

ORGANISASI PERUSAHAAN



pt. dharma kreasi nusantara

A PENDAHULUAN


A.1. LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

PT. Dharma Kreasi Nusantara sebelumnya bernama **PT. Dharma Daktratama** yang didirikan pada tahun 1990. Perubahan nama ini dilakukan dalam rangka reorganisasi perusahaan untuk mengantisipasi semakin meningkatnya permintaan layanan jasa Konsultasi. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang konsultasi, **PT. Dharma Daktratama** semula hanya terbatas melayani jasa konsultasi bidang Teknik, Perencanaan dan Pengawasan. Perkembangan selanjutnya **PT. Dharma Kreasi Nusantara** memperluas layanan jasa konsultasi bidang Manajemen, Administrasi Bantuan Luar Negeri; Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM); Pelatihan; Kelembagaan serta Teknologi Informasi.

Perubahan nama seperti tersebut diatas dilakukan oleh Notaris Dewi Tenty, SH dengan Akte Notaris Nomor 126 tanggal 20 Desember 2005 di Jakarta dan perubahan terakhir oleh H. Feby Rubein Hodayat, SH dengan Akte Notaris Nomor 194 tanggal 15 Juli 2009.

Untuk meningkatkan kemampuan dan mutu layanan jasa konsultasi **PT. Dharma Kreasi Nusantara** melakukan kerja sama dengan beberapa konsultan dalam negeri maupun konsultan luar negeri. Dengan dukungan tenaga ahli profesional dari berbagai disiplin ilmu **PT. Dharma Kreasi Nusantara** berusaha terus menerus meningkatkan mutu layanan jasa konsultasi yang dipercayakan kepada Perusahaan kami.

A.2. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN



A.3. JENIS LAYANAN

PT. Dharma Kreasi Nusantara memberikan layanan jasa konsultansi yang luas pada berbagai bidang pekerjaan tahap pelaksanaan proyek dan bantuan teknis untuk memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi yang meliputi :

1. Penyelidikan Informasi

Pengumpulan informasi teknis dan sosio ekonomi yang perlu untuk mempelajari masalah-masalah dan disain pekerjaan, evaluasi dan penafsiran data, penyusunan laporan ringkasan informasi.

2. Studi Perencanaan

Inventarisasi dan evaluasi sumber daya fisik dan sumber daya manusia di daerah yang meliputi ; devinisi kendala yang penting untuk perlindungan lingkungan hidup dan kualitas kehidupan; studi kegiatan ekonomi yang ada dan evaluasi persediaan dan permintaan jasa layanan yang baik, analisa pasar dan peramalan; identifikasi evolusi jaringan sosial ekonomi dari proyek-proyek lainnya yang perlu untuk pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan transportasi.

3. Proyek Pendahuluan Dan Studi Kelayakan

Pemeriksaan (Pengujian) kendala-kendala dan operasi dan kondisi lingkungan, perencanaan dan perbandingan skema alternatif, penetapan pemecahan terbaik, evaluasi waktu pelaksanaan dan modul serta biaya operasional, analisa ekonomi dan keuangan, cost benefit ratio, penilaian investasi.

4. Perencanaan dan Kontrol Pelaksanaan Proyek

Seleksi kriteria umum untuk pelaksanaan proyek, program, rencana kerja, analisa waktu dan jalan yang kritis.

5. Rekayasa Proyek

Disain pekerjaan final, gambar dan spesifikasi bahan dan teknologi konstruksi, Bill of Quantities, program yang rinci, metode laporan dan perkiraan biaya.

6. Pendekatan Pemecahan Masalah

Pendidikan dan penelitian di tingkat kebijakan yang lebih tinggi dengan pada saat pelatihan dikombinasikan dengan sumber daya manusia dan manajemen, serta pembangunan kelembagaan terpadu.

7. Operasi

Pengelolaan tanah, lahan dan pengairan yang optimum, pembangunan pertanian dan pedesaan, jalan dan transportasi, pembangunan perkotaan dan daerah.

8. Sistem Informasi Manajemen

Mengembangkan penerapan perangkat lunak untuk bisnis yang spesifik dan juga untuk suatu sistem informasi manajemen terpadu di suatu organisasi.

9. Sistem Manajemen Mutu (Pelatihan ISO)

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2008 pada instansi layanan publik dapat sebagai perangkat sistem untuk mendorong kinerja instansi pemerintah pada layanan publik. Penerapan sistem ini merupakan langkah yang sangat strategis bagi organisasi pemerintah beserta perangkat organisasinya menuju perbaikan terus menerus (continual improvement) dalam mendorong kepada upaya penerapan Good Corporate Governance, disamping itu menjadi pusat perhatian yang penting bagi banyak pimpinan organisasi yang concern terhadap mutu pelayanan untuk mengoperasikan organisasinya secara lebih sistematis, efektif dan transparan dan seiring dengan arah kebijakan organisasi tentang perluasan akses dan upaya peningkatan mutu dan efisiensi manajemen pemerintahan, serta sekaligus meraih pengakuan sertifikasi penerapan SMM ISO 9001 : 2008 sesuai standar internasional

10. Pembangunan Kelembagaan

Setiap masyarakat perlu lembaga sektor negeri yang bertujuan untuk pembangunan jangka panjang yang efisien dan efektif, mengembangkan dan memperkuat lembaga-lembaga lokal merupakan persyaratan untuk

penyempurnaan kapasitas pemecahan masalah masyarakat, dan untuk menjaga usaha pembangunan terus berjalan.

Sektor swasta yang sedang berkembang sangat penting untuk proses pembangunan yang seimbang. Perusahaan-perusahaan skala besar, kecil dan medium, dan kewiraswastaan mandiri memainkan peranan yang menentukan. Pengembangan kewiraswastaan terbukti perlu untuk pertumbuhan sektor usaha swasta yang efektif.

11. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh para manajer atau perusahaan yang memberikan jasa manajer atau perusahaan yang memberikan jasa layanan pembangunan untuk klien membantu mereka menjamin bahwa manfaat tersebut berasal dari investasi pembangunan. Sistem monitoring formil yang memanfaatkan monitoring bisa diperpadukan dengan apa yang sering disebut Sistem Informasi Manajemen (SIM); Sistem yang memakai prosedur resmi untuk mengadakan manajemen disemua level dan fungsi dengan informasi yang memadai, berdasarkan pada data dari sumber-sumber internal dan eksternal, memudahkan mereka untuk membuat keputusan-keputusan bagi perencanaan, kepemimpinan atau pengawasan kegiatan yang lebih bermanfaat untuk memecahkan masalah setempat atau spesifik dari pada metoda monitoring formil. Monitoring informasi terdiri dari kontrak pribadi, kunjungan lapangan dan pertemuan - pertemuan informil.

12. Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Kelembagaan

Pemerintah menyadari bahwa untuk melaksanakan dan mengelola program lebih efektif, itu perlu memusatkan pada aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) terlebih dahulu PSDM dianggap dasar untuk memenuhi maksud dan tujuan nasional, untuk mempercepat pemanfaatan PSDM secara optimal agar dapat mencapai maksud dan tujuan organisasi, PSDM harus memadukan beberapa proses yang meliputi perencanaan, pengembangan (pelatihan), pengelolaan database dan komunikasi.

Kita melayani klien kita dalam pengelolaan dan pengembangan sektor swasta, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan partisipasi, dan perempuan dalam pembangunan.

13. Investasi dan Keuangan

Dharma Kreasi Nusantara telah melaksanakan banyak macam investasi dan proyek analisa keuangan selama lima tahun. Analisa tahun ini adalah introduksi komoditas yang berorientasi ekspor dan bisnis yang cepat menghasilkan. Banyak bisnis sedikit saran dijamin krisis dan perlu pendekatan dalam alokasi investasi.

14. Pembangunan Daerah

Perencanaan daerah meliputi sumber daya yang ada dan potensial dan menghilangkan kendala utama terhadap pembangunan daerah. Masyarakat pedesaan harus mengambil kepemimpinan dalam menggunakan pembangunan sendiri. Mendukung proses ini dengan cara programer pembangunan daerah dengan TA (bantuan teknis) dalam pembangunan koperasi, skema kredit, pelatihan dan pelatihan serta penyuluhan pertanian. Proyek ini harus selalu berdasarkan analisa penembus unsur krusial kehidupan pelaksanaan dan bertujuan untuk mencapai swasembada yang lebih besar.

15. Pemasaran

Ringkasnya, suatu perusahaan bisnis membutuhkan perencanaan jangka panjang berdasarkan analisa dan proyeksi pasar. Memasuki urutan sejarah, yang cukup panjang untuk mengungkap trend baik penghasilan nasional maupun konsumsi internal dari komunikasi dan produk yang prinsip; yang memungkinkan untuk menentukan ketepatan konsumsi atau koefisien elastisitas penghasilan, salah satu unsur penting untuk memperoleh proyeksi pasar.

16. Rencana Pembangunan Wilayah

Rencana pembangunan dari daerah tertentu dimulai dari inventarisasi sumber dayanya dan bertujuan untuk mendefinisikan eksploitasi yang paling cocok dari

potensi ekonomi agar dapat mengamankan produksi dan penghasilan yang optimal, seimbang dengan pelestarian kondisi yang diperlakukan untuk kualitas kehidupan manusia yang memuaskan.

17. Reklamasi Tanah.

Dalam pertanian tradisional produksi sering lebih tinggi; di musim hujan tanam-tanaman menderita asfisir akar. Dalam hal itu drainase merupakan hal pertama, dan level jalan air utama sampai ke yang kecil pada usaha pertanian.

18. Sumber Daya Air

Pembangunan sumber daya air merupakan fundamentil untuk menjamin pasokan yang cukup yang selalu tersedia untuk kebutuhan pertanian, industri dan air minum. Air menjadi anugerah yang sangat berharga dimana manusia harus melindunginya agar tidak melindungi dari kontaminasi serta berhemat.

Semua kegiatan, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tersedianya air harus dikoordinasikan dengan cara master plan harus dengan mengaturnya agar dapat mengoptimalkan yang bervariasi dalam kerangka pola sistem organik jangka panjang yang meliputi bukan hanya sumber/kolam hidrologis keseluruhan tetapi juga daerah sekitarnya yang terpengaruh.

19. Prasarana dan Sarana

Pekerjaan prasarana dan sarana merupakan komponen penting dari setiap proyek pembangunan pertanian. Disetiap program untuk intensifikasi pertanian yang ada, segera timbul kebutuhan investasi jalan-jalan pedesaan untuk menghubungkan dengan urat nadi lalu lintas yang utama.

20. Agro - Industri

Banyak produk pertanian besar, mudah rusak atau banyak mengandung air. Dengan mendirikan pabrik-pabrik pengelolaan di daerah pedesaan dapat mengurangi biaya transport dan kerugian karena kerusakan; selain itu limbah dari industri pengelolaan secara langsung dapat dipakai ulang dalam daur produksi

pertanian, yang dapat mengurangi polusi selain itu pemecahan ini menjamin ketersediaannya manfaat dari keamanan yang lebih besar dalam penjualan produknya dan meningkatkan “**burgeoning power**”

21. Perencanaan dan Pengawasan

Layanan jasa konsultasi dalam bidang Perencanaan meliputi : rancangan bangunan gedung, jembatan, jalan, irigasi, rawa, sungai, pengendalian banjir, terowongan, jalan kereta api, landasan pelabuhan, prasarana angkutan, pabrik, sarana perkotaan dan perumahan penduduk/real estate, sarana olahraga, dan lain-lain.

Layanan jasa konsultasi dalam bidang Pengawasan meliputi : pengawasan bangunan gedung, pengawasan pembautan kapal, jembatan, jalan, irigasi rawa, sungai, pengurukan timbunan tanah, pengendalian banjir, terowongan, jalan kereta api, landasan pelabuhan, pembangunan bandara, prasarana angkutan, pabrik, sarana perkotaan dan perumahan penduduk/real estate, sarana olahraga, dan lain-lain.

22. Transportasi

Pergerakan/perpindahan orang dan angkutan yang efisien dilevel jasa layanan merupakan fundamental terhadap pembangunan masyarakat modern. Dalam ekonomi pedesaan, kebutuhannya adalah hanya untuk mengirimkan produk pertanian ke pusat-pusat perdagangan di kota; di masyarakat industri masa kini, barang-barang harus mencapai daerah pabrik, pusat-pusat konsumen dan sebagainya. Selain itu mobilitas personalia juga bebas bukan hanya antara kutub-kutub kegiatan yang demikian dan daerah pemukiman; serta sirkulasi bebas dalam kutub-kutubnya itu sendiri yang berkembang ke dimensi megalopolisis.

23. Pengelolaan Hutan

Hutan adalah salah satu ekosistem alam yang paling penting bagi umat manusia. Hutan dunia mengalami tekanan dari industri perkayuan, penduduk, dan pertanian

yang berpindah-pindah. Masalah yang paling serius yang dihadapi banyak negara adalah manajemen, konservasi dan penggunaan sumber daya hutan yang rasional.

24. Pasokan dan Sanitasi Air

Tujuan adalah untuk memenuhi pasokan air yang aman, cukup dan mudah serta jasa layanan sanitasi, dan mendukung pendidikan higiene dan kesehatan, untuk masyarakat miskin sekitar daerah-daerah yang berpenduduk padat secara terus-menerus dan masyarakat yang teratur.

25. Sosial Ekonomi

Tujuan utama menjelaskan dimensi sosial di operasi perusahaan adalah terpusat pada manusianya. Dimensi sosial yang spesifik yang ada untuk pertimbangan adalah pengurangan kemiskinan; meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan; PSDM yang meliputi perencanaan kependudukan, dan menghindari atau meringankan pengaruh pembangunan yang menyimpang terhadap kelompok yang terkena dan melindungi kelompok ini.

26. Pelatihan dan Penyuluhan

Pelatihan proyek dan kebutuhan penyuluhan didasarkan pada survey kebutuhan pelatihan dan penyuluhan. Tujuan komponen ini adalah untuk memperkuat kemampuan pemerintah untuk melaksanakan secara efektif program nasional untuk pembangunan pertanian dan pedesaan dengan meningkatkan kepedulian dan memperbaiki keterampilan dan meningkatkan kemampuan perencanaan, mempercepat partisipasi proyek dan pemanfaatan produksi pertanian yang khusus dan teknologi. Kebutuhan dan penyuluhan dilaporkan dalam formulir yang memperlihatkan kegiatan proyek, daerah pelatihan atau informasi yang diperlukan, badan yang ikut serta, kelompok sasaran dan jumlah peserta pelatihan dan lamanya pelatihan serta biayanya.

DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR



J. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN DALAM KURUN WAKTU 3 TAHUN TERAKHIR

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	PROYEK TAHUN 2024									
1	Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Kapal Tunda			PT. Karakatau Bandar Samudera	Jl. Raya Anyer Km. 13 Cigading, Cilegon - Banten	HK.02.01/061.02/DKPU/PV/202 3, tanggal 03 April 2023	825.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 Juli 2024	12 Juli 2024
2	Supervisi Revitalisasi Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air (RE.203)	Pelabuhan Curah Cair Kabil - Batam (Kota)	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	Jl. Ibnu Sutowo No. 1, Batam Centre, Pulau Batam	5127.RBD.001.051.A/SPJ.2/PP K-5127.RBD/PNBP/12/2023, tanggal 28 Desember 2023	1.398.990.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Desember 2024	20 Desember 2024
3	Pengadaan Jasa Konsultansi Survei Pengukuran Capaian SPM Penyelenggaraan MRT Jakarta Tahun 2024	Pemerintah Daerah - Jakarta Pusat (Kota)	Aktivitas Konsultasi Manajemen, Aktivitas Konsultasi	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Jl. Taman Jatibaru Nomor 1, Jakarta	026/PN.01.02, tanggal 19 Januari 2024	1.115.827.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Desember 2024	18 Desember 2024
4	Penyusunan Program Transportasi Darat di Provinsi Kalimantan Utara	Bidang Transportasi 1.02.01 Sub Bidang Pengembangan Sarana Transportasi / 1.02.99 Sub Bidang Transportasi Lainnya	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/8/9/SATKER-REN/2024, tanggal 13 Maret 2024	906.870.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	09 September 2024	09 September 2024
5	Studi Review Survey Investigasi Dan Desain (SID) Pengerukan Alur Pelayaran Dan Kolam Pelabuhan Susoh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air RE.103 atau RK.002	Pelabuhan Susoh - Aceh Barat Daya (Kab.)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/PFKP/KONTRAK/SID/SSH/I V/2024, tanggal 02 April 2024	1.262.929.140	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19 Oktober 2024	19 Oktober 2024
6	Penyusunan RIP dan DED Rehabilitasi Sisi Darat Pelabuhan Penyeberangan Enggano di Provinsi Bengkulu	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air - RK002	Jakarta Pusat. - Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/441/SPK/SATKER-TSDP/I/2024	1.256.397.900	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	23 November 2024	23 November 2024
	Pengembangan Siskurtannas Dalam Rangka Pengukuran Ketahanan Nasional Dan Integrasi Data Tahap IX Di Provinsi Papua Dan Nusa Tenggara Selatan dan Maluku Utara Basis Kab/Kota TA 2024	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	Jakarta Pusat (Kota), Papua - Jayapura (Kota), Nusa Tenggara Timur - Kupang (Kota)	LEMHANNAS	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat	SPPP/10/III/2024, tanggal 19 Maret 2024	712.461.270	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14 Juni 2024	14 Juni 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
7	Kajian Revitalisasi Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan penyeberangan Bias Munjul	Bidang Transportasi Sub Bidang Pengembangan Sarana Transportasi	Nusa Penida - Klungkung (Kab.)	Satuan Kerja Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL..107/396/KONT/SATKER-TSDP/IV/2024, tanggal 29 April 2024	1.406.583.120	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	25 Oktober 2024	25 Oktober 2024
8	Pengawas Perawatan Dan Pemeliharaan Kapal Perintis Milik Negara Operator Swasta (70 Kapal)	Bidang Transportasi, Bidang Industri Perkapalan dan Bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independen	Jakarta Pusat	Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	KTRK.01/PENGAWAS-KAPAL/SWASTA/V/2024, Tanggal 22 MEI 2024	4.043.763.300	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	17 Desember 2024	17 Desember 2024
9	Jasa Konsultansi Penilaian Dampak Manajemen Air Ballast	Bidang Transportasi, bidang Industri Perkapalan dan bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independent dan Jasa Bantuan Teknik	Ambon (Kota)	Satker Peningkatan Fungsi Perkapalan Dan Kepelautan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/P.I/DKP/PFKP/IV-24, tanggal 23 April 2024	1.410.937.650	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Oktober 2024	18 Oktober 2024
10	Evaluasi Peraturan Terkait Penanganan Kondisi Darurat di Kapal	Aktivitas Konsultasi Transportasi, Bidang Transportasi, Sub Bidang Transportasi Lainnya	Jakarta Pusat (Kota)	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/2/3/PKKT/2024, tanggal 14 Juni 2024	860.916.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	15 Desember 2024	15 Desember 2024
11	Studi Penyusunan Rencana Pembangunan Kenavigasian Wilayah Tengah	Bidang Tranportasi, Sub bidang Pengembangan Sarana Transportasi dan Jasa Studi, Penelitian Bantuan Teknik, Sub bidang Studi Perencanaan Umum	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	57/PP/PPK/VIII-24, tanggal 09 Agustus 2024 dan 57/PP/PPK/VIII-24-ADDENDUM1, tanggal 10 September 2024	1.306.300.725	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2024	31 Desember 2024
12	Jasa Konsultan Independen Pendampingan Self Assessment Good Corporate Governance (GCG) di PT. Pertamina Buna Medika IHC Tahun 2023	Konsultan Manajemen	Jakarta	PT. Pertamina Bina Medika IHC	Menara Sentraya Lt. 26, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	0027/A00000/2024-S0, tanggal 12 Januari 2024	80.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	07 Februari 2024	07 Februari 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
13	Pengadaan Jasa Konsultan Assessment Good Corporate Governance (GCG) PT. Nusantara Sebelas Medika Tahun 2023	Konsultan Manajemen	Kota Surabaya	PT. Nusantara Sebelas Medika	Jalan Rajawali No.29 Krembangan Selatan Kota Surabaya,Jawa Timur	SA-KONTR-CB/P-S/24-02-09/001, tanggal 18 Maret 2024	68.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Mei 2024	18 Mei 2024
14	Pengadaan Jasa Penilai Independen untuk Asistensi Evaluasi GCG Tahun 2023	Konsultan Manajemen	Tanjung Priok-Jakarta Utara	PT Pertamina Marine Engineering	Gedung PTK Lantai 2, Area Logistcs Shipping Procurement, I. Yos Sudarso Kav. 205, Sunter-Tanjung Priok	SPK-011 /PME0000/2024-S7, tanggal 26 Februari 2024	67.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Maret 2024	31 Maret 2024
15	Pelaksanaan Tindak Lanjut Area Of Improvement Penilaian GCG Tahun 2022	Konsultan Manajemen	Jakarta Utara (Sunter)	PT. Trans Yeong Maritime	Gedung PTK Area Logistik Armada Perl<apalan 2nd Floor, Jl. Vos Sudarso Kav 205 Sunter, Jakarta Utara	PO -20240123-00004, tanggal 23 Januari 2024 (PO)	74.370.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Mei 2024	31 Mei 2024
16	Jasa Pendampingan Konsultan Self Assessment Good Corporate Governance Tahun Buku 2023 di PT Pelindo Husada Citra	Konsultan Manajemen	Kota Surabaya	PT Pelindo Husada Citra	Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 Surabaya	FA.0.40.SPK/I/17/PT.PHC-2024, tanggal 26 April 2024	77.700.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	27 Juni 2024	27 Juni 2024
17	PROYEK TAHUN 2023									
18	Kajian Evaluasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Bidang Transportasi, Aktivitas Konsultansi Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	PL.107/230/KONT/SATKER-TSDP/IV/2023, tanggal 28 April 2023	1.461.981.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24 Oktober 2023	24 Oktober 2023
19	Penetapan Bandar Udara Internasional Transit Hub dan Simpul Industri Pusat Perawatan Pesawat	Bidang Transportasi	Kantor Pusat Badan Kebijakan Transportasi - Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Pusat Kebijakan Prasarana Dan Integrasi Moda Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta 10110	PL.107/1/24/PKPTIM/2023, tanggal 29 Mei 2023	831.612.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	25 Oktober 2023	25 Oktober 2023

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
20	Review Studi Survey Investigasi Dan Desain (SID) Pengerukan Alur Pelayaran Dan/Atau Kolam Pelabuhan Pangkal Balam Provinsi Bangka Belitung	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air - (RE.103/ RK.002)	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	02/PFKP/KONTRAK/REV.SID/P BL/V/2023. tanggal 03 Mei 2023	1.056.180.318	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Oktober 2023	30 Oktober 2023
21	Studi Survey Investigasi Dan Desain (SID) Pengerukan Alur Pelayaran Dan/Atau Kolam Pelabuhan Una Una Provinsi Sulawesi Tengah	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air - (RE.103/ RK.002)	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	02/PFKP/KONTRAK/SID/UNA/V /2023, tanggal 03 Mei 2023	1.251.802.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Oktober 2023	30 Oktober 2023
22	Jasa Konsultasi Impact Assesment Ballast Water Management	Kegiatan Konsultasi Manajemen, Bidang Transportasi, bidang Industri Perkapalan, dan bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independent, dan Jasa Bantuan Teknik	Ambon (Kota)	Satker Peningkatan Fungsi Perkapalan Dan Kepelautan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	02/P.III/DKP/PFPK/V-23. tanggal 17 Mei 2023	1.339.359.300	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	13 November 2023	13 November 2023
23	Konsultan Pengawasan Perawatan dan Pemeliharaan Kapal Milik Negara Zona IV	Bidang Transportasi dan Industri Perkapalan	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	KTRK.01/PENGAWAS-PERAWATAN/ZONA-IV/II/2023, tanggal 24 Februari 2023	1.349.371.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	01 Desember 2023	01 Desember 2023
24	Pengadaan Pengembangan Siskurtannas Dalam Rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Maluku Utara Basis Kab/Kota TA 2023	Jasa Konsultasi Piranti Lunak, Penerbitan piranti lunak (Software), Telematika	Medan, Sumatera Utara - Palembang, Sumatera Selatan - Temate, Maluku Utara	Lembaga Ketahanan Nasional RI	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat	SPPP / 12/ III / 2023, tanggal 17 Maret 2023	704.219.520	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	25 Mei 2023	25 Mei 2023
25	Aplikasi Online Single Submission (OSS) - PTSP	Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei, Piranti Lunak (Software), Telematika	Wamena Kabupaten Jayawijaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	Wamena Kabupaten Jayawijaya - Provinsi Papua Pegunungan	14/KONTRAK/PPK/APOSS-PTSP/DPMTSP/2023, tanggal 25 September 2023	1.093.341.730	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24 Desember 2023	24 Desember 2023
26	PROYEK TAHUN 2022									

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
27	Konsultan Pengawas Perawatan Dan Pemeliharaan Kapal Milik Negara Zona I	Bidang Transportasi, Bidang Industri Perkapalan, Bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independen	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	KTRK.01/PPK/PERAWATAN-KAPAL/ZONA-I/III/2022, tanggal 11 Maret 2022 ADD.01/KTRK.01/PPK/PERAWATAN-KAPAL/ZONA-IV/2022 tanggal 19 Mei 2022	887.084.250	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 November 2022	21 November 2022
28	Penyusunan Feasibility Study (FS) Dan DED Pelabuhan Danau Sentarum Di Kabupaten Kapuas Hulu (Lelang Tidak Mengikat)	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air (RE103)	Jakarta Pusat (Kota)	Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	PL.107/ 496 /KONT/SATKER-TSDP/ IV /2022, Tanggal 13 April 2022 PL.107/821/ADD/SATKER-TSDP/IV/2022, Tanggal 11 Mei 2022	1.133.209.091	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	09 Oktober 2022	09 Oktober 2022
29	Studi Penyusunan Tata Cara Pengujian Persinyalan Sistem Otomatisasi	Bidang Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan Dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	Graha Lestari, Jl. Kesehatan Raya No. 48 Jakarta Pusat	01/KTR-STUDI/SP4KA/PPK2/2022, Tanggal 21 April 2022	1.760.671.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	06 Desember 2022	06 Desember 2022
30	Project Management Unit (PMU) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lokasi Patimban, Samri, Bula, Tual Dan Kapal Patroli	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi KL404,	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	01/Kontrak/PMU/III/DJPL/2022, Tanggal 28 April 2022	1.199.660.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	23 November 2022	23 November 2022
31	Studi Evaluasi Manfaat Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut Lokasi Pelabuhan Molawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara	Bidang Transportasi, Jasa Studi, Penelitian, Jasa Bantuan Teknik	PELABUHAN MOLAWA - Konawe Utara (Kab.)	Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	01/KONTRAK/SEM/MOLAWA/DJPL/2022, TANGGAL 27 MEI 2022 dan : 01/ADD.KONTRAK/SEM/MOLAWA/DJPL/2022, Tanggal 21 Juni 2022	891.996.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22 November 2022	22 November 2022
32	Tata Cara Pengajuan dan Pemberian bantuan Teknis Fasilitas peralatan Uji Berkala Kendara	Bidang Transportasi, Kegiatan Konsultansi Manajemen Lainnya	Gambir - Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	KU.002/71/KONTRAK/SATKER/DSTJ/IV/2022, Tanggal 17 Mei 2021	467.365.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 November 2022	12 November 2022
33	Review Studi Survey Investigasi Dan Desain (SID) Alur Pelayaran Dan Kolam Pelabuhan Samarinda	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air - RK002	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	02/PFKP/KONTRAK/REV.SID/SMD/VI/2022, Tanggal 24 Juni 2022	986.737.830	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 Desember 2022	21 Desember 2022

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
34	Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kabupaten/Kota	Bidang Usaha: Jasa Piranti Lunak	Jakarta Pusat	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat	SPPP/12/VII/2022, Tanggal 21 Juli 2022	813.434.640	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Desember 2022	20 Desember 2022
35	Pencatatan Pencatatan Omset Pasar (100 Pasar)	Bidang Usaha Penelitian Pasar, Jasa Survey	Kabupaten Kota di Indonesia - Jakarta Pusat (Kota)	Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan	Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110	PL.01.03/2.125/PDN.3.2/PPK/K ONTRAK/07/2022, Tanggal 25 Juli 2022	1.046.175.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22 Desember 2022	22 Desember 2022
36	Pengadaan Jasa Management Media Perluasan Jaringan Publik Melalui Media Sosial T.A. 2022	Jasa Teknologi Informasi - Telematika	Jakarta	Divhumas Polri	Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	SPPBJ/5/II/2021/HUMAS MPJ DISINDIG, tanggal 21 Januari 2022	5.273.274.400	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2022	31 Desember 2022
37	Studi Kelayakan Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Pariwisata Untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prioritas Mandalika Lombok	Bidang Transportasi, Bantuan Teknik	Jakarta	Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat	01/STUDI/MANDALIKA/PPK/VI/2022, TANGGAL 09 JUNI 2022	914.640.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	06 Desember 2022	06 Desember 2022
38	PROYEK TAHUN 2021									
39	Pengadaan Jasa Management Media Perluasan Jaringan Publik Melalui Media Sosial	Jasa Teknologi Informasi - Telematika	Jakarta	Divisi Humas Polri - Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	SPPBJ/04/II/2021/HUMAS MPJ DISINDIG, tanggal 13 Januari 2021	5.277.474.400	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2021	31 Desember 2021
40	Baseline Study Pengendalian Dan Manajemen Air Ballas Dan Sedimen Dari Kapal Di Selat Malaka	Jasa Transportasi, bidang Industri Perkapalan, Jasa Khusus Jasa Surveyor Independen, Jasa Bantuan Teknik	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Perkapalan Dan Kepelautan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/P.IV/DKP/PFPK/III-21, Tanggal 03 Maret 2021	1.583.230.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Agustus 2021	30 Agustus 2021
41	DED Pembangunan Akses Pejalan Kaki dan Halte di Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air RE.104	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek - Jakarta Selatan	Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Jl. Letjen. Mt. Haryono Kav 45-46 Jakarta 12770	019/SP/K19-STD/BPTJ-PRAS/VI/2021, Tanggal 07 Mei 2021	1.594.800.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	03 November 2021	03 November 2021
42	Penyusunan Perencanaan Teknis Angkutan Jalan dalam Trayek dengan Perkembangan Teknologi Informasi	Jasa Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	KU.003/KONT-DJKMP/18/SKDAJ/IV/2021, Tanggal 29 April 2021	920.370.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	29 Oktober 2021	29 Oktober 2021

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
43	Penyusunan Roadmap Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2021-2025	Bidang Telematika	Jakarta Pusat (Kota)	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	SPJK.01/KPDJP-PPTKA/STD-1/V/2021, Tanggal 03 Mei 2021	818.070.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	29 Oktober 2021	29 Oktober 2021
44	Penyusunan Pedoman Teknis Bentuk Kerjasama Lainnya dan Konsesi Prasarana Transportasi Jalan	Bidang Transportasi	Jakarta	Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/5/9/SDPTJ/V/2021, Tanggal 24 Mei 2021	636.872.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 September 2021	20 September 2021
45	Penyusunan Kajian Model Pengelolaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Internasional Sekupang	Jasa Khusus, Sub Bidang Jasa PenilaiAraisalValuer Studi kelayakan usaha Jasa pengelolaan asset	Sekupang - Batam (Kota)	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	Gedung Bida Annex 2, Lt. 2 Batam Centre - Batam	5979.ABB.003.051.A/SPJ/PPK-PNBP/6/2021, Tanggal 15 Juni 2021	1.347.673.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11 November 2021	11 November 2021
46	Studi Evaluasi Pemanfaatan Angkutan Perairan Di Pelabuhan Dengan Menggunakan Kapal Milik Negara (Rede Transport)	Bidang Transportasi	Jakarta	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	01/KTRK.PPK/STUDI/REDE/VI/2021, Tanggal 21 Juni 2021	978.120.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	17 Desember 2021	17 Desember 2021
47	Pelaksanaan Pengujian Teknis Desain Kapal Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Jasa Transportasi 1.02.99, Bidang Industry Perkapalan 1.05.13 dan Jasa Khusus Jasa Inspeksi Teknik 1.SC.05, dan Jasa Penelitian 1.SI.04	Kantor Pusat - Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Perkapalan Dan Kepelautan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/P.XV/DKP/PFPK/VI-21, Tanggal 28 Juni 2021	1.289.887.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	26 Oktober 2021	26 Oktober 2021
48	Penyusunan FS Dan DED Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan TAM Di Kota Tual Provinsi Maluku	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air RE.103	Jakarta Pusat (Kota)	Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/1573/KONT/SATKER-TSDP/VI/2021, 19 Juli 2021	1.144.316.283	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	15 Desember 2021	15 Desember 2021
49	Kajian Kemanfaatan Pengoperasian Angkutan Laut Khusus Ternak	Bidang Transportasi, Industri Perkapalan	Kantor Pusat Kemenhub Ditjen Hubla Ditlala - Jakarta Pusat (Kota)	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	01/KTRK/KAJIAN/IX/SATKERLALA-2021, Tanggal 1 September2021	684.250.600	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Desember 2021	30 Desember 2021

K. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN SEJENIS DALAM KURUN 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	PROYEK TAHUN 2024									
1	Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Kapal Tunda			PT. Karakatau Bandar Samudera	Jl. Raya Anyer Km. 13 Cigading, Cilegon - Banten	HK.02.01/061.02/DKPU/PV/2023, tanggal 03 April 2023	825.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 Juli 2024	12 Juli 2024
2	Supervisi Revitalisasi Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air (RE.203)	Pelabuhan Curah Cair Kabil - Batam (Kota)	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	Jl. Ibnu Sutowo No. 1, Batam Centre, Pulau Batam	5127.RBD.001.051.A/SPJ.2/PP K-5127.RBD/PNBP/12/2023, tanggal 28 Desember 2023	1.398.990.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Desember 2024	20 Desember 2024
3	Pengadaan Jasa Konsultansi Survei Pengukuran Capaian SPM Penyelenggaraan MRT Jakarta Tahun 2024	Pemerintah Daerah - Jakarta Pusat (Kota)	Aktivitas Konsultasi Manajemen, Aktivitas Konsultasi	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Jl. Taman Jatibaru Nomor 1, Jakarta	026/PN.01.02, tanggal 19 Januari 2024	1.115.827.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Desember 2024	18 Desember 2024
4	Penyusunan Program Transportasi Darat di Provinsi Kalimantan Utara	Bidang Transportasi 1.02.01 Sub Bidang Pengembangan Sarana Transportasi / 1.02.99 Sub Bidang Transportasi Lainnya	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/8/9/SATKER-REN/2024, tanggal 13 Maret 2024	906.870.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	09 September 2024	09 September 2024
5	Studi Review Survey Investigasi Dan Desain (SID) Pengerukan Alur Pelayaran Dan Kolam Pelabuhan Susoh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air RE.103 atau RK.002	Pelabuhan Susoh - Aceh Barat Daya (Kab.)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/PFKP/KONTRAK/SID/SSH/I V/2024, tanggal 02 April 2024	1.262.929.140	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19 Oktober 2024	19 Oktober 2024
6	Penyusunan RIP dan DED Rehabilitasi Sisi Darat Pelabuhan Penyeberangan Enggano di Provinsi Bengkulu	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air - RK002	Jakarta Pusat. - Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/441/SPK/SATKER-TSDP/I/2024	1.256.397.900	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	23 November 2024	23 November 2024
7	Pengembangan Siskurtannas Dalam Rangka Pengukuran Ketahanan Nasional Dan Integrasi Data Tahap IX Di Provinsi Papua Dan Nusa Tenggara Selatan dan Maluku Utara Basis Kab/Kota TA 2024	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	Jakarta Pusat (Kota), Papua - Jayapura (Kota), Nusa Tenggara Timur - Kupang (Kota)	LEMHANNAS	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat	SPPP/10/III/2024, tanggal 19 Maret 2024	712.461.270	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14 Juni 2024	14 Juni 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
8	Kajian Revitalisasi Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul	Bidang Transportasi Sub Bidang Pengembangan Sarana Transportasi	Nusa Penida - Klungkung (Kab.)	Satuan Kerja Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL..107/396/KONT/SATKER-TSDP/IV/2024, tanggal 29 April 2024	1.406.583.120	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	25 Oktober 2024	25 Oktober 2024
9	Pengawas Perawatan Dan Pemeliharaan Kapal Perintis Milik Negara Operator Swasta (70 Kapal)	Bidang Transportasi, Bidang Industri Perkapalan dan Bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independen	Jakarta Pusat	Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	KTRK.01/PENGAWAS-KAPAL/SWASTA/V/2024, Tanggal 22 MEI 2024	4.043.763.300	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	17 Desember 2024	17 Desember 2024
10	Jasa Konsultasi Penilaian Dampak Manajemen Air Ballast	Bidang Transportasi, bidang Industri Perkapalan dan bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independent dan Jasa Bantuan Teknik	Ambon (Kota)	Satker Peningkatan Fungsi Perkapalan Dan Kepelautan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/P.I/DKP/PFKP/IV-24, tanggal 23 April 2024	1.410.937.650	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Oktober 2024	18 Oktober 2024
11	Evaluasi Peraturan Terkait Penanganan Kondisi Darurat di Kapal	Aktivitas Konsultasi Transportasi, Bidang Transportasi, Sub Bidang Transportasi Lainnya	Jakarta Pusat (Kota)	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/2/3/PKKT/2024, tanggal 14 Juni 2024	860.916.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	15 Desember 2024	15 Desember 2024
12	Kajian HUB			Dir Lantas Polri				Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
13	Studi Penyusunan Rencana Pembangunan Kenavigasian Wilayah Tengah	Bidang Tranportasi, Sub bidang Pengembangan Sarana Transportasi dan Jasa Studi, Penelitian Bantuan Teknik, Sub bidang Studi Perencanaan Umum	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	57/PP/PPK/VIII-24, tanggal 09 Agustus 2024 dan 57/PP/PPK/VIII-24-ADDENDUM1, tanggal 10 September 2024	1.306.300.725	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2024	31 Desember 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
14	Jasa Konsultan Independen Pendampingan Self Assessment Good Corporate Governance (GCG) di PT. Pertamina Buna Medika IHC Tahun 2023	Konsultan Manajemen	Jakarta	PT. Pertamina Bina Medika IHC	Menara Sentraya Lt. 26, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	0027/A00000/2024-S0, tanggal 12 Januari 2024	80.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	07 Februari 2024	07 Februari 2024
15	Pengadaan Jasa Konsultan Assessment Good Corporate Governance (GCG) PT. Nusantara Sebelas Medika Tahun 2023	Konsultan Manajemen	Kota Surabaya	PT. Nusantara Sebelas Medika	Jalan Rajawali No.29 Krembangan Selatan Kota Surabaya,Jawa Timur	SA-KONTR-CB/P-S/24-02-09/001, tanggal 18 Maret 2024	68.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Mei 2024	18 Mei 2024
16	Pengadaan Jasa Penilai Independen untuk Asistensi Evaluasi GCG Tahun 2023	Konsultan Manajemen	Tanjung Priok-Jakarta Utara	PT Pertamina Marine Engineering	Gedung PTK Lantai 2, Area Logistcs Shipping Procurement, I. Yos Sudarso Kav. 205, Sunter-Tanjung Priok	SPK-011 /PME0000/2024-S7, tanggal 26 Februari 2024	67.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Maret 2024	31 Maret 2024
17	Pelaksanaan Tindak Lanjut Area Of Improvement Penilaian GCG Tahun 2022	Konsultan Manajemen	Jakarta Utara (Sunter)	PT. Trans Yeong Maritime	Gedung PTK Area Logistik Armada Perl&apalan 2nd Floor, Jl. Vos Sudarso Kav 205 Sunter, Jakarta Utara	PO -20240123-00004, tanggal 23 Januari 2024 (PO)	74.370.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Mei 2024	31 Mei 2024
18	Jasa Pendampingan Konsultan Self Assessment Good Corporate Governance Tahun Buku 2023 di PT Pelindo Husada Citra	Konsultan Manajemen	Kota Surabaya	PT Pelindo Husada Citra	Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 Surabaya	FA.0.40.SPK/II/17/PT.PHC-2024, tanggal 26 April 2024	77.700.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	27 Juni 2024	27 Juni 2024
19	Pengembangan Aplikasi Dukung Kendaraan R4 Patroli Berbasis Tenaga Baterai Korlantas Polri T.A 2024	Bidang Telematika, Perangkat Lunak	Pekanbaru	PT. Mayapada Auto Sempurna	Jl. Riau No. 18 Kelurahan Padang Terbuk, Kec. Senapelan, Pekanbaru	Po 011/PO-MAS/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024	2.824.056.118	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
20	PROYEK TAHUN 2023									

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
21	Kajian Evaluasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Bidang Transportasi, Aktivitas Konsultasi Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	PL.107/230/KONT/SATKER-TSDP/IV/2023, tanggal 28 April 2023	1.461.981.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24 Oktober 2023	24 Oktober 2023
22	Penetapan Bandar Udara Internasional Transit Hub dan Simpul Industri Pusat Perawatan Pesawat	Bidang Transportasi	Kantor Pusat Badan Kebijakan Transportasi - Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Pusat Kebijakan Prasarana Dan Integrasi Moda Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta 10110	PL.107/1/24/PKPTIM/2023, tanggal 29 Mei 2023	831.612.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	25 Oktober 2023	25 Oktober 2023
23	Review Studi Survey Investigasi Dan Desain (SID) Pengerukan Alur Pelayaran Dan/Atau Kolam Pelabuhan Pangkal Balam Provinsi Bangka Belitung	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air - (RE.103/ RK.002)	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	02/PFKP/KONTRAK/REV.SID/P BL/V/2023. tanggal 03 Mei 2023	1.056.180.318	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Oktober 2023	30 Oktober 2023
24	Studi Survey Investigasi Dan Desain (SID) Pengerukan Alur Pelayaran Dan/Atau Kolam Pelabuhan Una Una Provinsi Sulawesi Tengah	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air - (RE.103/ RK.002)	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	02/PFKP/KONTRAK/SID/UNA/V /2023, tanggal 03 Mei 2023	1.251.802.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Oktober 2023	30 Oktober 2023
25	Jasa Konsultasi Impact Assesment Ballast Water Management	Kegiatan Konsultasi Manajemen, Bidang Transportasi, bidang Industri Perkapalan, dan bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independent, dan Jasa Bantuan Teknik	Ambon (Kota)	Satker Peningkatan Fungsi Perkapalan Dan Kepelautan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	02/P.III/DKP/PFPK/V-23. tanggal 17 Mei 2023	1.339.359.300	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	13 November 2023	13 November 2023
26	Konsultan Pengawasan Perawatan dan Pemeliharaan Kapal Milik Negara Zona IV	Bidang Transportasi dan Industri Perkapalan	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	KTRK.01/PENGAWAS-PERAWATAN/ZONA-IV/II/2023, tanggal 24 Februari 2023	1.349.371.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	01 Desember 2023	01 Desember 2023

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
27	Pengadaan Pengembangan Siskurtannas Dalam Rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Maluku Utara Basis Kab/Kota TA 2023	Jasa Konsultasi Piranti Lunak, Penerbitan piranti lunak (Software), Telematika	Medan, Sumatera Utara - Palembang, Sumatera Selatan - Ternate, Maluku Utara	Lembaga Ketahanan Nasional RI	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat	SPPP / 12/ III / 2023, tanggal 17 Maret 2023	704.219.520	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	25 Mei 2023	25 Mei 2023
28	Aplikasi Online Single Submission (OSS) - PTSP	Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan- Jasa Survei, Piranti lunak (Software), Telematika	Wamena Kabupaten Jayawijaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	Wamena Kabupaten Jayawijaya - Provinsi Papua Pegunungan	14/KONTRAK/PPK/APOSS-PTSP/DPMTSP/2023, tanggal 25 September 2023	1.093.341.730	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24 Desember 2023	24 Desember 2023
29	Jasa Pelaksanaan Assesment GCG Tahun 2023 PT. KALTIM DAYA MANDIRI	Bidang Manajemen	Bontang - Kalimantan Timur	PT. Kaltim Daya Mandiri	Bontang - Kalimantan Timur	II/SPK/KDM/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023	72.450.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	01 September 2023	01 September 2023
30	Studi Pemanfaatan VTS dan SROP	Bidang Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok	Jl. Raya Ancol Baru, Tanjung Priok Jakarta Utara	084/SPK/00/SATKER-DNG.TPK/XJ./2023, tanggal 13 November 2023	96.903.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	27 Desember 2023	27 Desember 2023
31	Studi Kelayakan Pembangunan VTS Patimban	Bidang Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok	Jl. Raya Ancol Baru, Tanjung Priok Jakarta Utara	089/SPK/00/SATKER-DNG.TPK/XJ-2023, tanggal 13 November 2023	97.530.150	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	27 Desember 2023	27 Desember 2023
32	Assesment Good Corporate Governance (GCG) Tahun Buku 2022 PT. Akses Pelabuhan Indonesia	Bidang Manajemen		PT. Akses Pelabuhan Indonesia	Jl. Pelindo Tower Lt. Jl. Yos Sudarso No. 9, Rawa Badak Utara, Koja Jakarta Utara	KS.02/12/05/2/KEUN/DKES/SL AP-23, tanggal 12 Mei 2023	86.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2023	31 Desember 2023
33	Jasa Penilaian Eksternal Penerapan GCG Tahun 2022	Bidang Manajemen	Surabaya	PT Terminal Petikemas Surabaya	Jl Tanjung Mutiara 1 Surabaya, Jawa Timur 60177	2022/2525, tanggal 9 November 2022	95.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14 Desember 2022	14 Desember 2022
34										
35	PROYEK TAHUN 2022									

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
36	Konsultan Pengawas Perawatan Dan Pemeliharaan Kapal Milik Negara Zona I	Bidang Transportasi, Bidang Industri Perkapalan, Bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independen	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	KTRK.01/PPK/PERAWATAN-KAPAL/ZONA-I/III/2022, tanggal 11 Maret 2022 ADD.01/KTRK.01/PPK/PERAWATAN-KAPAL/ZONA-IV/2022 tanggal 19 Mei 2022	887.084.250	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 November 2022	21 November 2022
37	Penyusunan Feasibility Study (FS) Dan DED Pelabuhan Danau Sentarum Di Kabupaten Kapuas Hulu (Lelang Tidak Mengikat)	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air (RE103)	Jakarta Pusat (Kota)	Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	PL.107/ 496 /KONT/SATKER-TSDP/ IV /2022, Tanggal 13 April 2022 PL.107/821/ADD/SATKER-TSDP/IV/2022, Tanggal 11 Mei 2022	1.133.209.091	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	09 Oktober 2022	09 Oktober 2022
38	Penyusunan Kamus Dan Kodifikasi Data Bidang Perkeretaapian	Bidang Telematika	Jakarta Pusat (Kota)	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	AD/SPJK.06/KPDJP-PPTKA/STD-A6/V/2022 Tanggal 09 Mei 2022	929.518.150	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04 Oktober 2022	04 Oktober 2022
39	Studi Penyusunan Tata Cara Pengujian Persinyalan Sistem Otomatisasi	Bidang Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan Dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	Graha Lestari, Jl. Kesehatan Raya No. 48 Jakarta Pusat	01/KTR-STUDI/SP4KA/PPK2/2022, Tanggal 21 April 2022	1.760.671.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	06 Desember 2022	06 Desember 2022
40	Project Management Unit (PMU) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lokasi Patimban, Sarmi, Bula, Tual Dan Kapal Patroli	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi KL404,	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	01/Kontrak/PMU/III/DJPL/2022, Tanggal 28 April 2022	1.199.660.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	23 November 2022	23 November 2022
41	Studi Evaluasi Manfaat Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut Lokasi Pelabuhan Molawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara	Bidang Transportasi, Jasa Studi, Penelitian, Jasa Bantuan Teknik	PELABUHAN MOLAWE - Konawe Utara (Kab.)	Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	01/KONTRAK/SEM/MOLAWE/DJPL/2022, TANGGAL 27 MEI 2022 dan : 01/ADD.KONTRAK/SEM/MOLAWE/DJPL/2022, Tanggal 21 Juni 2022	891.996.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22 November 2022	22 November 2022
42	Tata Cara Pengajuan dan Pemberian bantuan Teknis Fasilitas peralatan Uji Berkala Kendara	Bidang Transportasi, Kegiatan Konsultansi Manajemen Lainnya	Gambir - Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	KU.002/71/KONTRAK/SATKER/DSTJ/V/2022, Tanggal 17 Mei 2021	467.365.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 November 2022	12 November 2022

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
43	Jasa Konsultan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pad UPTD PPD Bapenda Provinsi Banten			Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten				Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
44	Review Studi Survey Investigasi Dan Desain (SID) Alur Pelayaran Dan Kolam Pelabuhan Samarinda	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air - RK002	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110	02/PFKP/KONTRAK/REV.SID/SMD/VI/2022, Tanggal 24 Juni 2022	986.737.830	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 Desember 2022	21 Desember 2022
45	Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kabupaten/Kota	Bidang Usaha: Jasa Piranti Lunak	Jakarta Pusat	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat	SPPP/12/VII/2022, Tanggal 21 Juli 2022	813.434.640	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Desember 2022	20 Desember 2022
46	Pencatatan Pencatatan Omset Pasar (100 Pasar)	Bidang Usaha Penelitian Pasar, Jasa Survey	Kabupaten Kota di Indonesia - Jakarta Pusat (Kota)	Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan	Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110	PL.01.03/2.125/PDN.3.2/PPK/KONTRAK/07/2022, Tanggal 25 Juli 2022	1.046.175.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22 Desember 2022	22 Desember 2022
47	Pembangunan Sistem Digital Media HUB Div Humas Polri TA.2022	Jasa Teknologi Informasi - Telematika	Jakarta	Divhumas Polri	Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan			Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
48	Pengadaan Jasa Management Media Perluasan Jaringan Publik Melalui Media Sosial T.A. 2022	Jasa Teknologi Informasi - Telematika	Jakarta	Divhumas Polri	Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	SPPBJ/5/I/2021/HUMAS MPJ DISINDIG, tanggal 21 Januari 2022	5.273.274.400	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2022	31 Desember 2022
49	Jasa Konsultasi Pendampingan Assessment Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2021	Bidang Manajemen	Surabaya	PT. PELINDO MARINE SERVICE	Jalan Prapat Kurung Utara No. 58 Surabaya	SPO/2022/IX/PMS-1142, tanggal 9 September 2022	87.327.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22 Desember 2023	22 Desember 2023
50	Jasa Konsultan Assesment GCG PT. Pertamina Tirta Karya Tahun Buku 2021	Jasa Konsultasi Manajemen	Jakarta	PT. Pertamina Training dan Consulting	Jl. Abdul muis No. 52-56A Ged. B, Petojo selatan Jakarta Pusat	438/PTC-12000/2022-B1, Tanggal 22 Juni 2022	90.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22 Juni 2022	30 Agustus 2022
51	Pengadaan Jasa Konsultan Independen Pendampingan Self Assessment Good Corporate Governance (GCG) di Pertamina Bina Medika IHC 2021	Jasa Konsultasi Manajemen	Jakarta	PT. Pertamina Bina Medika IHC	Jl. Kyai Maja No. 43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	721/A00000/2022-S0, Tanggal 28 Maret 2022	47.841.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11 April 2022	11 April 2022
52	Kajian Standar Uji Sampel dengan metode Conformity of Production (COP) Worth Case Selection	Kegiatan Konsultansi Manajemen Lainnya, Bidang Transportasi	Jakarta	Satuan Kerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat	KU.002/67/KONTRAK/ SATKER DSTJ/V/2022, TANGGAL 17 MEI 2022	655.677.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 November 2022	12 November 2022

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
53	Studi Kelayakan Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Pariwisata Untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prioritas Mandalika Lombok	Bidang Transportasi, Bantuan Teknik	Jakarta	Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat	01/STUDI/MANDALIKA/PPK/VII/2022, TANGGAL 09 JUNI 2022	914.640.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	06 Desember 2022	06 Desember 2022
54	Jasa Konsultan FS Simpul Transportasi Pondok Rajeg	Bidang Transportasi	Kota Depok	Dinas Perhubungan Kota Depok	Jl. Perhubungan No. 50 Jatimulya Cilodong Depok	33583279/02/PPK/LALIN/V/2022, 27 Mei 2022	74.203.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	25 Juli 2022	25 Juli 2022
55	Penyusunan Billing Rate Kegiatan Swakelola			Pusat Penelitian Dan Pengembangan Transportasi Laut SDP				Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
56	Pengembangan Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA	Bidang Usaha: Jasa Piranti Lunak	Jakarta	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Perdagangan	Jl. Kramat Raya Nomor 172, Jakarta Pusat	195/SPK-DIPA.3/07/2022, tanggal 11 Juli 2022	74.866.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11 Oktober 2022	11 Oktober 2022
57										
58	PROYEK TAHUN 2021									
59	Pengadaan Jasa Management Media Perluasan Jaringan Publik Melalui Media Sosial	Jasa Teknologi Informasi - Telematika	Jakarta	Divisi Humas Polri - Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	SPPBJ/04/I/2021/HUMAS MPJ DISINDIG, tanggal 13 Januari 2021	5.277.474.400	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2021	31 Desember 2021
60	Jasa Konsultasi Penilaian (Assessment) GCG PT. Akses Pelabuhan Indonesia Tahun 2020	Jasa Bantuan Teknis	Jakarta	PT. Akses Pelabuhan Indonesia	Kobexindo Tower Lt. Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol Timur, Jakarta	PR.102/02/01/06/API-2021, Tanggal 26 Februari 2021	81.430.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	3 Agustus 2021	3 Agustus 2021
61	Baseline Study Pengendalian Dan Manajemen Air Ballas Dan Sedimen Dari Kapal Di Selat Malaka	Jasa Transportasi, bidang Industri Perkapalan, Jasa Khusus Jasa Surveyor Independen, Jasa Bantuan Teknik	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Perkapalan Dan Kepelautan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/P.IV/DKP/PFPK/III-21, Tanggal 03 Maret 2021	1.583.230.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Agustus 2021	30 Agustus 2021
62	Supervisi Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Di Ruas Jalan 30, Sota - Km. 40	Jasa Pengawasan Rekayasa	Papua dan Papua Barat	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua Dan Papua Barat	Jl. Tanjung Pinang KM.8 Sorong - Papua Barat	PL.107/5/20/BPTD-WIL.XXV/2021, Tanggal 12 Maret 2021	112.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 Juli 2021	28 Juli 2021

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
63	DED Pembangunan Akses Pejalan Kaki dan Halte di Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air RE.104	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek - Jakarta Selatan	Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Jl. Letjen. Mt. Haryono Kav 45-46 Jakarta 12770	019/SP/K19-STD/BPTJ-PRAS/V/2021, Tanggal 07 Mei 2021	1.594.800.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	03 November 2021	03 November 2021
64	Penyusunan Perencanaan Teknis Angkutan Jalan dalam Trayek dengan Perkembangan Teknologi Informasi	Jasa Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	KU.003/KONT-DJKMP/18/SKDAJ/IV/2021, Tanggal 29 April 2021	920.370.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	29 Oktober 2021	29 Oktober 2021
65	Penyusunan Roadmap Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2021-2025	Bidang Telematika	Jakarta Pusat (Kota)	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	SPJK.01/KPDJP-PPTKA/STD-1/V/2021, Tanggal 03 Mei 2021	818.070.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	29 Oktober 2021	29 Oktober 2021
66	Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional: Belanja Jasa Konsultan (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VI di 3 Provinsi Basis Kab/Kota)	Jasa Konsultasi Piranti Lunak	Jakarta	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Jalan Medan Merdeka Selatan No.10 Jakarta Pusat 10110	SPPP/ 04 /V/2021 tanggal 19 Mei 2021	652.643.200	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Agustus 2021	16 Agustus 2021
67	Penyusunan Pedoman Teknis Bentuk Kerjasama Lainnya dan Konsesi Prasarana Transportasi Jalan	Bidang Transportasi	Jakarta	Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/5/9/SDPTJ/V/2021, Tanggal 24 Mei 2021	636.872.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 September 2021	20 September 2021
68	Penyusunan Standar Segmentasi Ruas Jalan Nasional	Bidang Transportasi	Gambir - Jakarta Pusat (Kota)	Direktorat Lalu Lintas Jalan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/123/2/SPK/SATKER-LLJ/V/2021, Tanggal 3 Juni 2021	352.935.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 September 2021	30 September 2021
69	Studi Survey Investigasi dan Desain (SID) Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Kuala Langsa	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air RE.103	Pelabuhan Kuala Langsa - Aceh Timur (Kab.)	Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhan Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/PFKP/KONTRAK/KUALALA NGSA/VI/2021, Tanggal 11 Juni 2021	1.151.766.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	7 Desember 2021	7 Desember 2021
70	Penyusunan Kajian Model Pengelolaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Internasional Sekupang	Jasa Khusus, Sub Bidang Jasa PenilaiApraaisalValuer Studi kelayakan usaha Jasa pengelolaan asset	Sekupang - Batam (Kota)	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	Gedung Bida Annex 2, Lt. 2 Batam Centre - Batam	5979.ABB.003.051.A/SPJ/PPK-PNBP/6/2021, Tanggal 15 Juni 2021	1.347.673.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11 November 2021	11 November 2021

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
71	Studi Evaluasi Pemanfaatan Angkutan Perairan Di Pelabuhan Dengan Menggunakan Kapal Milik Negara (Rede Transport)	Bidang Transportasi	Jakarta	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	01/KTRK.PPK/STUDI/REDE/VI/2021, Tanggal 21 Juni 2021	978.120.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	17 Desember 2021	17 Desember 2021
72	Pelaksanaan Pengujian Teknis Desain Kapal Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Jasa Transportasi 1.02.99, Bidang Industry Perkapalan 1.05.13 dan Jasa Khusus Jasa Inspeksi Teknik 1.SC.05, dan Jasa Penelitian 1.SI.04	Kantor Pusat - Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Perkapalan Dan Kepelautan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/P.XV/DKP/PFPK/VI-21, Tanggal 28 Juni 2021	1.289.887.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	26 Oktober 2021	26 Oktober 2021
73	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Jasa Bantuan Teknik	Kota Tangerang	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tangerang	Jl. Raya Iskandar Muda bendungan Pintu Aur Sepuluh No. 1 Neglasari	027/.014-SPK/PPK/BUDAYA/2021, tanggal 6 Juli 2021	98.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19 Agustus 2021	19 Agustus 2021
74	Pengembangan Sinwas SPA Bappebti	Jasa Teknologi Informasi /Aplikasi Perangkat Lunak-Telematika	Jakarta	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan	Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta 10430	208.1/SPK-DIPA.3/08/2021 tanggal 6 Agustus 2021	74.866.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	05 Oktober 2021	05 Oktober 2021
75	Pengembangan Aplikasi Pengaduan Online	Jasa Teknologi Informasi /Aplikasi Perangkat Lunak-Telematika	Jakarta	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan	Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta 10430	106.1/SPK-DIPA.4/06/2021 tanggal 10 Juni 2021	49.918.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	09 Agustus 2021	09 Agustus 2021
76	Penyusunan FS Dan DED Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan TAM Di Kota Tual Provinsi Maluku	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air RE.103	Jakarta Pusat (Kota)	Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/1573/KONT/SATKER-TSDP/VI/2021, 19 Juli 2021	1.144.316.283	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	15 Desember 2021	15 Desember 2021
77	Kajian Kemanfaatan Pengoperasian Angkutan Laut Khusus Ternak	Bidang Transportasi, Industri Perkapalan	Kantor Pusat Kemenhub Ditjen Hubla Ditlala - Jakarta Pusat (Kota)	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	01/KTRK/KAJIAN/IX/SATKERLALA-2021, Tanggal 1 September 2021	684.250.600	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Desember 2021	30 Desember 2021
78	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD PPD Bapenda Provinsi Banten			Pemerintah Daerah Provinsi Banten Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten						

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
79	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - Budaya pada Subid Ekonomi			Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang						
80										
81	PROYEK TAHUN 2020									
82	Baseline Study Pengendalian dan Manajemen Air Bilas dan Sedimen Dari Kapal di Selat Malaka	Transportasi, Industri Perkapalan, Jasa Surveyor Independen, Jasa Bantuan Teknik	PELABUHAN TANJUNG MEDANG - Bengkalis (Kab.), PELABUHAN KARIMUN - Karimun (Kab.), PELABUHAN SABANG - Sabang (Kota), PELABUHAN KUALA TANJUNG Batubara (Kab.)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Perkapalan Dan Kepelautan Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/P.IV/DKP/PFPK/III-21, Tanggal 03 Maret 2021	1.583.230.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	03 Agustus 2020	03 Agustus 2020
83	Pembuatan Desain Dan Spesifikasi Kapal	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air RE 103, Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RE 104	Jakarta Utara (Kota)	Satker Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran	Jl. Raya Ancol Baru No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara	PL. 106/1/20/TKP/2020, Tanggal 04 Juni 2020	1.690.881.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 November 2020	30 November 2020
84	Penyusunan Masterplan Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal di Wilayah Jabodetabek	Bidang Transportasi	Jakarta Selatan (Kota)	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	010/SP/K10-STD/BPTJ-IV/VI/2020, Tanggal 08 Juni 2020	2.624.105.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 November 2020	30 November 2020

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
85	Pengadaan Jasa Layanan Multi Service Provider Divhumas Polri Ta.2020	Jasa Konsultansi Manajemen, Konsultansi IT, Aplikasi/perangkat lunak	Jakarta	Divisi Hubungan Masyarakat Polri	Jl. Trunojoyo No. 3, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	SPPBJ/ 25/V/2020/HUMAS MSP, Tanggal 19 Mei 2020	2.878.480.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2020	31 Desember 2020
86	Standarisasi Gambar Desain Kapal Tradisional Sungai Dan Danau Sumatera Dan Kalimantan	Bidang Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/287/KONT/SATKER-TSDP/VI/2020, Tanggal 22 Juni 2020	1.407.700.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Desember 2020	18 Desember 2020
87	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengujian Alat Keselamatan Pelayaran	Bidang Legislasi Peraturan Bidang Transportasi, Bidang Industri Perkapalan, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Jakarta Utara (Kota)	Satker Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran	Jl. Raya Ancol Baru No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara	PL.106/2/2/TKP/2020, Tanggal 19 Juni 2020	910.415.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Desember 2020	16 Desember 2020
88	Kajian Penyusunan Standar Desain Pembangunan Kapal Negara Di Lingkungan Ditkapel	Bidang Legislasi Peraturan Bidang Transportasi, Bidang Jasa Bantuan Teknik, Bidang Industri Perkapalan	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Direktorat Perkapalan Dan Kepalautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/P.IX/DKP/PFPK/VI-20, Tanggal 23 Juni 2020	1.496.462.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22 Desember 2020	22 Desember 2020
89	Studi Desain Kapal Negara	Bidang Jasa Bantuan Teknik	Jakarta Pusat (Kota)	Pusat Penelitian Dan Pengembangan Transportasi Laut Sungai Danau Dan Penyeberangan	Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta	SPK.03/P.6/KU.003/VI/BLTL/2020, Tanggal 25 Juni 2020	836.880.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	27 November 2020	27 November 2020
90	Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Dan Integrasi Data Tahap V Di 3 Provinsi Basis Kab/Kota	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	Jakarta	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat	SPPP/ 22/ VII/ 2020, Tanggal 06 Juli 2020	2.384.690.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	02 Desember 2020	02 Desember 2020
91	Pendataan Aset Tanah Dan Bangunan / Irigasi Pada Ditjen Sumber Daya Air yang Didanai Oleh LMAN	Bidang Jasa Studi, Penelitian dan Bantuan Teknik	Jakarta	Biro Pengelolaan BMN Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	03/SP/PPK.2/VI/2020, Tanggal 30 Juni 2020	847.715.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	27 November 2020	27 November 2020

[illegible]

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
100	Pembuatan Narasi dan Konsultan Tenaga Ahli Biro Multimedia	Jasa Konsultansi Manajemen, Konsultansi IT, Aplikasi/perangkat lunak	Jakarta	Divhumas Mabes Polri	Trunojoyo Blok 0 No.3 Selo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	SPPJ/4/III/2019/Humas Dise, Tanggal 12 Maret 2019	2.422.465.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2019	22 Agustus 2019
101	Kegiatan Supervisi Revitalisasi 40 Unit Kereta Rel Listrik (KRL) KFW Tahun Anggaran 2018-2020	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri RE 204	Jakarta	Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretapia Kementerian Perhubungan	JL. PINTU AIR 2 NOMOR 32 D - Jakarta Pusat (Kota)	06/KONTR/PPSP/IV/2019, Tanggal 29 April 2019	1.814.010.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Agustus 2020	31 Agustus 2020
102	Design Kapal Dalam Rangka Persiapan Pembangunan Kapal Perintis Kepulauan di Jawa Timur	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RE104	Surabaya (Kota)	Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur	Jl. Jemur Andayani I, Surabaya	027/095/113.6/2019, Tanggal 02 April 2019	933.267.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 September 2019	28 September 2019
103	Jasa Konsultansi Kajian Analisis Evaluasi Ekonomi Obat Afatinib terhadap Geditinib dan Erlotinib pada Pasien Adenokarsinoma Paru dengan EGFR Mutase Positif	Bidang Manajemen	Jakarta	Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI	Jl. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta	KN.01.03.4/181//2019, Tanggal 17 September 2019	696.795.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Desember 2019	16 Desember 2019
104	Jasa Penilaian (Assesment) Penerapan GCG Tahun 2018 PT. Akses Pelabuhan Indonesia	Bidang Manajemen	Jakarta	PT. Akses Pelabuhan Indonesia	Kobexindo Tower Lt. Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol Timur	PR.102/03/01/API-19, Tanggal 20 Maret 2019	81.430.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Mei 2019	20 Mei 2019
105	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanganan dan Pengendalian Kecelakaan Kapal SDP	Bidang Transportasi	Jakarta	Satker Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/74/KONT/SATKER-TSDP/V/2019, Tanggal 23 Mei 2019	646.017.240	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 November 2019	18 November 2019
106	Kesepahaman Bersama Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Analisis Media OPS Nemangkawi 2019 Semester I TA. 2019	Konsultansi IT, Aplikasi/perangkat lunak	Jakarta	Satgas Humas Nemangkawi	Jl. Trunojoyo No. 3, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	21 Juni 2019	134.832.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24 Juni 2019	24 Juni 2019
107	Kajian Kinerja Angkutan Penumpang Umum, Kinerja Perusahaan dan Kajian Biaya Operasional Kendaraan	Bidang Transportasi, Jasa Survey	Depok	Dinas Perhubungan Kota Depok	Jl. Perhubungan No. 50, Jatimulya Cilodong, Depok	03-PPK/ANGK-SURVEY/DISHUB-2019, Tanggal 11 Juli 2019	97.776.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	08 September 2019	08 September 2019

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
108	Penyusunan SID dan Rencana Induk Peningkatan Pelabuhan Pangurusan Kab. Samosir KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RE104	Pelabuhan Pangurusan - Toba Samosir (Kab.)	Satuan Kerja Direktorat Transportasi SDP	Gedung Graha Lestari Lt. 1 , Jl. Kesehatan No.48 RT.01/RW.04 Petojo Selatan , Gambir, Jakarta Pusat	PL.107/112/KONT/SATKER-TSDP/VI/2019, Tanggal 25 Juni 2019	769.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 Desember 2019	21 Desember 2019
109	Penyusunan Trip Rate Pusat Pemukiman di Kota Sedang	Bidang Transportasi	Jakarta	Direktorat Lalu lintas Jalan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.102/131/IX/SATKER-LLJ/VII/2019, Tanggal 03 Juli 2019	481.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	29 November 2019	29 November 2019
110	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pengadaan Kapal 6 GT dan Kelengkapannya	Perencanaan Rekayasa	Sumatera Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	Jl. Sei Batugingning Blok 0 No.6 Kota/Kab.Medan Sumatera Utara	SPK.21.02.1/IV/2019, Tanggal 25 April 2019	69.052.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
111	Pengembangan Sumber Daya Manusia BPTJ Dengan Output Pola Diklat	Bidang Transportasi	Jabodetabek - Jakarta Selatan (Kota)	Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	1/SPK.001.3/PPK-MDL-LU/VII/2019, Tanggal 28 Juni 2019	514.965.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	25 November 2019	25 November 2019
112	Pengumpulan Data Tanah dan Bangunan Kementerian PUPR di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Wilayah Barat	Bidang Jasa Studi, Penelitian, dan Bantuan Teknik	Jakarta	Biro BMM dan Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	05/SP/PPK.2/VII/2019, Tanggal 15 Juli 2019	796.510.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11 Desember 2019	11 Desember 2019
113	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan 1(Satu) Unit Kapal Patroli Kelas III Aluminium (Paket A)	Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa RE202	Jakarta	Satuan Kerja Peningkatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	Jl. Medang Merdeka Barat No. 8 Jakarta	HH.01/SPV-III-A/PFKPLP/XI/2019, Tanggal 4 November 2019	511.445.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04 Desember 2020	04 Desember 2020
114	Pemeliharaan Kapal Operasional (Jasa Konsultansi Pengawasan (supervision))	Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa	DKI Jakarta - Adm. Kepulauan Seribu (Kab.)	Suku Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kep. Seribu Pemerintah Prov. DKI Jakarta	Jl. Mandala V No. 67 Cilincing Jakarta Timur	5383/-077.92, Tanggal 23 September 2019	136.950.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	13 Desember 2019	13 Desember 2019
115	Base Line Studi Manajemen Air Ballas	Bidang Transportasi, bidang Industri Perkapalan dan bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independen, bidang Jasa Bantuan Teknik	Jakarta Pusat (Kota), Deli Serdang (Kab.), Surabaya (Kota), Makassar (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Perkapalan dan Kepalautan Pusat	Jl. Medang Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/P.III/DPK/PFPK/VIII-19, Tanggal 02 Agustus 2019	1.560.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Desember 2019	30 Desember 2019
116	Pengukuran Indek Ketahanan Nasional 2 Provinsi Basis kab/kota	Jasa Konsultansi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)	Jakarta	Lembaga Ketahanan Nasional RI	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat	SPPP/35/VII/2019, Tanggal 31 Juli 2019	836.972.400	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 Oktober 2019	28 Oktober 2019

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
117	Perencanaan Kapal LCT	RE 103 Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air, RE 104 Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Simeulue (Kab.)	Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue	Jl. Syarif'ah Desa Amiria Bahagia Semeulue Timur, Simeulue	027/363/PPK-DISHUB/2019, Tanggal 30 Juli 2019	890.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 Desember 2019	28 Desember 2019
118	Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Bisnis (RSB) RSUD Cideres Tahun 2019 - 2023	Jasa Konsultansi Manajemen	Kabupaten Majalengka	Pemerintah Kab. Majalengka RSUD Cideres	Jl. Raya Cideres - Kadipaten No. 180 Bojong Cideres, Dawuan, Majalengka	PPK/01/SPK-RENSTRA/RSUD-Cdrs/2019, Tanggal 03 Juli 2019	95.342.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	15 September 2019	15 September 2019
119	Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) RSUD Majalengka Tahun 2019 - 2024	Bidang Manajemen	Jakarta	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	JL. Kesehatan No.77, Majalengka Wetan, Majalengka, Jawa Barat	445.A/439.A/ RSUD-MJL, Tanggal 8 Maret 2019	99.522.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 Mei 2019	21 Mei 2019
120	Supervisi/Pengawas Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Kurang dari 5 GT	Pengawasan (Supervisi) Kapal	Jakarta	Direktorat Perikanan Tangkap dan Alat Penangkap Ikan Ditjen Perikanan Tangkap	Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat	2391/PL.110/D2.PPK/IX/2019 tanggal 16 September 2019	276.155.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	29 Desember 2019	29 Desember 2019
121	FS (FEASIBILITY STUDY) DAN DED PELABUHAN SUNGAI PEPERA PROVINSI PAPUA	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air RE103	Kab. Asmat Pepera	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat	Jl. Tanjung Pinang Km 8 Sorong Papua Barat	PL.107/4/20/BPTD-WIL-XXV/2019, Tanggal 11 Oktober 2019	1.049.202.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2019	31 Desember 2019
122	Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Perdagangan Transaksi SPA	Bidang Kegiatan Informasi Teknologi (IT) /Informatika/Telematika	Jakarta	Bappebti	Jk. Kramat Raya No. 172 Jakarta Pusat	183/SPK-DIPA.3/06/2019, Tanggal 14 Agustus 2019	99.715.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	13 Oktober 2019	13 Oktober 2019
123	Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas 031 Sorong - Makbon	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi RE 202	Papua dan Papua Barat	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat	Jl. Tanjung Pinang Km 8 Sorong Papua Barat	PL.107/3/5/BPTD-WIL/XXV/2019, Tanggal 26 April 2019	41.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 November 2019	21 November 2019
124	Supervisi Peningkatan Kinerja Ruas 001 Batas Kota Jayapura - Sentani	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi RE 202	Papua dan Papua Barat	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat	Jl. Tanjung Pinang Km 8 Sorong Papua Barat	PL.107/4/3/BPTD-WIL/XXV/2019, Tanggal 2 Agustus 2019		Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14 Desember 2019	14 Desember 2019

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
125	Jasa Konsultan Pengembangan IT Biro PID	Konsultansi Manajemen/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)	Jakarta	Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri			320.940.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
126	PROYEK TAHUN 2018									
127	Pekerjaan Pra Studi Kelayakan (Pre-FS) Pembangunan Pelabuhan Laut di Lokasi Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bidang Perencanaan Rekayasa - Bidang Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air RE103	Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	02/Kontrak/PraFS/Flores/2018, 25 Juli 2018	536.618.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 Desember 2018	21 Desember 2018
128	Pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap III 4 Provinsi Basis Kabupaten/ Kota	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)	Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara	Lembaga Ketahanan Nasional RI	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat	SPPP/10/III/2018, Tanggal 02 Februari 2018	1.650.541.200	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	02 April 2018	02 April 2018
129	Jasa Konsultansi Rekrut dan Seleksi Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Sebagai Pendamping Wirausaha	Bidang Manajemen SDM	Jakarta	Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 1950	SPK.1636/PPKK/PKAL/V/2018, 14 Mei 2018	373.440.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Juli 2018	20 Juli 2018
130	Jasa Konsultansi Studi Pola Manajemen dan Tata Kelola Politeknik Penerbangan Palembang (Peralihan dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Palembang)	Konsultansi Manajemen/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)	Palembang	Balai Diklat Penerbangan Palembang Kementerian Perhubungan	Jl. Adisucipto Talang Betutu Palembang	PL.102/563/BP3.P-2018, Tanggal 26 Maret 2018	49.307.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	09 Mei 2018	09 Mei 2018
131	Pekerjaan Asesmen Pejabat/ Pegawai dan Identifikasi Potensi Kepribadian Individual dengan Teknik Sidik Jari	Bidang Konsultansi Manajemen/ Bidang Pelatihan Sumber Daya Manusia	Jakarta	Biro Organisasi dan kepegawaian Kementerian Ketenagakerjaan	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 1950	SPK 2567/OKP/X/2018, 11 Oktober 2018	776.075.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21-Nov-18	21-Nov-18

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
132	Kajian Komponen Biaya dan Formulasi Perhitungan Biaya Pokok Produksi Jasa Kebandarudaraan di lingkungan kementerian perhubungan	Jasa Konsultansi Bidang Transportasi	Jakarta, Kualanam, Surabaya, Tarakan	BIRO PERENCANAAN SETJEN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	07/KONTRAK/KPA-B.IV/2018, 23 MEI 2018	819.852.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18-Nov-18	18-Nov-18
133	Penyusunan Cetak Biru Pengembangan Sarana Sungai dan Danau	Bidang Transportasi dan/ atau Industri Perkapalan	Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa Tengah	Satker Direktorat Sarana Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	PL.102/76.B/KONT/SATKER-SPD/IV/2018, 26 April 2018	815.760.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	26 Oktober 2018	26 Oktober 2018
134	PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAPAL RO-RO UNTUK LINTASAN SIMEULUE - PANTAI BARAT DAN LINTASAN ULEE LHEUE - BALOHAN SABANG (MIGAS)	Jasa Konsultansi Perencana, Industri Perkapalan	Simeulue - Simeulue (Kab.), Sabang - Sabang (Kota), Banda Aceh - Banda Aceh (Kota)	Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Dinas Perhubungan Aceh	Dinas Perhubungan Aceh Jln. Mayjen T.Hamzah Bendahara No. 52 Kuta Alam Banda Aceh	02/KPA.22/PELAYARAN/2018, 01 Agustus 2018	1.596.375.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	03 Agustus 2018	03 Agustus 2018
135	STUDI EVALUASI STRUKTUR JEMBATAN KA LINTAS BANDUNG - KROYA (TAHAP 2)	Bidang Rekayasa (Enjinering) Sub bidang jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi	Bandung	PENGEMBANGAN PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN		8/KTR/FPFPP.KA/VIII/2018, 06 Maret 2018	2.952.318.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	01 okt 2018	01 okt 2018
136	Pekerjaan Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan Infrastruktur Transportasi Pelabuhan Laut di Lokasi Pelabuhan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera	Bidang Transportasi - Bidang Pengembangan Sarana Transportasi	Pelabuhan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	02/Kontrak/KEM/Barus/2018, 01 agustus 2018	607.200.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 Desember 2018	28 Desember 2018
137	Kajian Komponen Biaya dan Formulasi Perhitungan Biaya Pokok Produksi Jasa Kebandarudaraan di lingkungan kementerian perhubungan	Bidang Transportasi	Jakarta	Biro Perencanaan Setjen Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	07/KONTRAK/KPA-B.IV/2018, 23 MEI 2018	819.852.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18-Nov-18	18-Nov-18
138	Perencanaan Pembangunan Kapal Ro-Ro untuk lintasan Simeulue - Pantai Barat dan Lintasan Ulee Lheue - Balohan Sabang (Migas)	Perencana Konstruksi - Industri Perkapalan	Banda Aceh	Dinas Perhubungan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh	Jln. Mayjen T.Hamzah Bendahara No. 52 Kuta Alam Banda Aceh	02/KPA.06/PELAYARAN/2018, 01 Agustus 2018	1.596.375.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 Desember 2018	28 Desember 2018

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
139	Pekerjaan Manajemen Penerapan SOP pada PNBK SKA Ditjen DAGLU	Jasa Konsultan Manajemen - Sumber Daya Manusia	Jakarta	Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan	Jl M.I. Ridwan Rais No.5	434/DAGLU-1/KONTRAK/VIII/2018, 29 agustus 2018	955.290.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 Desember 2018	28 Desember 2018
140	Perencanaan Jasa Pengawasan Kapal Pengawas	Jasa Pengawasan Konstruksi	Prov. Sumatera Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov. Sumatera Utara	JALAN KOTO TINGGI No. 9 PADANG	6021.1/66.02-SPK/DKP.5/VII/2018, 12 Juli 2018	335.593.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	08-Nov-18	08-Nov-18
141	Perencanaan Pembangunan Kapal Latih	Jasa Perencanaan Konstruksi	Palembang	Balai Diklat Transportasi Darat(BP2TD) Palembang, Kementerian Perhubungan	Jl. Sabar Jaya No. 116 Mariana, Palembang Sumsel	PL.102/016/011/BPPTD PLG-2018, 22 Mei 2018	1.379.317.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	17-Nov-18	17-Nov-18
142	Pengawasan Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Kurang dari 3 GT	Jasa Pengawasan Konstruksi	Jakarta	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	GMB III Lt. 08, Jl. Medan Merdeka Timur no 16 Jakarta Pusat	1287/SP/PRL.3/VII/2018, 19 JULI 2018	436.480.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	15 Des 2018	15 Des 2018
143	Pekerjaan Pengembangan Aplikasi GIS Server	Bidang Telematika - Jasa Aplikasi atau perangkat lunak, Jasa Khusus - Jasa Teknologi dan sistem informasi	Jakarta	Sekretariat Jenderal Pusat Teknologi dan Komunikasi Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	PL.102/11/22 PTIKP.2018, 25 Juli 2018	811.976.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Des 2018	31 Des 2018
144	Pekerjaan Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	Bidang Transportasi, Sub Bidang Transportasi Lainnya	Jakarta	Satker Direktorat Sarana Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	KU.003/3/7/SDPRAS/IV/2018, 20 April 2018	639.237.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	15-Nov-18	15-Nov-18
145	Pekerjaan Penyusunan Dokumen Ijin Lingkungan Berupa Andal Lalin	Bidang Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan	Jayapura, Propinsi Papua	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura	Jalan Kayu Batu No.6, Tanjung Ria, Jayapura, Propinsi Papua	PL.102/17/5/BL.DIK-2018, 22 MEI 2018	434.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 oktober 2018	18 oktober 2018
146	Pekerjaan Perencanaan dan Evaluasi Angkutan Massal Paket Pekerjaan Busines Plan Pengembangan Terminal Jombor	Bidang Transportasi Sub bidang pengembangan sarana transportasi	Jombor Yogyakarta	Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta Dinas Perhubungan	Provinsi D. I. Yogyakarta	050/2511, 21 JUNI 2018	210.375.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18-Sep-18	18-Sep-18
147	PROYEK TAHUN 2017									
148	Kajian Reviu Standar Teknis Di Bidang Prasarana Perkeretaapian (Jalur dan Bangunan)	Transportasi	Palembang, Jabodetabek, Bandung, Jepang, Perancis, Cina	PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	Jl. Petojo Melintang No. 30, Jakarta Pusat	03/KTR/PPFPP.KA/IV/2017, Tanggal. 18 April 2017	4.692.200.000	KSO/ Sebagai Sub Penyedia	13 Desember 2017	13 Desember 2017

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
149	Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal Kabupaten Batu Bara	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Kab. Batu Bara	Dinas Perhubungan Pemkab Batubara	Jl. Lintas Sumatera Desa Karang Baru Dusun 1 Kec. Talawi	001/PPK/SP-SPK/SU/2017, Tanggal.26 Oktober 2017	407.429.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24 Desember 2017	24 Desember 2017
150	Pengawasan Docking Besar KN. Altair	Supervisi	Banjarmasin	DISTRIK NAVIGASI BANJARMASIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jl. Barito Hilir Pelabuhan 1 Trisakti Banjarmasin	PL.106/2/19/DNG.BJM-17, Tanggal. 05 April 2017	259.765.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04 Desember 2017	04 Desember 2017
151	Pengawasan Pembangunan Kapal Pengawas (Speed boat) di Banyuwangi dan Jember	Pengawasan (Supervisi) Kapal	Banyuwangi dan Jember	Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Prov. Jawa Timur	Jl. Pahlawan No. 116 - Surabaya	11665/SPK-KPP/120.4/2017, Tanggal. 21 Juni 2017	170.478.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	17 Desember 2017	17 Desember 2017
152	Perencanaan Pembangunan Kapal Ikan Lebih Kecil Dari 5 GT Type I	Perencanaan Kapal	Jakarta	Satker Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta	/PL.110/D2-PPK/IV/2017, Tanggal. 18 APRIL 2017	24.750.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Mei 2017	16 Mei 2017
153	Perencanaan Pembangunan Kapal Ikan Lebih Kecil Dari 5 GT Type 2	Perencanaan Kapal	Jakarta	Satker Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta	/PL.110/D2-PPK/IV/2017, Tanggal. 18 APRIL 2017	24.750.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Mei 2017	16 Mei 2017
154	Perencanaan Pembangunan Kapal Ikan Lebih Kecil Dari 5 GT Type 3	Perencanaan Kapal	Jakarta	Satker Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta	/PL.110/D2-PPK/IV/2017, Tanggal. 18 APRIL 2017	24.750.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Mei 2017	16 Mei 2017
155	JASA KONSULTANSI PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 - 2008	Jasa Konsultansi Manajemen	JAYAPURA	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA	Jl. Kayu Batu Blok 0 No.6 Kota/Kab.Tanjung Ria 0 99117	PL.102/5/6/BL.DIK-2017, tanggal 14 Maret 2017	474.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 Juli 2017	12 Juli 2017
156	Pra Studi Kelayakan (Pre Feasibility Study) Pembangunan Pelabuhan Lokasi Kabupaten Toli-Toli	Perencanaan Rekayasa, Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Kabupaten Toli - Toli Prov. Sulawesi Tengah	SATKER KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	02/Kontrak/PraFS/Toli2/2017 05 Mei 2017	521.140.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	01 Oktober 2017	01 Oktober 2017
157	Pra Studi Kelayakan (Pre Feasibility Study) Pembangunan Pelabuhan Lokasi Kabupaten Gorontalo Utara	Perencanaan Rekayasa, Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Kabupaten Gorontalo Utara Prov. Gorontalo	SATKER KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	02/Kontrak/PraFS/Gorut/2017 05 Mei 2017	498.704.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	01 Oktober 2017	01 Oktober 2017

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
158	Penyusunan Andalalin Pelabuhan Baubau	Perencanaan Rekayasa/Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi ,	Kota BauBau	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BAUBAU	BHAKTI ABRI KOTA BAUBAU	09/KONTRAK-PHB/V/2017 dan Nomor: 14/KTRK/DKN/V/2017, tanggal 30 Mei 2017	191.950.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	27 Agustus 2017	27 Agustus 2017
159	KAJIAN TEKNIS PENGARUH UMUR KAPAL PADA KONSTRUKSI KAPAL BERBAHAN FIBERGLASS TERHADAP OPERASIONAL DAN KESELAMATAN KAPAL	Transportasi dan Perencanaan Rekayasa ,Jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi	Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Asahan, Surabaya (Gresik), Sorong	DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	21/P.V/DKP/PFKP/III-17, Tanggal. 31 Maret 2017	1.737.175.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Oktober 2017	30 Oktober 2017
160	Pengadaan Jasa Konsultansi Survey Kepuasan Pelanggan dan Fokus Pelanggan PT. ASDP Indonesia Ferry (PERSERO) Tahun 2017	Jasa Survei	Jakarta	PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)	Jl. Jenderal Achmad Yani Kav. 52, Jakarta	Sperj.685/UM.201/ASDP-2017, 22 November 2017	460.510.600	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 Februari 2018	21 Februari 2018
161	Penyusunan Standarisasi dan Analisa Harga Pembangunan Kapal Penyeberangan Ro-Ro	Jasa Konsultan atau Industri Perkapalan	Prov. Sumsel, DKI. Jakarta, Prov. Jawa Barat (Cirebon), Prov. Jawa Timur, Prov. Lampung, Prov. Sulawesi Utara, Prov. Sulawesi Selatan	DIREKTORAT SARANA PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	PL.102/016KONT/SATKER-SPD/IV/2017, Tanggal. 10 April 2017	669.808.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	09 Oktober 2017	09 Oktober 2017
162	REVIU DESIGN KAPAL PATROLI KELAS IV ALUMINIUM	Jasa Desain Rekayasa, Jasa Nasehat dan Pra Desain Arsitektural	Pelabuhan Lhok Tuan, Pelabuhan Pulau Bunyu (Kalimantan Timur), Pelabuhan Tg. Priok (Jakarta)	PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	HH.01/RD/KPLP-IV-ALU/PFKPLP/V/2017, Tanggal. 02 Mei 2017	900.735.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18-Nov-17	18-Nov-17

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
163	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengoperasian Labuh Jangkar Di Provinsi Kepulauan Riau	Jasa Studi, Penelitian dan Bantuan Teknik Sub Bidang Jasa Bantuan Teknik	Kepulauan Riau	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Jl. Raja Haji Fisabilillah No. 10-11Tanjungpinang Kode Pos 29123	04/HUB/SP/V/2017, tanggal 29 Mei 2017	502.700.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	25-Sep-17	25-Sep-17
164	DED Perlengkapan Jalan Nasional Propinsi Kalimantan Utara (585 km)	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Kalimantan Utara	PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Jl. Sei Batu No. 25, Manbungan Tarakan Prov. Kalimantan Utara	KU.003/VI/2/SPD-KALTARA/2017, Tanggal. 29 Mei 2017	420.694.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	25 Oktober 2017	25 Oktober 2017
165	KAJIAN STANDAR KLASIFIKASI KAPAL-KAPAL KPLP	Jasa Nasehat dan Pra Desain Arsitektural	Jakarta	PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	HH.01/SKK/PFKPLP/VI/2017, Tanggal. 12 Juni 2017	1.217.645.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	08-Nov-17	08-Nov-17
166	Kajian Desain Kapal Perintis Untuk Perairan Dangkal	Transportasi, Perencanaan Rekayasa	Kepulauan Seribu, Lampung, JawaTengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	KTRK.01/PPK/KAJIAN/DESAIN-PERINTIS/VII/2017, Tanggal: 04 Juli 2017	1.010.803.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	03 Desember 2017	03 Desember 2017
167	JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN REVISI MASTER PLAN, STUDI KELAYAKAN DAN PENYUSUNAN BASIC ENGINEERING PENGEMBANGAN GALANGAN KAPAL BATAM	Transportasi Studi Kelayakan	Batam	PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Jl. Sindang Laut No. 101, Cilincing Tg. Priok, Jakarta Utara	09/IV/KONT/DKB/PMM-APBN 2015/2017, Tanggal: 04 September 2017	250.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21-Nov-17	21-Nov-17
168	Jasa Konsultansi Studi Kelayakan (Feasibilty Study) Kapal Lintasan Penyeberangan	Studi Transportasi FS	Ajibata-Ambarita (Danau Toba), Merak-Bakauheni, Lembar-Padangbai, Ketapang-Gilimanuk, Bitung-Ternate, Sibolga-Nias, dan Kupang-Rote	Kantor Pusat PT. ASDP Indonesia Ferrt (Persero)	Jl. Jenderal Achmad Yani Kav. 52 A, Jakarta Pusat	Sperj. 626/UM.201/ASDP-2017, Tanggal. 31 Oktober 2017	368.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30-Nov-17	30-Nov-17

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
169	PROYEK TAHUN 2016									
170	Pengadaan Jasa Konsultansi Survey Kepuasan Pelanggan dan Fokus Pelanggan PT. ASDP Indonesia Ferry (PERSERO) Tahun 2016	Survey/Studi, Penelitian dan Bantuan Teknik	Jakarta	PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)	Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 52 A Jakarta	Sperj.660/UM.201/ASDP-2016, 28 Desember 2016	354.904.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11 Maret 2017	11 Maret 2017
171	PEKERJAAN KONSULTANSI PENYUSUNAN DAN STANDARISASI PROSEDUR/ ISO 9001	Jasa Khusus, Jasa Sertifikasi	JAYAPURA	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA	Jln. Kayu Batu No.6 Tanjung Ria 99117	PL.102/9/4/BL.DIK-2016 12 Februari 2016	750.420.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	09 Agustus 2016	09 Agustus 2016
172	Pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Teknologi Pelatihan di BPN Penerbangan Jayapura	Sistem Informasi, Jasa Pendidikan	JAYAPURA	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA	Jln. Kayu Batu No.6 Tanjung Ria 99117	PL.102/10/17/BL.DIK-2016 19 Februari 2016	49.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19 Maret 2016	19 Maret 2016
173	PENYUSUNAN GRAND DESAIN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI INDONESIA WILAYAH JAWA	TRANSPORTASI	Jakarta	BIRO PERENCANAAN PERHUBUNGAN	JL. MERDEKA BARAT NO.8 JAKARTA PUSAT	08/KONTRAK/KPA-B.I/III/2016 24 Maret 2016	948.354.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19-Sep-16	19-Sep-16
174	KAJIAN PEDOMAN PERHITUNGAN STABILITAS UNTUK KAPAL KECIL DENGAN UKURAN PANJANG KURANG DARI 24 METER	Transportasi - Legislasi/Peraturan Bidang Transportasi	Jakarta	DITKAPEL	JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8 JAKARTA	01/P.VII/DKP/PFPK/III-16 30 Maret 2016	1.164.454.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Oktober 2016	31 Oktober 2016
175	Perencanaan Pengadaan Speed Boat Pengawas	Desain/Perencanaan Kapal	Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Komplek Perkantoran Pemprov. Kepulauan Riau Gd. B2 Lt. I dan II Pulau Dompok	523/SDKP/DKP-DAK/SPPP PERENCANA/02/IV/2016, 19 April 2016	92.873.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	17 Juni 2016	17 Juni 2016
176	Prastudi Kelayakan Lintas Penyeberangan Sumenep - Masalembu (Jawa Timur)	Pra FS, Transportasi	Sumnep-Masalembu Jawa Timur	Satker Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Jl. Merdeka Barat No. 8	KU.003/6/23/SDPRAS/V/2016 4 Mei 2016	1.122.748.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	5 Desember 2016	5 Desember 2016
177	Survei database Jaringan Transportasi Sungai Kampar Di Riau	Transportasi	Riau	Satker Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Jl. Merdeka Barat No. 8	KU.003/6/22/SDPRAS/V/2016, 4 Mei 2016	382.772.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	06-Sep-16	06-Sep-16
178	Studi Audit dan Tata Cara Peningkatan Teknis Kapal Sungai dan Danau	Transportasi	Jakarta	Satker Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Jl. Merdeka Barat No. 8	PL.102/11/SATKER-SDP/V/2016	888.290.700	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
179	Pra Studi Kelayakan (Pre Feasibility Study) Pembangunan Pelabuhan Di Lokasi Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah	Perencanaan Rekayasa, Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah	SATKER KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	Jl. M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta	02/Kontrak/PraFS/Una-Una/2016 08 Juni 2016	523.600.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04-Nov-16	04-Nov-16
180	Pekerjaan Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut di Lokasi Pelabuhan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara	Transportasi	Pelabuhan Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara	SATKER KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	Jln. Medan Merdeka Barat No. 8	02/Kontrak/KEM/Kolaka/2016 10 Juni 2016	501.017.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	8 Oktober 2016	07 Oktober 2016
181	EVALUASI EFEKTIVITAS PELAYANAN ANGKUTAN DARAT PERINTIS DAN BUS BANTUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Bidang Transportasi/ Jasa Konsultansi Manajemen/ Jasa studi, penelitian, dan bantuan teknik	Jakarta	PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jl. Medan Merdeka Barat No.8	03/KTRK/V/PPK-2016, 20 Mei 2016	830.445.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 Nopember 2016	21 Nopember 2016
182	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus (Jasa Konsultansi Pengawasan)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Provinsi Banten	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	Jl. Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Palima - Serang	602/ 097.A/KKJK/DKP/2016, 15/05/2016	176.760.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	15 Desember 2016	15 Desember 2016
183	Pemetaan Perubahan Pola Konsumsi Produk Dalam Negeri Melalui Peningkatan Produk Dalam Negeri Tahun 2016	Survey & Desk Research	Jakarta	Kementerian Perdagangan	Jl. M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110	403 /PDN.3/K.PPK/9/2016, 20/09/2016	1.902.109.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19 Desember 2016	20 Desember 2016
184	PROYEK TAHUN 2015									
185										
186	SUPERVISI PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT KAPAL KONTAINER (PAKET C)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Gresik	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	Nomor : KTRK.03/SPV.KONTAINER/PP K-APBNP/C/XII/2015, Tanggal 28 Desember 2015	974.300.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2017	31 Desember 2017
187	SUPERVISI PEMBANGUNAN KAPAL SEMI KONTAINER (PAKET D)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Palembang	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	Nomor : KTRK.04/SPV.KONTAINER/PP K-APBNP/D/XII/2015, Tanggal 28 Desember 2015	974.300.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2017	31 Desember 2017

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
188	Supervisi Pembangunan 2 (Dua) Unit Kapal Rede (Paket A)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Samarinda	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	Nomor : KTRK.01/SPV.REDE/PPK-APBNP/A/XI/2015, Tanggal 16 November 2015	966.800.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2016	31 Desember 2016
189	Supervisi Pembangunan 2 (Dua) Unit Kapal Rede (Paket C)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Banjarmasin	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	Nomor : KTRK.02/SPV.REDE/PPK-APBNP/C/XI/2015, Tanggal 16 November 2015	966.800.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2016	31 Desember 2016
190	SUPERVISI PEMBANGUNAN 2 (DUA) UNIT KAPAL REDE (PAKET D)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Gresik	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	Nomor : KTRK.03/SPV.REDE/PPK-APBNP/D/XI/2015, Tanggal 16 November 2015	989.240.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2016	31 Desember 2016
191	Pengawasan Kapal Perintis 2000 GT (PAKET O)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Surabaya	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	Nomor : KTRK.01/SPV.2000/PPK-APBNP/O/XI/2015, Tanggal 13 November 2015	976.600.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	13 Desember 2017	13 Desember 2017
192	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Patroli Kelas II (Paket B)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Batam	SATKER PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	Nomor : HH.01/KONS-II-A/PFKPLP/XI/2015, Tanggal 27 November 2015	808.600.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2017	31 Desember 2017
193	SUPERVISI PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PERINTIS TIPE 2000 GT (PAKET A)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Surabaya	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	Nomor : KTRK.01/SPV.2000/PPK-APBNP/A/X/2015, Tanggal 22 Oktober 2015	976.600.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22-Nov-17	22-Nov-17
194	JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAPAL PERINTIS TIPE 1200 GT (PAKET I)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Surabaya	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	Nomor: KTRK.01/SPV.1200/PPK-APBNP/I/XI/2015, Tanggal 02 NOVEMBER 2015	885.500.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22-Nov-17	22-Nov-17
195	JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAPAL PERINTIS TIPE 1200 GT (PAKET J)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Surabaya	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	Nomor : KTRK.01/SPV.1200/PPK-APBNP/J/XI/2015, Tanggal 02 NOVEMBER 2015	885.500.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22-Nov-17	22-Nov-17

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
196	SUPERVISI PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PATROLI KELAS III ALUMINIUM (PAKET B)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Surabaya	SATKER PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	: HH.01/KONS-ALU-B/PFKPLP/XI/2015, Tanggal 27 November 2015	490.300.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Desember 2016	30 Desember 2016
197	SUPERVISI PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PATROLI KELAS III ALUMINIUM (PAKET C)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Surabaya	SATKER PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	Nomor : HH.01/KONS-ALU-C/PFKPLP/XI/2015, Tanggal 27 November 2015	490.300.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Desember 2016	30 Desember 2016
198	Penyusunan Rencana Teknis Terinci Pelabuhan Berhala	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknis Sipil Air	Kabupaten Lingga - Kepulauan Riau	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Jl. Raja Haji Fisabilillah No. 10-11Tanjungpinang Kode Pos 29123	04/HUB/SP/IV/2015, tanggal 10 APRIL 2015	690.800.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	09 Oktober 2015	09 Oktober 2015
199	KAJIAN PENINGKATAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN TERHADAP KINERJA ATASE PERHUBUNGAN (ATHUB)	Jasa Konsultan Manajemen (survei)	Jakarta	SATKER PUSAT KAJIAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA TRANSPORTASI	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	13/KTRK/VII/PPK-2015, Tanggal 22 Juli 2015	977.900.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14 Desember 2015	14 Desember 2015
200	Kajian Peningkatan Partisipasi UMKM T.A. 2015	Jasa Konsultan Manajemen (survei)	Jakarta	Sekretariat Utama, Deputi Bidang Promosi dan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jl. Gatot Subroto No. 44 Jakarta Selatan 12190	04/SP/PPK-PIPM/DPU/KAJIAN-UMKM/IV/2015, Tanggal 10 April 2015	306.525.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10 Oktober 2015	10 Oktober 2015
201	STUDI DETAIL DESAIN PEMBANGUNAN KAPAL-KAPAL PENYEBERANGAN PENUMPANG DI BALI DAN NUSA TENGGARA	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknis Sipil Air - Desain Perkapalan	Bali dan Nusa Tenggara	SATKER LLASDP	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	12/KONT/PPKII/SatditLLASDP/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015	952.655.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11 November 2015	11 November 2015
202	Studi Desain Prototype Kapal Perairan Dangkal (Air Boat)	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknis Sipil Air - Desain Perkapalan	Jakarta	SATKER LLASDP	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	03/KONT/PPKII/SatditLLASDP/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015	971.525.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11 November 2015	11 November 2015
203	Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Desain Prototype Kapal Latih Multiguna 1200 GT pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Tahun Anggaran 2015	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknis Sipil Air - Desain Perkapalan	Jakarta	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN BPSPDM PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jl. Marunda Makmur, Cilincing - Jakarta Utara	001/SPP-KL/IV/STIP-15, tanggal 28 April 2015,	Studi Desain Prototype Kapal Perairan Dangkal (Air Boat)	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 Agustus 2015	28 Agustus 2015

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
204	Kajian Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Kabupaten Madiun	Transportasi - Pengembangan Sarana Transportasi	Kabupaten Madiun	Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun	Jalan Raya Panglima Sudirman No. 50 Telp. (0351) 383903 CARUBAN	602/469A/402.106/2015, tanggal 25 Mei 2015,	351.890.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22 Oktober 2015	22 Oktober 2015
205	KAJIAN TEKNIS PENYUSUNAN SISTEM PROSEDUR OPERASIONAL PELAYANAN KAPAL DI DERMAGA MERAK BAKAUHENI	Transportasi - Legislasi/Peraturan Bidang Transportasi	Merak - Bakauheni	SATKER KSOP MERAK DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT	Jl. RE. Martadinata Merak, Cilegon - Banten	32/KONTRAK-PKT10/OPP-M/V/2015, tanggal 21 Mei 2015	578.765.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015
206	Penyusunan Strategi Komunikasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Dalam Meningkatkan Awareness Sekolah Tinggi Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Jasa Bantuan Teknik	Jakarta	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta	SPK.036/KU.003/PPK.II/V/BPS DMP-2015, tanggal 28 Mei 2015	692.000.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	26 November 2015	24 November 2015
207	REVIEW DESAIN KAPAL PERINTIS 200 DWT, 500 DWT, DAN 750 DWT	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknis Sipil Air - Desain Perkapalan	Jakarta	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat	Nomor : 01/KTRK.RDKP/V/2015, tanggal 18 Mei 2015,	1.317.270.900,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Nopember 2015	18 Nopember 2015
208	KAJIAN PERHITUNGAN COSTING PROGRAM MALARIA SEBAGAI BAHAN PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UKM	Jasa survei	Jakarta	PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN	Gedung Adhyatma, MPH Lantai 5 R. 501, Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4 – 9, Kuningan, Jakarta 12950	Nomor : BN.01.03./4/1892/2015, tanggal 10 Juni 2015	959.860.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Agustus 2015	30 Agustus 2015
209	Pemeliharaan dan Pengamanan Database Kependudukan Nasional	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak	Jakarta	Sekretariat Jenderal Ditjen Kependudukan & Catatan Sipil	Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan 12072	Nomor :027/699/PIAK Tanggal 03 Juli 2015	1.890.200.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2015	31 Desember 2015
210	Pengawasan Pembangunan Kapal Penyeberangan	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Tegal	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jl. Raya Tuapejat KM. 0, Kec. Sipora Utara, Telp (0751) 320287	Nomor : 551/02/PPK/dishubkominfo-KKM/VI-2015, Tanggal 08 Juni 2015	257.290.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Desember 2015	16 Desember 2015

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
211	Pemutakhiran Sistem Informasi Keuangan dan Database Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Direktorat Jenderal Tata Ruang	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak	Jakarta	Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Ruang KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Jln. Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, 021-72796124-7398137	Nomor : 06/HK-200/PPK.5536/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015	921.974.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	15 Desember 2015	15 Desember 2015
212	PEMBANGUNAN MODUL PENGAWASAN PADA SISTEM TUNGGAL SPA	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak	Jakarta	BAPPEBTI KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.	Jalan Kramat Raya No.172, Jakarta Pusat,	Nomor:170.1/KNT-DIPA.3/09/2015,Tanggal 10 September 2015	936.650.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	09 Desember 2015	09 Desember 2015
213	PEKERJAAN KAJIAN EVALUASI MANFAAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LAUT DI LOKASI PELABUHAN TILAMUTA, KABUPATEN BOALEMO, PROVINSI GORONTALO	Jasa Konsultan Manajemen (survei)	Jakarta	SATKER KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	Nomor : 02/Kontrak/KEM/Tilamuta/2015, Tanggal 14 Agustus 2015	484.377.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 Desember 2015	12 Desember 2015
214	Pembuatan Data Potensi Ekonomi Anggota DEKOPIN (Lelang Ulang)	Jasa survei	Jakarta	Pokja Dekopin Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan	Nomor : 04/SPJ/JK/PPK-DEKOPIN/IX/2015, Tanggal 17 September 2015	1.429.570.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Desember 2015	16 Desember 2015
215	Supervisi Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Perintis Tipe 750 DWT (Paket B)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Tegal	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	Nomor : KTRK.02/SPV-750 DWT/B/VII/2015, Tanggal 11 Agustus 2015	776.750.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11 Oktober 2016	11 Oktober 2016
216	Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan (RITP) pada Wilayah Kabupaten Bangka Barat	Transportasi - Pengembangan Sarana Transportasi	Kabupaten Madium	DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN INFORMATIKA KAB. BANGKA BARAT	Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Bangka Barat, Daya Baru – Muntok	Nomor : 551/02/SP/PPK-RITP/1.07.02/2015, Tanggal 13 Agustus 2015,	437.430.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22 Oktober 2015	22 Oktober 2015
217	Evaluasi dan Kajian Harga Minyak Mentah Serta Langganan Publikasi	Jasa survei	Jakarta	DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI	Gedung Plaza Centris Lantai 6 Jl. H.R Rasuna Said Kav B-5 Jakarta Selatan 12910	Nomor:78/SP-11/P2K-DMB/2015, Tanggal 18 Agustus 2015	1.231.091.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Desember 2015	18 Desember 2015

[illegible]

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
226	Pekerjaan Perencanaan Kapal Pengawas	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Kota Padang	Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat	JALAN KOTO TINGGI No. 9 PADANG	602.1/995-DKP.3/III/2014, Tanggal 12 Maret 2014	45.595.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 10 April 2014	Tanggal 2 April 2014
227	JASA KONSULTANSI KAJIAN TEKNO EKONOMI PEMBUATAN VITAMIN A	Jasa Konsultan Manajemen (survei)	Jakarta	DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 1950 Telp. 0215252713	3/PPK/IA.3/SPMK/3/2014, Tanggal 14 Maret 2014	811.305.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 09 Desember 2014	Tanggal 09 Desember 2014
228	STUDI SISTRNAS PADA TATRALOK DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT	Transportasi	Kalimantan Barat	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jl. Medan Merdeka Timur No. 5, Jakarta	PL.102/14/8-BLT-2104, Tanggal 12 Maret 2014	945.521.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 13 Oktober 2014	Tanggal 13 Oktober 2014
229	Supervisi Rekondisi Kapal Kenavigasian KN. Pradawana	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Papua Barat - Sorong	Distrik Navigasi Kelas I Sorong, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Jl. Jenderal Sudirman / Sawo, Sorong - Papua Barat 98414, Telp. (0951) 321506 - 323919	PL.106/1/1/Sup.Prada/DNG.SR G-2014, Tanggal 4 April 2014	176.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Juli 2014	30 Juli 2014
230	PENYUSUNAN KURSIL DIII TEKNIK PERSINYALAN, TELEKOMUNIKASI DAN KELISTRIKAN KERETA API	Pendidikan/Sistem dan Evaluasi Pendidikan	Jakarta	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DARAT	Jl. Salemba Tengah II No. 1 Jakarta 10440	02/SP_KURSIL_D3TPTKKA/PP K/IV/2014, Tanggal 14 April 2014	329.241.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 11 Agustus 2014	Tanggal 11 Agustus 2014
231	PENYUSUNAN STANDAR DAN KRITERIA DESAIN KAPAL INDUK PERAMBUAN	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Jakarta	DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	02/PP/PPK/IV-14, Tanggal 28 April 2014	1.365.375.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 23 Nopember 2014	Tanggal 23 Nopember 2014
232	PENYUSUNAN STUDI ANGKUTAN LAUT CEPAT ANTAR PULAU KABUPATEN KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Transportasi	Kepulauan Riau	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Jl. Basuki Rahmat No. 1 Tanjungpinang Kode Pos 29123	05/HUB/SP/V/2014, tanggal 05 Mei 2014,	534.655.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 31 Oktober 2014	Tanggal 31 Oktober 2014

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
233	PEKERJAAN JASA KONSULTANSI SUPERVISI REPOWERING KAPAL KN. MANDALIKA	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Jakarta	DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS III SIBOLGA	JL. HORAS PELABUHAN SIBOLGA/JALAN GATOT SUBROTO UJUNG KEL. PONDOK BATU KEC. SARUDIK KAB. TAPANULI TENGAH	HK.107/1/8/DNG Sbg-14, Tanggal 6 Mei 2014	187.400.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 30 NOPEMBER 2014	Tanggal 30 NOPEMBER 2014
234	PAKET PEKERJAAN : PENGAWASAN LANJUTAN PEMBUATAN SALURAN TERBUKA DENGAN PASANGAN BETON PRA CETAK TYPE I, VOLUME 1.125 M ³	Jasa Inspeksi Teknis - Sipil Pengairan	Bandar Udara Rengat - Provinsi Riau	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BANDAR UDARA JAPURA RENGAT, DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jln. Lintas Timur Sumatera Prop. Riau Telp/Fax. (0769) 41020	KU.003/SPK/17/V/RGT/2014; TANGGAL 16 MEI 2014	26.831.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 Oktober 2014	12 Oktober 2014
235	Pengawasan Revitalisasi Situs Bersejarah Bung Karno di Ende	Jasa Inspeksi Teknis - Sipil Bangunan	NTT - ENDE	Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kompleks Kemdikbud Gedung E Lantai IV, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270	3228/F2/SPP/VI/2014, Tanggal 26 Juni 2014	198.259.380	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Desember 2014	16 Desember 2014
236	JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN STANDAR KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	Jasa Konsultan Manajemen (survei)	Jakarta	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN	Jl. Hang Jebat III/F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120	BN.01.03/1.1/1061/2014, Tanggal 28 Mei 2014	853.996.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 24 Oktober 2014	Tanggal 24 Oktober 2014
237	PERENCANAAN SISTEM BOARDING PADA PELABUHAN MERAK	Telematika dan Jasa Lainnya	Merak - Banten	SATKER KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN ANGGARAN 2014	Jl. RE. Martadinata Merak, Cilegon - Banten	51/KONTRAK-PKT8/OPP-M/V/2014, Tanggal, 30 Mei 2014	477.301.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal, 30 Mei 2014	Tanggal, 30 Mei 2014
238	PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI JABATAN	Telematika dan Jasa Lainnya	Jakarta	SATKER KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	07/KONTRAK/SIJABAT/VI/2014, Tanggal 4 Juni 2014	474.430.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 30 Nopember 2014	Tanggal 30 Nopember 2014

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
239	STUDI SHORT SEA SHIPPING	Jasa Konsultan Manajemen (survei)	Jakarta	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT JAKARTA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	KTRK.01/PPK/S4/VI/2014, Tanggal 27 Juni 2014	1.259.720.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 20 Desember 2014	Tanggal 20 Desember 2014
240	Pembuatan Modul Manajemen Flow Proses Pusat Pembiayaan Perumahan	Telematika dan Jasa Lainnya	Jakarta	Satker Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan	Jl. Raden Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	SP-08/SK.9/KU.06.02/07/2014, Tanggal 23 Juli 2014	440.137.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	23 Nopember 2014	23 Nopember 2014
241	PENGAWASAN (SUPERVISI) PEMBANGUNAN 2 (DUA) UNIT KAPAL PATROLI KELAS III (PAKE T A)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Jakarta	SATKER PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	HH.01/KONS-III-A/PFKPLP/VII/2014, Tanggal 25 Juli 2014	315.271.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 31 Desember 2014	Tanggal 31 Desember 2014
242	PENGAWASAN (SUPERVISI) PEMBANGUNAN 2 (DUA) UNIT KAPAL PATROLI KELAS III (PAKE T B)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Jakarta	SATKER PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	HH.01/KONS-III-B/PFKPLP/VII/2014, Tanggal 25 Juli 2014	315.271.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 31 Desember 2014	Tanggal 31 Desember 2014
243	PENGAWASAN (SUPERVISI) PEMBANGUNAN 2 (DUA) UNIT KAPAL PATROLI KELAS III (PAKE T D)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Jakarta	SATKER PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	HH.01/KONS-III-D/PFKPLP/VII/2014, Tanggal 25 Juli 2014	262.779.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 31 Desember 2014	Tanggal 31 Desember 2014
244	PENGAWASAN (SUPERVISI) PEMBANGUNAN 2 (DUA) UNIT KAPAL PATROLI KELAS III (PAKE T E)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Jakarta	SATKER PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	HH.01/KONS-III-E/PFKPLP/VII/2014, Tanggal 25 Juli 2014	262.779.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 31 Desember 2014	Tanggal 31 Desember 2014
245	PENYUSUNAN DED JARINGAN	Transportasi	Sukabumi	PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN CIKEMBANG SUKABUMI	029/SPK-03/PPK-Kajian Dishub/2014, Tanggal 30 Mei 2014	128.056.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 30 Juli 2014	Tanggal 30 Juli 2014
246	JASA KONSULTANSI KAJIAN KEBUTUHAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM	Jasa Konsultan Manajemen (survei)	Sukabumi	PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN CIKEMBANG SUKABUMI	027/SPK-03/PPK-Kajian Dishub/2014, Tanggal 30 Mei 2014	172.199.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 30 Juli 2014	Tanggal 30 Juli 2014

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
247	KAJIAN TEKNIS DATABASE PELAYANAN ANGKUTAN	Telematika dan Jasa Lainnya	Banjarmasin	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Jl. RE Martadinata No. 03 Banjarmasin	551.21/701/LLAJ-DISHUBKOMINFO, Tanggal 15 Agustus 2014	81.900.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 15 Nopember 2014	Tanggal 15 Nopember 2014
248	Pembuatan Model Efek Berganda Relokasi Market Gas Pipa Dari Ekspor ke Domestik PPPTMGB "LEMIGAS"	Pertambangan dan Energi	Banjarmasin	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"	Jl. Cileduk Raya Kav. 109 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	03.Perj/91.04/BLM P2K.2 JKN/2014, Tanggal 18 Agustus 2014	364.210.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 15 Desember 2014	Tanggal 15 Desember 2014
249	JASA KONSULTANSI SUPERVISI REPOWERING KN.KUMBA BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN TAHUN ANGGARAN 2014	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Surabaya	DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN	Jl. Raya Ancol Baru No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara	PL.106/3/10/TKP-14, Tanggal 28 Agustus 2014	171.985.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 25 Desember 2014	Tanggal 25 Desember 2014
250	PENGADAAN JASA KONSULTANSI KAJIAN PERHITUNGAN (COSTING) PEMBIAYAAN KESEHATAN PROGRAM TUBERCULOSIS (TB)	Jasa Konsultan Manajemen (survei)	Jakarta	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI	Jl.HR, Rasuna Said Kav. , Jakarta Selatan	BN.01.02./4/2220/2014, Tanggal 02 September 2014	728.646.600	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 20 Desember 2014	Tanggal 20 Desember 2014
251	RINDUK E-GOVERNMENT	Telematika dan Jasa Lainnya	Banjarmasin	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Jl. RE Martadinata No. 03 Banjarmasin	555/771/TAT-DISHUBKOMINFO, Tanggal 8 September 2014	135.100.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 08 Nopember 2014	Tanggal 08 Nopember 2014
252	Penyusunan Kajian Kebutuhan Bahan Baku Industri Komponen Otomotif Berbasis Karet dan Plastik	Bantuan Teknis, Bidang Perindustrian	Jakarta	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan 1950	12/IUBTT.2/PPK/PL.11-KARET/9/2014, Tanggal 2 September 2014	49.400.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Oktober 2014	16 Oktober 2014
253	Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Detail Engineering Design (DED) Infrastruktur Ducting Bersama Pemerintah Kota Malang	Sipil - Jasa Nasehat/Pra-Disain dan Disain Enjiniring Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	Kota Malang	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Malang	Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai IV JL. Mayjen Sungkono telp. 0341-751550, Kota Malang	027/865/35.73. 304/2014 Tanggal 17 Oktober 2014	567.545.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 15 Desember 2014	Tanggal 15 Desember 2014

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
254	Kajian Peningkatan Intensitas, Kualitas dan Kuantitas Data hubungan Industrial Untuk Kepentingan Penyusunan Program dan Kebijakan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Jasa survei	Jakarta	Ditjen PHI dan Jamsos, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 1950	SP.02/PHIJSK/SES/PPK/IX/2014, Tanggal 25 September 2014	772.293.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 15 Desember 2014	Tanggal 15 Desember 2014
255	PENGEMBANGAN APLIKASI KEUANGAN ELEKTRONIK	Telematika dan Jasa Lainnya	Jakarta	BAPPEBTI KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta 10430	03/KNT-DIPA.03/10/2014, Tanggal 1 Oktober 2014	370.067.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24 Desember 2014	24 Desember 2014
256	SURVEY KEPUASAN PELANGGAN	Jasa Survei	Jakarta	PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)	Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 52 A, Jakarta	Sperj.724/UM.201/ASDP-2014, Tanggal 10 November	245.388.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Tanggal 10 Januari 2015	29 Desember 2014
257	EVALUASI PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI MELALUI INSTRUKTURISASI MESIN/ PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DAN INDUSTRI ALAS KAKI	Bantuan Teknis, Manajemen, dan Perindustrian	Jakarta	DIREKTORAT INDUSTRI TEKSTIL DAN ANEKA, DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lantai 9 Jakarta 1950 Telp. 0215251127	02/B.5/PPK.10/SPK/10/2014, Tanggal 27 Oktober 2014	629.818.750	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	26 Desember 2014	26 Desember 2014
258	Penyusunan Kajian Kebutuhan Bahan Baku Industri Komponen Otomotif Berbasis Karet dan Plastik	Perindustrian	Jakarta	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lantai 11 Jakarta 1950	12/IUBTT.2/PPK/PL.11-KARET/9/2014, Tanggal 2 September 2014	49.400.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Oktober 2014	16 Oktober 2014
259	PROYEK TAHUN 2013									
260	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Kapal Perintis Type 2000 (PAKET A)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Jakarta	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	KTRK.02/SPA/VII/2013, Tanggal 22 Juli 2013	668.600.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22 Nopember 2014	20 Nopember 2014
261	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Kapal Perintis Type 2000 (PAKET A)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Jakarta	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta	KTRK.02/SPB/VII/2013, Tanggal 22 Juli 2013	668.600.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22 Nopember 2014	20 Nopember 2014

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
262	Perencanaan Kapal Ikan > 30 GT Provinsi Bengkulu	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Provinsi Bengkulu	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	Jl. Cendana No. 16 Bengkulu 38228	602.1/494/P3T/APBD-2013, Tanggal 30 Februari 2013	49.472.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Maret 2013	30 Maret 2013
263	Perencanaan Kapal Ikan > 30 GT Provinsi Bali	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Jl. Basuki Rahmat Niti Mandala - Denpasar	532.2/194/PTB/2013---01/SPK-DKN/2/2013, tanggal 1 Februari 2013	31.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	1 Maret 2013	1 Maret 2013
264	Perencanaan Kapal Ikan 7 GT Kab. Serang	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Kabupaten Serang	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang	Jalan Brigjen KH. Sym'un No. 7, Serang		25.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
265	Perencanaan Kapal Motor Penumpang	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Kabupaten Serang	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang	Jl. Raya Jakarta Km. 4, (0254) 280529, Serang	17.12/023-SPK/PL/DISHUBKOMINFO/2013, tanggal 01 April 2013	49.940.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 April 2013	30 April 2013
266	Pendampingan Implementasi E-School Kota Depok	Telematika	Depok	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok	Dinas Komunikasi dan Informatika Lt. 5 Gedung Balaikota Depok Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431		49.390.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
267	Perencanaan Review DED Pembangunan Puskesmas Pamulang Timur	Arsitektur - Perencanaan Gedung	Kota Tangerang Selatan	Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan	Jl. Witana Harja No. 27, Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan	900/PL.013/SPK/DINKES/III/2013, Tanggal 22 Maret 2013	48.273.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	5 Mei 2013	5 Mei 2013
268	Perencanaan Kapal Penangkap Ikan 3,5 GT Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa			45.375.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
269	Perencanaan Kapal Tug Boat Multifungsi 22 M dan 12 M	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Jakarta	Direktorat Polisi Air Kepolisian Republik Indonesia	JL RE. Martadinata - Jakarta 14130		150.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30-Apr-13	30-Apr-13
270	Perencanaan Pengadaan Kapal Perikanan 6 GT (DAK)	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Kabupaten Tapanuli Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah	Jl. Oswald Siahaan Pandan 22611, Kabupaten Tapanuli Tengah	02/SPP/PPKP/DKP-TT/VI/2013, Tanggal 14 Maret 2013	24.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14 April 2013	14 April 2013
271	Penyusunan Kursil Diklat Teknis LLASDP	Pendidikan/Sistem dan Evaluasi Pendidikan	Jakarta	BPSDM Perhunangan Darat Kementerian Perhubungan	Jalan Salemba Tengah II No.1, Jakarta Pusat, TEL P. (021) 310 7879-39082 37	02/SP_KUR_LLASDP/PPK/PPS DMPD/IV/2013, tanggal 19 April 2013	457.105.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19 Juli 2013	19 Juli 2013

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
272	Konsultan Perencana Pekerjaan Rehabilitasi Mess Instruktur TA. 2013	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Tangerang	PUSDIKLANTAS POLRI	Jl. Bhayangkara Raya No. 1, Serpong - Tangerang	SP/02/III/2013/PUSDIKLANTAS , Tanggl 5 Maret 2013	57.693.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19 April 2013	19 April 2013
273	Penyusunan SOP Kementerian Perhubungan	Jasa Bantuan dan Nasehat Teknis	Jakarta	Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat NO. 8, Jakarta Pusat	06/KONTRAK/SOP/ULP/RO.II/II I/2013, tanggal 18 Maret 2013	703.450.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 September 2013	18 September 2013
274	Konsultan Manajemen Wilayah dan Pengawasan Pelaksanaan Program Penyedia Layanan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika KPU/USO	Telematika dan Jasa Lainnya	Jakarta	Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika	Gedung Kodel Lt. 6, Jl.HR. Rasuna Said Kav. B4, Jakarta Selatan (021) 31936590	1076/PPK-RUTIN/BPPPTI/KOMINFO/4/2013, tanggal 1 April 2013	1.452.150.702	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	1 Nopember 2013	1 Nopember 2013
275	Studi Sistranas Pada Tatralok di Propinsi Sulawesi Tengah Dalam Mendukung Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi Koridor Ekonomi Sulawesi	Transportasi	Sulawesi Tengah	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN - Badan LITBANG Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110, Telp (021) 34833061	PL.102/20/4-BLT-2013, Tanggal 26 April 2013	1.292.303.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24 November 2013	24 November 2013
276	Jasa Konsultansi Kajian Pemanfaatan Pasar Tradisional	Jasa Bantuan dan Nasehat Teknis, Bidang Perdagangan	Jakarta	Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan	Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110,	03/PPK/PDN.1.1/Kajian-Psr/4/2013, Tanggal 29 April 2013	9.401.898.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	29 Oktober 2013	29 Oktober 2013
277	PENGADAAN KONSULTAN PENGAWAS SPEED BOAT	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Jakarta - Banyuwangi	DIRJEN BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN	JL. Jend. Ahmad Yani Jakarta, Telp. (021) 4890308	SPPK-03/BC.55/PPK-KPS/2013, Tanggal 20 Mei 2013	200.046.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	17 Desember 2013	17 Desember 2013
278	Pelatihan Peningkatan Produktifitas Industri Komponen Logam	Perindustrian	Banyuw	Dirjen IKM - Wilayah II	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt.14 – Jakarta Selatan	005/IKM.3/PPK.1/SPK/LGM/SE NTRA/IV/2013, Tanggal 24 April 2013	165.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20-May-13	20-May-13
279	Kajian Multiplier Effect Investasi Pendidikan dann Pelatihan SDM Perhubungan	Bidang Pendidikan	Jakarta	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110, Telp (021) 3456585	SPK.091/KU.003/PPK.1/V/BPS DM-2013, Tanggal 27 Mei 2013	1.259.066.600	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14-Dec-13	14-Dec-13

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
280	Penyusunan Studi Angkutan Perintis	Transportasi	Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	Jl. Basuki Rahmat Bo. 1 Tanjung Pinang - KEPRI, Telp. (0771)25083	08/HUB/SP/VI/2013, Tanggal 18 Juni 2013	604.208.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14-Nov-13	14-Nov-13
281	Pengadaan Jasa Kajian Perhitungan Biaya (Costing) Program Prioritas Kesehatan	Kesehatan Masyarakat	Jakarta	PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMIAN KESEHATAN - SEKRETARIAT JENDERAL	Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9, Jakarta Selatan, Telp (021) 5201590	BN 01.01.4.2912.2013, Tanggal 31 Juli 2013	702.900.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28-Oct-13	28-Oct-13
282	Pekerjaan Konsultansi Pembuatan Model Perhitungan Inventarisasi dan Analisa Data Cadangan Migas	Jasa survei	Jakarta	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"	Jalan Ciledug Raya Kavling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230, Telp. 62-21-7246150, 7393958	03.Perj/91.04/BLM PPK.1 JKN/2013, Tanggal 10 Juni 2013	506.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12-Oct-13	12-Oct-13
283	Pembuatan Sistem Informasi Pengawasan Irjen Kemenpera	Telamatika	Jakarta	Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat	Jl. Pattimura No. 20, Jakarta Selatan	2866/SPK/PK1-SM/8/2013, Tanggal 7 Mei 2013	471.801.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	07-Oct-13	07-Oct-13
284	Jasa Konsultansi Penyusunan Standar Ketenagaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jasa Konsultan Manajemen (survei)	Jakarta	Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan - BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	Jl. Hang Jebat III Blok F.3, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan, Telp : 021-7245517	BN 01.03./1.1/1075/2013, Tanggal 1 Juli 2013	843.370.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	27 November 2013	27 November 2013
285	Penyusunan Studi Tinjau Ulang Rencana Induk Bandara Ngururai - Bali	Sipil	Bali	PT. Angkasa Pura I (Persero)	Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B-12 Kav. No.2 Jakarta Pusat -10610 Tlp.: (021) 6541961 Fax: (02 1) 654 1513 Telex : 42475 PERAPS IA	48/SPK/PL.02/2013/HCCP, Tanggal 18 Juli 2013	289.999.600	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 September 2013	20 September 2013
286	SUPERVISI PEMBANGUNAN KAPAL PERINTIS GT.2000 (Paket A)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Jakarta	Satker Keselamatan Transportasi Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8. Jakarta 10110	KTRK.02/SPA/VII/2013, Tanggal 22 Juli 2013	#REF!	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22 Npvenber 2014	22 Npvenber 2014
287	SUPERVISI PEMBANGUNAN KAPAL PERINTIS GT.2000 (Paket B)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Jakarta	Satker Keselamatan Transportasi Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8. Jakarta 10110	KTRK.02/SPB/VII/2013, Tanggal 22 Juli 2013	668.600.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22 Npvenber 2014	22 Npvenber 2014

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
288	Pengawasan (supervisi) Pembangunan 5 (lima) unit kapal patroli kelas V (Paket A)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Tanjung Priok- Jakarta	SATKER PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8. Jakarta 10111	HH.01/KONS-V-A/PFKPLP/VII/2013, Tanggal 3 Juli 2013	89.290.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	3 November 2013	3 November 2013
289	Pengawasan (supervisi) Pembangunan 5 (lima) unit kapal patroli kelas V (Paket B)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Tanjung Burung - Tangerang Banten	SATKER PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8. Jakarta 10112	HH.01/KONS-V-B/PFKPLP/VII/2013, Tanggal 3 Juli 2013	89.290.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	3 November 2013	3 November 2013
290	Pengawasan (supervisi) Pembangunan 5 (lima) unit kapal patroli kelas V (Paket C)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Tanjung Burung - Tangerang Banten	SATKER PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8. Jakarta 10113	HH.01/KONS-V-C/PFKPLP/VII/2013, Tanggal 3 Juli 2013	89.290.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	3 November 2013	3 November 2013
291	Pengawasan (supervisi) Pembangunan 5 (lima) unit kapal patroli kelas V (Paket D)	Jasa Inspeksi Teknis - Pengawasan Kapal	Tanjung Burung - Tangerang Banten	SATKER PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8. Jakarta 10114	HH.01/KONS-V-D/PFKPLP/VII/2013, Tanggal 3 Juli 2013	89.290.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	3 November 2013	3 November 2013
292	Pengadaan Digitalisasi File pada Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok Tahun Anggaran 2013	Telematika	Jakarta	Kanim Klas I Tanjung Priok - Kanwil DKI Kementerian Hukum dan HAM	Jl. Melati No. 124 A, Koja Jakarta Utara, Telp. (021) 4352253	W.10.IMI.6.PL.02.04 - 0134, Tanggal 4 Juli 2013	299.200.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04 Agustus 2013	04 Agustus 2013
293	INVENTARISASI ASSET PERUSAHAAN MINERAL DI SULAWESI	Bantuan Teknis, Manajemen, Pertambangan dan Energi	Jakarta dan Sulawesi	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10, Jakarta Selatan Telp. (021) 83785106	3/23/91.04/PPK-NF/DJB/2013, Tanggal 1 juli 2013	346.140.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30-Sep-13	30-Sep-13
294	Jasa Konsultansi Penyusunan DED Pembangunan Kapal Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Kompleks Perkantoran Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau Gedung B2 Lantai 1 dan II Pulau Dompok	523.6/SDKP/DKP-APBD/SPPP DED/02/VII/2013, Tanggal 31 Juli 2013	230.670.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	25 September 2013	25 September 2013
295	Digitiasi dan Analisa Data Landreform	Telematika	Jakarta	Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI	Jalan Sisingamaharaja No. 2, Jakarta Selatan	01/SPK/PPK-400.19/VIII/2013, Tanggal 26 Agustus 2013	465.675.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11 Desember 2013	11 Desember 2013

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
296	Pekerjaan Konsultansi Penyusunan Pedoman Integrasi Laporan Keuangan Melalui Sistem Aplikasi Terpusat	Telematika	Jakarta	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"	Jalan Ciledug Raya Kavling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230, Telp. 62-21-7246150, 7393958	No.: 10.Perj/91.04/BLM PPK.2 JKN/2013, Tanggal 06 September 2013	385.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10-Dec-13	10-Dec-13
297	Inventarisasi Produsen dalam Negeri Untuk Penyiapan Bahan Penyusunan Buku APDN Panas Bumi	Pertambangan dan Energi	Jakarta	Dirjen EBTKE Kementerian ESDM	Jalan Pengangsaan Timur No. 1 A, Jakarta 10320, Telp. 3983007	SPK-65/91.04/PPK-NFII/IX/EBTKE/2013, Tanggal 30 September 2013	536.254.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22-Oct-13	22-Oct-13
298	Penyusunan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Antang	Tata Lingkungan	Kab. Anambas - Kepri	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Kompleks Perkantoran Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau Gedung B2 Lantai 1 dan II Pulau Dompok	523.43/DKP-P3A/SPPP-WKOPP/01/X/2013, 18 Oktober 2013	146.157.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16-Dec-13	16-Dec-13
299	Pekerjaan Konsultansi Penyusunan Pedoman Integrasi Laporan Keuangan Melalui Sistem Aplikasi Terpusat	Keuangan	Jakarta	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"	Jalan Ciledug Raya Kavling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230, Telp. 62-21-7246150, 7393958	10/Perj/91.04/BLM PPK.2 JKN/2013, Tanggal 06 September 2013	385.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10 Desember 2013	10 Desember 2013
300	Pembuatan Software SPI	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak	Jakarta	Badan Layanan Umum Daerah Transjakarta Busway	Jl. Mayjen Sutoyo No. 1 Kode Pos. 13650, Tel : 021-80879449, Fax : 021-80879453, Jakarta Timur		165.275.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
301	PROYEK TAHUN 2012									
302	Pembuatan Sistem Aplikasi Informasi Arsip (e-Arsip)	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak	Jawa Tengah	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH	Jl. Pemuda N0 142, Semarang - Jawa Tengah	2137/UM.06.01/2012, Tanggal 13 Maret 2012	242.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19 Juli 2012	19 Juli 2012
303	Perencanaan Pembuatan / Pembangunan Kapal Ikan Provinsi Jawa Timur	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Provinsi Jawa Timur	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 152-B Surabaya	50/SPK/APBN.03/II/2012, tanggal 22 Pebruari 2012	49.417.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22 Maret 2012	21 Maret 2012
304	Perencanaan Pengadaan Kapal Perikanan > 30 GT Kabupaten Lebak Banten	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Kab. Lebak - Banten	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lebak Banten	Jl. Siliwangi Pasir Ona Rangkasbitung	027/19-DKP/V/2012, tanggal 30 Mei 2012	60.555.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	26 Juli 2012	30 Juli 2012

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
305	Perencanaan Pengadaan Kapal Perikanan > 30 GT Kabupaten Serang	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Kab. Serang - Banten	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serang Banten	Jalan Brigjen KH. Sym'un No. 7, Serang	602/12.121/SPK/JK/PjP/TKP-2012, tanggal 2 April 2012	29.755.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30-Apr-12	01-May-12
306	Perencanaan Pengadaan Kapal Perikanan > 30 GT Provinsi Kalimantan Barat	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Prov. Kalimantan Barat	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Barat	Jalan Sutan Syahrir No. 16, Pontianak 78116	SPK.01/DKP- PROV/APBD-TKP/2012, tanggal 26 April 2012	24.750.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24-May-12	25-May-12
307	Perencanaan Pengadaan Kapal Perikanan > 30 GT Provinsi Bengkulu (TP)	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Prov. Bengkulu	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bengkulu	Jl. Cendana No. 16 Bengkulu 38228	602.1/494/P3T/APBN-2012, tanggal 06 Maret 2012	49.197.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	4 April 2012	3 April 2012
308	Perencanaan Pengadaan Kapal Perikanan > 30 GT Kabupaten Pandeglang	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Kab. Pandeglang - Banten	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pandeglang	JL. Raya Labuan KM. 2 Telepon (0253) 201083 Pandeglang 42211	810/SPK.10/Percn.TP/DKP/2012, Tanggal 26 April 2012	33.770.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24-May-12	25-May-12
309	Perencanaan Pengadaan Kapal Perikanan > 30 GT Kabupaten Tapanuli Tengah	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Kab. Tapanuli Tengah - Sumatera Utara	Dinas Perikanan dan Kelautan Tapanuli Tengah	Jl. Oswald Siahaan Pandan 22611, Kabupaten Tapanuli Tengah	02/SPP/PPKP/DKP-TT/V/2012, Tanggal 14 Mei 2012	14.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	8 Juni 2012	4 Juni 2012
310	Perencanaan Pengadaan Kapal Perikanan > 30 GT Provinsi Riau (DAK)	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Prov. Riau	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau	Jln Patimura No 06 Pekanbaru	903/Bid-PT/DAK/IV/2012/SPMK, tanggal 06 Maret 2012	49.840.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19 Mei 2012	16 Mei 2012
311	KAJIAN PENYUSUNAN ROADMAP FOR ENERGY IN TRANSPORTATION	Transportasi	Jakarta	Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat	23/h/TRK/IIIIPPK-2012, Tanggal 16-03-2012	545.435.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Agustus 2012	16 Agustus 2012
312	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Bantuan Teknis, Manajemen, SDM	Jakarta	Biro Kepegawaian Kemenhub	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat	10/KONTRAK/SOP/PU/PPK/IV 12012, Tanggal 12 APRIL 2012	666.407.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 SEPTEMBER 2012	12 SEPTEMBER 2012
313	Penyusunan Renstra Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batu Licin	Tata Lingkungan	Batu Licin	Dirjen Perwilayahan Kemenperin	Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I – DJPPI Lt. 13, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 – Jakarta Selatan	86/PP1.2/SP3/PPK/4/2012, tanggal 24 April 2012	444.661.250	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	08 Oktober 2012	08 Oktober 2012

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
314	Pemetaan Industri Perkapalan Di Kepulauan Riau	Perencanaan Urban	Kepulauan Riau	Direktorat Jenderal Industri Maritim dan Alat Pertahanan Kemeperin	Direktorat Jenderal Industri Maritim dan Alat Pertahanan Lt. 12, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 – Jakarta Selatan	021UBTT.3/PPKISPKI4/2012, tanggal 13 April 2012	283.569.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10 Juli 2012	11 Juli 2012
315	Kajian Revitalisasi UPT Logam Sidoarjo	Perindustrian	Sidoarjo - Jawa Timur	Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kemeperin	Lt. 14, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 – Jakarta Selatan	02/IKM.3/Kontrak-JKI412012, TANGGAL 11 April 2012	183.920.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	8 Agustus 2012	8 Agustus 2012
316	Bimbingan dan Bantuan Teknis Tata Kelola Perusahaan Berbasis Industri Manufaktur	Perindustrian	Jakarta	Direktorat Jenderal Industri BIM Kemeperin	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 -53 Iantai 9 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4478 JKSMG	06/SPK-BIM.1/5/2012, Tanggal 14 Mei 2012	453.912.250	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	09-Sep-12	10-Sep-12
317	PERENCANAAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA DIVERSIFIKASI BAHAN BAKAR	Bantuan Teknis, Manajemen	Jakarta	BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN, DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT	Ditjen Hubdat, Kemenhub, Gedung Karya Lantai X Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110	UM.202111261Satker BSTP/IVI/2012, Tanggal 20 APRIL 2012	479.983.680	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19 November 2012	19 November 2012
318	Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Pemantauan Harga Komoditas Bahan Pokok	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak	Jakarta	Kemendag	Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110, Telp. 021-23528520 (Langsung), 021-3858171 (Sentral)	93-01/PDN.5/SPK/PPK/EWS/5/2012, 14 MEI 2012	3.662.395.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	7 Desember 2012.	9 Desember 2012.
319	Penyusunan Pedoman Standar Sarana dan Prasarana Diklat Di Lingkungan BPSDM Perhubungan	Pendidikan/Sistem dan Evaluasi Pendidikan	Jakarta	Sekretariat BPSDM Perhubungan - Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Lantai II, Jakarta Pusat 10110	SPK.061/KU.003/PPK.I/V/BPSD MP-2012, Tanggal 15-05-2012	1.378.784.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14-11-2012	14-11-2012
320	Pembuatan Dan Pengembangan Program Trayektori Limbah Migas PPPTMGB "LEMIGAS"	Bantuan Teknis, Manajemen	Jakarta	LEMIGAS, Kementerian ESDM	Jalan Ciledug Raya Kavling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230, Telp. 62-21-7246150, 7393958	06.PERJ/91.04/BLM P2K.2 JKLI2012 TANGGAL 11 JUNI 2012	196.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	07 Nopember 2012	07 Nopember 2012

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
321	Penyusunan Evaluasi Kurikulum Diklat Awal Transportasi Darat (Lelang Ulang)	Pendidikan/Sistem dan Evaluasi Pendidikan	Jakarta	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN DARAT	Jalan Salemba Tengah II No.1, Jakarta Pusat, TEL P. (021) 310 7879-39082 37	02/SP DIKLAT AWAUPPKIPPSDMNI/2012, Tanggal 5 JUNI 2012	457.105.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Nopember 2012	1 Desember 2012
322	Pekerjaan Penyusunan Rencana Teknis Jalan Lokasi Laimbatu SKP B SP 3/Desa Laindeha, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012	Sipil - Perencanaan Jalan	NTB	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jl. TMP No. 17 Kalibata, Jakarta Selatan	SP.40/PTPKT/PPK/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012	194.205.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10 Nopember 2012	10 Nopember 2012
323	KAJIAN LANJUTAN IMPLIKASI REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM	Bantuan Teknis, Manajemen	Jakarta	Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI	Jalan Sisingamaharaja No. 2, Jakarta Selatan	02/SPK/PPK-400.19/VI/2012, tanggal 24 Juli 2012	219.969.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 Nopember 2012	12 Nopember 2012
324	PENGAWASAN PEMBANGUNAN 5 (LIMA) UNIT KAPAL PERIKANAN > 30 GT	Jasa Infeksi Teknik - Pengawasan	Tanjung Burung - Tangerang Banten	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi KALIMANTAN TIMUR	Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda	936/03/TP-1/199/VII/2012, Tanggal 3 JULI 2012	198.110.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Nopember 2012	30 Nopember 2012
325	Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Kepulauan Riau(Lelang Ulang)	Kesehatan Masyarakat	Kepulauan Riau	Dinas Kesehatan Provinsi Kepri	Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 62, Kode Pos 29124, Telp. (0771) 312658	406/SPPP/DINKES/IX/2012, tanggal 6 September 2012	84.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	4 Nopember 2012	4 Nopember 2012
326	Kajian Pengembangan Kendaraan Angkutan Umum Murah	Perindustrian	Jakarta	DIPA Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Tahun Anggaran 2012	Jln. Jend.Gatot Soebroto Kav.52-53 – Jakarta Selatan	02/IUBTT.2/PPK/LU.2/7/2012, tanggal 27 Juli 2012	170.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24 Oktober 2012	24 Oktober 2012
327	Pengawasan Pembangunan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Kabupaten Parigi Motong	Jasa Infeksi Teknik - Pengawasan	Banyuwangi	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Parigi Motong	Jl. TRANS SULAWESI PATAPA - PARIGI	523/19.SP.K.TP/2012, Tanggal 2 Juli 2012	48.922.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	2 Desember 2012	2 Desember 2012
328	Pembangunan Content Management System Kemenpera	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak	Jakarta	Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat	Jl. Pattimura No. 20, Jakarta Selatan	2866/SPK/PK1-SM/8/2012, Tanggal 7 Agustus 2012	362.686.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	7 Desember 2012	7 Desember 2012

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
329	Potensi Pengembangan Industri Rare Metals	Perindustrian	Jakarta	Dirjen BIM Kementerian Perindustrian	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 -53 lantai 10 Jakarta 12950	004/BIM.2/SPK/8/2012, Tanggal 15 Agustus 2012	273.696.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	7 Desember 2012	7 Desember 2012
330	SURVEY PEMAKAIAN ENERGI SEKTOR TRANSPORTASI	Jasa Survei	Jakarta	Satker Non Fisik Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat	01/SPK/PKT.16-U/P2K.NF/VIII/2012, Tgl. 5 Agustus 2012	894.900.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	15 Desember 2012	15 Desember 2012
331	Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Sistem Kesehatan Kabupaten Majalengka	Kesehatan Masyarakat	Majalengka	Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka	Jl. Siti Armilah No. 64 - Majalengka TELP. 0233-281093	510.2/1043.c-SOSBUD/BAPPEDA, Tanggal 14 SEPTEMBER 2012	179.800.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 Nopember 2012	12 Nopember 2012
332	Penyusunan Pedoman Teknis Keselamatan Pekerja dan Umum Hulu Minyak Dan Gas Bumi	Bantuan Teknis, Manajemen, Pertambangan dan Energi	Jakarta	Dirjen MIGAS Kementerian ESDM	Gedung Plaza Centris, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B -5, Jakarta 12910, TELEPON : (021) 526S910 (HUNTING) FAKSIMILE : (021) 5269114	02NIIKON/JK-XIIIDMTIP2K-NF/2012, Tanggal 14 SEPTEMBER 2012	850.806.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14 Desember 2012	14 Desember 2012
333	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Induk Koperasi	Konsultan Manajemen (survei)	Jakarta	Dekopin - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan Telp. 021 - 79199057	1308/SPK/PPK-DEKOPIN/IX/2012, Tanggal 14 September 2012	1.868.911.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 Desember 2012	13 Desember 2012
334	Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Type 1200 GT (Paket F)	Jasa Infeksi Teknik - Pengawasan	Surabaya	Satker Keselamatan Transportasi Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8. Jakarta 10110	KTRK.02/PPKPF/XI/2012, Tanggal 2 Nopember 2012	630.700.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Desember 2012	30 Desember 2013
335	Desain Prototype Kapal Perintis Type 2000 GT	Perencanaan	Jakarta	Satker Keselamatan Transportasi Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8. Jakarta 10110	KTRK.02/DKP-2000 GT/V/2012	940.505.200	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	09/11/2012	09/11/2012
336	Pembuatan 1 Paket Sistem Aplikasi Informasi Sekolah (e-School)	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak	Depok	Dinas Komunikasi dan Informarmatika Kota Depok	Dinas Komunikasi dan Informatika Lt. 5 Gedung Balaikota Depok Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431	03/PPK/ESC/Diskominfo/2012, Tanggal 25 September 2012	241.256.100	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11/28/2012	11/28/2012
337	PENGADAAN WEBSITE DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak	Jakarta	DITJEN STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Jl.M.I.Ridwan Rais No.5, Gedung II Lantai 10 Jakarta Pusat 10110	92.c/SPK.3-P2K/LS-WEB/10/2012, 24 Oktober 2012	576.455.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Desember 2012	28 Desember 2012

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
338	PEKERJAAN DED PENGEMBANGAN LAB TIAB	Arsitektur - Struktur	Kawasan Puspitek Serpong, Tangerang - Banten	BPPT-Jakarta	Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Gedung 2 BPPT, Telp : 021-3169218	02/K/KONTRAK/02/BPPT/XI/2012, tanggal 22 Nopember 2012	377.718.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2012	28 Desember 2012
339	Jasa Konsultasi Pembuatan Database Tenaga Kerja Asing	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak	Jakarta	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jalan Prapanca Raya No. 9, Blok. B, Lt. 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	6387/SPK/XII/2012, Tanggal 6 Desember 2012	168.300.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2012	28 Desember 2012
340	PROYEK TAHUN 2011									
341	FEASIBILITY STUDY RENCANA PENGADAAN KAPAL RO-RO UNTUK LINTAS KETAPANG-GILIMANUK, LEMBAR-PADANGBAI, KAYANGAN-POTOTANO, DAN BAJOE-KOLAKA	Jasa Feasibility Study		PT. Indonesia Ferry ASDP (Persero)	Jl. Jenderal Achmad Yani Kav. 52A Jakarta Pusat, 10510	HK.205/3/I/ASDP-2011, Tgl 15 April 2011	233.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	15 Maret 2011	15 Maret 2011
342	Penyusunan Aplikasi dan Database Ganti Kerugian Tanah Kelmak dan Absentee	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak	Jakarta	Direktorat Landreform BPN	Jl. H. Agus Salim No. 58 Jakarta Pusat	04/SP/PPK-400.19/IV/2011, Tgl 13 Mei 2011	269.629.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	6 September 2011	6 September 2011
343	Monitoring dan Evaluasi IKM Wilayah I	Bantuan Teknis, Manajemen	Jakarta	Dirjen IKM	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53	06/IKM.2/PPK.2/Kontrak-JK/6/2011, Tanggal 20 Juni 2011	441.050.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Nopember 2011	16 Nopember 2011
344	Pengawasan Pembangunan Kapal Penyebrangan Lintas Sinabang	Jasa Infeksi Teknik - Pengawasan Kapal	NAD Aceh	Satker LLASDP Prov. NAD	Jln. T. Hamzah Bendahara NO. 52 Banda Aceh	KU.103/KSL-KPL-LHS 750 GT/LLASDP/IV/2011, Tgl 10 Mei 2011	256.860.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10 Nopember 2011	10 Nopember 2011
345	Evaluasi Pengembangan Sentra IKM	Bantuan Teknis, Manajemen	Jakarta	Dirjen IKM	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53	03/IKM.3/PPK/SK.Pen/SU/5/2011	223.300.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	23 September 2011	23 September 2011
346	Perencana Pengadaan 5 Unit Kapal Ukuran Lebih dari 30 GT	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Kalimantan Timur	Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Timur	Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda	050.05/P3T/650/VI/2011 Tgl. 11 Mei 2011	229.658.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	8 Agustus 2011	8 Agustus 2011
347	Perencana Pengadaan 2 Unit Kapal Ukuran Lebih dari 30 GT	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Papua	Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua	Jl. Sulawesi No. 6-8 DOK VII – Jayapura	01/SATKER 03-TP/KONT/III/2011, Tanggal 18 - 03 - 2011	97.216.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Mei 2011	18 Mei 2011
348	Perencana Pengadaan 2 Unit Kapal Ukuran Lebih dari 30 GT	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Bali	Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali	Jl. Basuki Rahmat Niti Mandala - Denpasar		76.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Agustus 2011	Agustus 2011

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
349	Perencana Pengadaan 2 Unit Kapal Ukuran Lebih dari 30 GT		Kalimantan Barat	Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	Jl. Sutan Syahrir No. 16 Pontianak 78116	SPK.01/PPK.03-TP/DKP-PROV/V/2011, tanggal 2 Mei 2011	47.800.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	02 Juni 2011	02 Juni 2011
350	Perencana Pengadaan 2 Unit Kapal Ukuran Lebih dari 30 GT	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Maluku Utara	Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku Utara	Jl. Raya Tuna No. 06, Ternate	RN.360/D1.68-KONS/APBN/MU/II/2011, Tanggal 11 Maret 2011	70.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04 Mei 2011	04 Mei 2011
351	Penyusunan Pengembangan Masterplan Pengembangan Minapolitan Kab. Bekasi	Perencanaan Urban	Bekasi	BAPPEDA Kab. Bekasi	Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat - Bekasi	027/437/ek/Bappeda, Tanggal 13 Mei 2011	179.410.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Nopember 2011	Nopember 2011
352	Perencanaan Kapal Patroli Kehutanan Ukuran 36 M	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Jakarta	Satker Penyidikan Dan Pengamanan Hutan	Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII It 12	SPK.14/PPH-5/PPK/DIPA/ BA-029/2011, tanggal 13/06/2011	520.951.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	15/11/2011	15/11/2011
353	Supervisi Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Patroli Kelas I-B (Paket B)	Jasa Infeksi Teknik - Pengawasan	Jakarta	Satker Peningkatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8. Jakarta 10110	01./KONS-IB-B/PFKPLP/VII/2011, Tanggal 18 Juli 2011	1.292.764.300	KSO/ Sebagai Peserta Kedua	September 2013	September 2013
354	Penyusunan Kurikulum Silabus LLAJ	Pendidikan/Sistem dan Evaluasi Pendidikan	Jakarta	BPSDM Perhubungan Darat	Jl. Salemba Tengah II No. 1, Jakarta 10440	KU.003/22/23/PPSDMPD-2011, tanggal	953.535.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 Desember 2011	12 Desember 2011
355	Penyusunan AMDAL TPA Sukabumi	Tata Lingkungan	Sukabumi	Bappeda Kab. Sukabumi	Jln. Bhayangkara No. 195, Pelabuhanratu, Sukabumi	No. 027/07-Amdal/DKPK/2011, Tgl 26 Agustus 2011	97.275.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	27 Nopember 2011	27 Nopember 2011
356	FEASIBILITY STUDY RENCANA PENGADAAN KAPAL BARU RO-RO UNTUK LINTAS MERAK - BAKAUHUNI	Jasa Feasibility Study	Jakarta	PT. Indonesia Ferry ASDP (Persero)	Jl. Jenderal Achmad Yani Kav. 52A	SPB/J.140/PPBJ-Pusat/VII/ASDP-2011, Tanggal 28 Juni 2011	38.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 Juli 2011	28 Juli 2011
357	Kegiatan Studi Pelayanan Taksi	Transportasi	Bogor	Kab. Bogor	Jl. Destarata IV No. 3, Kota Bogor	602.1/ /DLLAJ/SPT/VII/2011, Tanggal 22 Juli 2011	77.726.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	Nopember 2011	Nopember 2011
358	Penyusunan Pola Ruang dan Struktur Ruang Sektor SEDM Kabupaten Sekatung	Pertambangan dan Energi	Jakarta	Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	Jl.Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat	01/SPK/PKT.3/P2K.NF/VII/2011 , Tgl. 12 Juli 2011	726.930.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 Nopember 2011	12 Nopember 2011

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
359	Kajian Kebutuhan Restrukturisasi Galangan Kapal	Perindustrian	Jakarta	Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53	09/IUBTT.3/PPK/7/2011, Tgl 21 Juli 2011	309.144.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Nopember 2011	18 Nopember 2011
360	Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Type 1200 GT	Jasa Infeksi Teknik - Pengawasan	Jakarta	Satker Keselamatan Transportasi Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8. Jakarta 10110	KONTRAK.03/PANWAS/PRTS/VII/2011, Tgl 18 Agustus 2011	640.948.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Nopember 2012	
361	Operasional dan Pemeliharaan Aplikasi Pelporan Online Harga	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak	Jakarta	Dirjen Perdagangan Dalam Negeri	Jl. M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110	150.02/PDN.5.1/SPK/PPK/8/2011, tanggal 8 Agustus 2011	4.849.801.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	6 Desember 2011	6 Desember 2011
362	Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi dan Database Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak	Jakarta	Badan Nasional Pengelola Perbatasan Sekretariat Tetap	Jl. Ampera Raya (Kampus IPDN) Cilandak, Jakarta Selatan	04/SPK/D3-1/BNPP/VIII/2011, Tanggal. 04 Agustus 2011	1.135.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	03-Nov-11	03-Nov-11
363	Penyusunan Jaringan Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri	Transportasi	Jakarta	Satker Peningkatan Kesatuan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8. Jakarta 10110	01/KONTRAK-PPK/kajian/VII/2011, Tgl. 23 Agustus 2011	639.320.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Desember 2011	16 Desember 2011
364	Bimbingan Teknis Peningkatan Produktifitas Industri Komponen Kapal	Konsultan Manajemen (survei)	Jakarta	Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53	11/IUBTT.3/PPK/9/2011, Tanggal 21 September 2011	450.000.100	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Desember 2011	20 Desember 2011
365	Mapping sentra dalam rangka Pengembangan IKM Pangan melalui OVOP	Jasa Survei	Jakarta	Direktorat IKM Wilayah I	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53	03/IKM.2/PPK.1/KEP.Penj/SS/9/2011, Tanggal 21 September 2011	134.200.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19 Desember 2011	19 Desember 2011
366	IDENTIFIKASI EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PADA INDUSTRI MATERIAL DASAR LOGAM TERKAIT PENGEMBANGAN KLASER	Jasa Survei	Jakarta	Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53	008/BIM.2/SPK/10/2011, tanggal 13 Oktober 2011	145.650.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 Desember 2011	12 Desember 2011
367	PENYUSUNAN ROADMAP/RENCANA AKSI PENGEMBANGAN IKM TENUN DI NTB	Konsultan Manajemen (survei)	Jakarta	Direktorat IKM Wilayah III	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53	17.10/IKM.4/Kontrak_JL/LU/11/2011, tanggal 1 Nopember 2011	162.580.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	15 Desember 2011	1 Desember 2011
368	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penguatan Sistem Resi Gudang Kementerian Perdagangan	Bantuan Teknis, Manajemen	Jakarta	BAPEPTI Kementerian Perdagangan	Jl. M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110	202.5/SPK-DIPA.1/10/2011, Tanggal 27 Oktober 2011	4.390.871.100	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Desember 2011	30 Desember 2011

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
369	Pengawasan Armada Pole And Line Fiberglass 30 GT	Jasa Infeksi Teknik - Pengawasan	Maluku Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	Jl. Raya Tuna No. 06, Ternate	RN.360/D1.68-KONS/APBN/MU/V/2011, Tanggal 20 Mei 2011	97.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 Nopember 2011	12 Nopember 2011
370	Evaluasi Pengaruh Kelelahan Terhadap Kecelakaan Tambang	Pertambangan dan Energi	Jakarta	Dirjen Minerba Kementerian ESDM	Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10, Jakarta 12870	3/68/91.04/PPK-NF/DJB/2001, Tanggal 3 Oktober 2011	245.415.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	2 Desember 2011	2 Desember 2011
371	Perencana Pengadaan 7 Unit Kapal Ukuran Lebih dari 30 GT	Arsitektur - Perencanaan Kapal	Jawa Timur	Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur	Jalan Jend. A. Yani No. 152 b, Surabaya	277/SPK/APBN.03/IX/2011, tanggal 21 September 2011	44.800.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Oktober 2011	20 Oktober 2011
372	PENYUSUNAN USULAN PEDOMAN AKUTANSI PIUTANG PNBP BADAN LAYANAN UMUM	Keuangan	Jakarta	PPPTMGB "LEMIGAS", KEMENTERIAN ESDM	Jalan Ciledug Raya Kavling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230	09.PERJ/91.04/BLM P2K.2 JKN/2011, tanggal 13-09-2011	520.300.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11 Desember 2011	11 Desember 2011
373	Pengadaan Jasa Konsultansi Pendampingan Audit Internal dalam rangka Surveillance SMM ISO 9001:2008 Subdit Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman	Jasa Sertifikasi	Jakarta	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DIPA Satker Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan	Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Jakarta	SPK. 35/PBJ/BUHT-2/2011, TANGGAL : 12 OKT 2011	44.385.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10 Nopember 2011	10 Nopember 2011
374	PEKERJAAN PENYUSUNAN USULAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN TAHUN 2011	Jasa Sertifikasi	Jakarta	Pejabat Pembuat Komitmen Pimpinan Bagian/ Bidang Kegiatan Keuangan dan Umum Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, pada DIPA Satker Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Kementerian Kehutanan	Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta	SPK. 118/P2H-1/TL/2011, TANGGAL : 14 Nov 2011	49.250.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	13 Desember 2011	13 Desember 2011
375	Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Peta Mineral	Jasa Sertifikasi	Jakarta	Dirjen Minerba, Kementerian ESDM	Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10, Jakarta 12870		49.250.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
376	Global Program for Output Bases Aid - Rural Telecommunication Package 1 : Management Consulting Services	Telematika	Jakarta	Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, Telp : 021-3503962	Nomor : 01/GPOBA-MCS/PPK/DJAT.5/KOMINFO/02/2010, Tgl : 25-02-2010	Rp 1.672.640.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	25-12-2011	30 Desember 2011
377	Kajian Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Penerapan Transportasi Laut Jarak Dekat (Short Sea Shipping) Untuk Pelayanan Angkutan Peti Kemas	Transportasi	Jakarta	Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi, Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8. Jakarta 10110, Telp : 021-3811308	Nomor : 50/KTR/V/PPK-2010, Tgl : 11-5-2010	Rp 422.757.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22-11-2010	22-11-2010
378	Perencanaan Pembangunan Pabrik Smelter Nikel di Sulteng	Pertambangan dan Energi	Jakarta	Dirjen Minerba, Kementerian ESDM	Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10, Jakarta 12870	Nomor : SPK.6/36/91-04/P2K-II/DJB/2010, Tgl : 30 Juni 2010	Rp 568.960.800	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30-11-2010	30-11-2010
379	Jasa Konsultasi Draft Pedoman Teknis Ventilasi pada Tambang Bawah Tanah	Pertambangan dan Energi	Jakarta	Dirjen Minerba, Kementerian ESDM	Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10, Jakarta 12870, Telp : 021-8307836	Nomor : SPK.6/57/91-04/P2K-II/DJB/2010, Tgl : 19 Juli 2010	Rp 337.830.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20-10-2010	20-10-2010
380	Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sektor ESDM di Wilayah NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Iriabab	Pertambangan dan Energi	Jakarta	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Jl. Merdeka Timur No. 7. Jakarta 10110,	Nomor : 01/SPK/SJR-EWNT/P2K/02/2010, Tgl : 10 Juli 2010	Rp 874.650.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22-11-2010	22-11-2010
381	Sistem Aplikasi Perbendaharaan Satuan Kerja Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak	Jakarta	Satker Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan	Jl. M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110, Telp : 021-23528441	Nomor : 18/SJ-DAG.1-02/SPK/02/2010, Tgl : 18-2-2010	Rp 44.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	29-3-2010	29-3-2010
382	Sistem Aplikasi Kearsipan Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak	Jakarta	Satker Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan	Jl. M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110, Telp : 021-23528441	Nomor : 20.1/SJ-DAG.1-02/SPK/02/2010, Tgl : 22-2-2010	Rp 48.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22-4-2010	22-4-2010
383	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2010 Kabupaten Indramayu	Studi Perencanaan Umum	Indramayu	Bappeda Kabupaten Indramayu	Jl. Letjend S. Parman No. 15, Indramayu Telp : 0234-271711	Nomor : 050/098.9/Pem-Bapp/2010, Tgl : 7-5-2010	Rp 98.725.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	17-08-2010	17-08-2010
384	Fasilitasi Bimbingan Teknis Penerapan Standar Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Industri Aneka (Industri Alas Kaki)	Jasa Khusus, Jasa Sertifikasi	Jakarta	Kementerian Perindustrian	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 12 Jakarta 12950, Telp. 021-5255509	Nomor : 02/ILMTA.5/PPK/SPK/ISO/7/2010, Tgl : 27-7-2010	Rp 375.760.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	27-12-2010	27-12-2010
385	Kajian Dukungan Pengembangan Pendayagunaan IPTEK Pendukung Pembangunan Daerah Pasca Konflik di Poso dan Sambas	Jasa Studi Bantuan Teknik	Jakarta	Satker Kedeputan Bidang Dinamika Masyarakat, Kementerian Riset dan Teknologi	Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Gedung 2 BPPT, Telp : 021-3169218	Nomor : 001/K/PPK-DM/04387B/VI/2010, Tgl : 10-06-2010	Rp 97.135.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10-9-2010	10-9-2010

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
386	Penyusunan Program Pengelolaan Pertambangan Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kutai Kertanegara	Pertambangan dan Energi	Jakarta	Dirjen Minerba, Kementerian ESDM	Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10, Jakarta 12870, Telp : 021-8307836	Nomor : SPK.6/88/91.04/P2K-9/DJB/2010, Tgl : 2-8-2010	Rp 611.460.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	2-12-2010	2-12-2010
387	Jasa Konsultan Perancangan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	Jasa Khusus, Jasa Sertifikasi	Jakarta	Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Kementerian Kehutanan	Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lt VI Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Telp : (021) 5730259	Nomor : SPK.267/BPHT-2/DIPA-29/2010, Tgl : 23 Juli 2010	Rp 48.730.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	23-08-2010	20-08-2010
388	Jasa Konsultan Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	Konsultan Manajemen (survei)	Jakarta	Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Kementerian Kehutanan	Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lt VI Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Telp : (021) 5730259	Nomor : SPK.429/BPHT-2/DIPA-29/2010, Tgl : 20 September 2010	Rp 48.647.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	4-11-2010	4-11-2010
389	Monitoring dan Evaluasi Pemberlakuan Kebijakan Ekspor dan Impor Skrap Logam	Jasa Survei	Jakarta	Direktorat Jenderal Industri Logam, Dirjen ILMTA, Kementerian Perindustrian	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 12 Jakarta 12950, Telp. 021-5255509	Nomor : 29/ILMTA.2/SPK-L29/10/2010, Tgl : 19-10-2010	Rp 181.750.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19-12-2010	4-12-2010
390	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Konsolidasi Tanah	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak	Jakarta	Direktorat LANDREFORM, Direktorat Konsolidasi Tanah, Badan Pertanahan Nasional	Jl. H. Agus Salim No. 58, Jakarta Pusat 10250, Telp : 021-7393939	Nomor : 03/SPK/PPK-400.19/IX/2010, Tgl : 17-9-2010	Rp 236.652.900	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22-11-2010	22-11-2010
391	Cetak Biru Penyusunan Dokumen Postur Birokrasi BPSDM Hukum dan HAM 2025	Jasa Konsultan Manajemen	Jakarta	BPSDM Hukum dan HAM	Jln. Raya Gandul Cinere Jakarta Selatan, Telp : 021-7540077	Nomor : SDM.1.PW.02.03.01-382, Tgl : '7-10-2010	Rp 305.112.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	6-12-2010	6-12-2010
392	Penyusunan Pedoman RKA-KL BPSDM Kementerian Kesehatan	Jasa Konsultan Manajemen	Jakarta	Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan	Jl. Hang Jebat III Blok F.3, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan, Telp : 021-7245517	Nomor : PL.01.01/11/1/11945.1/2010, Tgl : 22-10-2010	Rp 259.100.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22-12-2010	22-12-2010
393	Sistem Informasi Manajemen BPSDM Hukum dan HAM	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak	Jakarta	BPSDM Hukum dan HAM	Jln. Raya Gandul Cinere Jakarta Selatan, Telp : 021-7540077	Nomor : SDM.1.PR.01.02.10-414e, Tgl : '11-11-2010	Rp 318.532.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11-12-2010	11-12-2010

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
394	Peningkatan Teknologi dan Mutu Produk IKM Kerajinan Gerabah/Keramik Hias Dalam Rangka Pengembangan IKM Kerajinan Melalui OVOP di Tabanan - Bali	Perindustrian	Jakarta	Direktorat Industri Kerajinan Ditjen IKM, Kementerian Perindustrian	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 12 Jakarta 12950, Telp. 021-5255509	Nomor : 11/KM.6/PPK.1/SPPP/SU/10/2010, Tgl : 28-10-2010	Rp 190.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	26-12-2010	15-12-2010
395	Kajian Parameter Daya Saing IPTEK Daerah Pemekaran	Jasa Studi Bantuan Teknik	Jakarta	Kedeputan Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan IPTEK, Kementerian Riset dan Teknologi	Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Gedung 2 BPPT, Telp : 021-3169218	Nomor : SPK.004/PL/SPK/4-DSIPT/D5/VIII/2010, Tgl : 4-3-2010	Rp 49.200.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	4-10-2010	4-10-2010
396	Jasa Survailen Audit Manajemen Mutu PPPTMGB - LEMIGAS	Jasa Khusus, Jasa Sertifikasi	Jakarta	Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Pusat, Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	Jln. Ciledug Raya, Kebayoran Lama - Jakarta Selatan 12230, Telp : 021-7394422	Nomor : 042.Tap/91.04/SAM/BLM.P2K.2JS/2010, Tgl : 29-10-2010	Rp 144.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10-12-2010	8-12-2010
397	Penyusunan Data Strategi Pemasaran Pariwisata Luar Negeri Dalam Rangka Kegiatan Pengembangan Strategi Pemasaran Pusat dan Daerah Tahun 2010	Jasa Survei	Jakarta	Direktorat Pengembangan Pasar, Dirjen Pemasaran Dept. Kebudayaan dan Pariwisata	Gedung Sapta Pesona Lt. 4 Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta 10110	09/BA-PPL/DPP/IV/09, Tanggal 15 April 2009	Rp 49.272.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14 Mei 2009	14 Oktober 2009
398	Penyusunan Data Strategi Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri Negeri Dalam Rangka Kegiatan Pengembangan Strategi Pemasaran Pusat dan Daerah Tahun 2010	Pariwisata	Jakarta	Direktorat Pengembangan Pasar, Dirjen Pemasaran Dept. Kebudayaan dan Pariwisata	Gedung Sapta Pesona Lt. 4 Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta 10111	20/BA-PPL/DPP/IV/09, Tanggal 12 Mei 2009	Rp 49.075.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10 Juni 2009	10 Nopember 2009
399	DED Pelabuhan Rakyat di Dusun Pancang II Desa Gosong Telaga Barat Kab. Aceh Singkil	Sipil	Prov. NAD Kab. Aceh Singkil	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Pemerintah Prov. NAD	Jl. Mayjend T.Hamzah Bendahara No. 52 Banda Aceh	02.SPK/JK.DED/DISHUBTEL/A BPROV/V/2009, 19 Mei 2009	Rp 343.780.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16-Nov-09	10 Nopember 2009

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
400	Kajian Awal Mutu dan Pelatihan Kesadaran Mutu Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001	Manajemen	Jakarta	Kasubdit Penilaian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang III DIPA Satker Bina Pengembangan Hutan Tanaman	Gedung Manggala Wanabkti Blok I Lt. VI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Telp. (021) 5730258	SPK.402/BPHT-4/DIPA-29/2009, Tanggal 25 Juni 2009	92.070.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	22 Juni 2009	19 Juni 2009
401	Kajian Awal Mutu dan Pelatihan Kesadaran Mutu Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001	Manajemen	Jakarta	Pejabat Pembuat Komitmen/Pemimpin Bidang Kegiatan I Kegiatan Pemolahan Industri Primer Hasil Hutan DIPA Satker Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan TA. 2009	Gedung Manggala Wanabkti Blok I Lt. XI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Telp. (021) 5730378	SPK.206/BPHT-4/DIPA-29/2009, Tanggal 5 Mei 2009	47.465.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30-Apr-09	30 Mei 2009
402	Pekerjaan Jasa Konsultansi Perancangan & Pengembangan Kesadaran Mutu Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001	Manajemen	Jakarta	Pejabat Pembuat Komitmen/Pemimpin Bidang Kegiatan I Direktorat Bina Rencana Produksi Dirjen Bina Produksi KehutananPemasaran Hasil Hutan TA. 2009	Gedung Manggala Wanabkti Blok I Lt. V, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,	SPK.09/DIPA-BRPHP/IV/2009, Tanggal 14 Juni 2009	49.637.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14-Jul-09	10/07/2009
403	Pekerjaan Jasa Konsultansi Perancangan & Pengembangan Kesadaran Mutu Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001	Manajemen	Jakarta	Kasubdit Penilaian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang III DIPA Satker Bina Pengembangan Hutan Tanaman	Gedung Manggala Wanabkti Blok I Lt. VI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Telp. (021) 5730258	SPK.206/BPHT-4/DIPA-29/2009, Tanggal 25 Juni 2009	96.030.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30-Sep-09	28-Sep-09
404	Kajian Rencana Pengembangan Pelayanan Angkutan Laut Perintis Sampai Dengan Tahun 2020	Transportasi	Jakarta	Satker Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pusat	Jl. Merdeka Barat No. 8. Lt. 17, Jakarta 10110,	K.01/PPK/PRTS-1/VI/2009 30 Juni 2008	393.650.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Nopember 2009	30 Nopember 2009
405	Pengawasan Pembangunan Faspel Laut Lameruru - Sulawesi Tenggara	Jasa Pengawasan Teknik	Lameruru - Sultra	Satker Pembangunan Faspel Laut Lameruru - Sultra	Jl. Merdeka Barat No. 8. Lt. 17, Jakarta 10110,	01/KS/PFL-LMR/VII/2009 1 Juli 2009	298.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	26 Desember 2009	11 Desember 2009

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
406	Pekerjaan Jasa Konsultansi Perancangan & Pengembangan Kesadaran Mutu Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001	Manajemen	Jakarta	Pejabat Pembuat Komitmen/Pemimpin Bidang Kegiatan I Kegiatan Pemolahan Industri Primer Hasil Hutan DIPA Satker Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan TA. 2009	Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. XI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Telp. (021) 5730378	SPK.206/BPHT-4/DIPA-29/2009, Tanggal 30 Juli 2009	47.547.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	05-Sep-09	03-Sep-09
407	Penyusunan Rencana Umum Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	Manajemen SDM	Jakarta	Biro Kepegawaian dan Ortalala Departemen Perhubungan	Jl. Merdeka Barat No. 8. Lt. 17, Jakarta 10110,	N0. 02/PQ/KONTRAK/PRUP/PPK/V II/2009, Tanggal 10 Juli 2009	685.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10 Desember 2009	10 Desember 2009
408	Sistem Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Luar Negeri Di Lingkungan ESDM	Bantuan Teknis, Manajemen	Jakarta	Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Jl. Merdeka Timur No. 7. Jakarta 10110,	01/SPK/SJK-MCEBLN/P2K.NF/2009, Tanggal 10 Juli 2009	2.184.000.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10 Desember 2009	10 Desember 2009
409	Konsultan Desain Teknis Penempatan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio	Telekomunikasi	Jakarta	DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Jl. Medan Merdeka Barat – Jakarta Pusat	1055/TU/DITFREK/7/2009, Tanggal 30 Juli 2009	1.356.685.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Desember 2009	30 Desember 2009
410	Pengadaan jasa Konsultansi Pendampingan Penerapan Standar Nasional/Internasional SML ISO 14001	Jasa Sertifikasi	Jakarta	Pejabat pembuat Komitmen Pusat Standarisasi Dan lingkungan, Departemen Kehutanan	Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. VII, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,	SPK.16/DIPA/DAR/IX/2009, Tanggal 17 September 2009	97.550.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	13-Nov-09	13-Nov-09
411	Pengawasan Pembangunan Kapal Perintis 750 DWT dan 500 DWT	Pengawasan	Lampung	Satker Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pusat	Jl. Merdeka Barat No. 8. Lt. 17, Jakarta 10110,	KONT.01/PPK-PRTS/X/2009 1 Oktober 2008	935.255.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	15 Desember 2010	16 Desember 2010
412	Pengawasan Pembangunan Kantor Sistem Satu Atap Kantor Adpel Tanjung Priok	Pengawasan	Jakarta	Satker Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pusat	Jl. Merdeka Barat No. 8. Lt. 17, Jakarta 10110,	KONT.03/PPK-NTSW/X/2009 1 Oktober 2008	135.255.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Desember 2009	15 Desember 2009
413	Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Awal Mutu & Pelatihan Kesadaran Mutu Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001	Jasa Sertifikasi	Jakarta	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan IV DIPA Direktorat PKH Ditjen Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan	Gedung Manggala Wanabakti Blok II Lt. II, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,	PK.167/VIII/DIPA/Resntat/09, Tanggal 28 Agustus 2009	46.850.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	2 Oktober 2009	1 Oktober 2009

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/ Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
414	Pekerjaan Jasa Konsultansi Perancangan & Pengembangan Kesadaran Mutu Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001	Jasa Sertifikasi	Jakarta	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan IV DIPA Direktorat PKH Ditjen Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan	Gedung Manggala Wanabakti Blok II Lt. II, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,	PK.169/X/DIPA/Resntat/09, Tanggal 2 Oktober 2009	49.750.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16-Nov-09	16-Nov-09
415	Evaluasi DAK Tahunan Per Bidang Kegiatan Tahun 2008	Keuangan	Jakarta	Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah Bappenas	JL. Taman Suropati NO. 2 JAKARTA PUSAT 10110	002/SPK/PPK/012.07.03/09/2009, Tanggal 26 September 2009	249.947.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	26 Desember 2009	26 Desember 2009
416	Pengawasan Pembangunan Faspel Laut Langara - Sulawesi Tenggara	Jasa Pengawasan Teknik	Langara - Sultra	Satker Pembangunan Faspel Laut Lameruru - Sultra	Jl. Merdeka Barat No. 8. Lt. 17, Jakarta 10110,	01/KS/PFL-LGR/XI/2008 17 Nopember 2008	195.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14 Desember 2008	14 Desember 2008
417	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan	Kesehatan Masyarakat	Jakarta	Departemen Kesehatan	Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-9 Blok C,	1077.a/PK/DHS-I/IX/2008 16 September 2008	996.649.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14 Desember 2008	14 Desember 2008
418	Pemutakhiran Data Pengembangan Pariwisata	Pariwisata	Jakarta	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Informasi Pasar Wisata Dirjen Pemasaran	Jln. Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta 10110	10/SPK/PPK/DPP/VIII/08 19 Agustus 2008	395.755.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 Desember 2008	12 Desember 2008
419	Pembuatan Database Diklat Perhubungan	Bidang Telematika, Jasa Sistem Informasi dan Perangkat Lunak	Jakarta	Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta	SPK.187/KU.103/PAN-II/VIII-08 12 Agustus 2008	478.540.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 Desember 2008	12 Desember 2008
420	Pengawasan Pembangunan Faspel Laut Lameruru - Sulawesi Tenggara	Jasa Pengawasan Teknik	Lameruru - Sultra	Satker Pembangunan Faspel Laut Lameruru - Sultra	Jl. Merdeka Barat No. 8. Lt. 17, Jakarta 10110,	01/KJK/PFL_KNW/VII/2008 29 Juli 2008	285.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10 Desember 2008	10 Desember 2008
421	Pelatihan Pemahaman & Pendampingan Sistem Manajemen Mutu ISO 14000 Dilingkungan UPT Dirjen Perkeretaapian	Jasa Bantuan dan Nasehat Teknis	Jakarta	Satker Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretaapian, Dirjen Perkeretaapian	Jl. Merdeka Barat No. 8. Lt. 17, Jakarta 10110,	No. KT.08/PPT-KA/VII/2008 , 14 Juli 2008	375,050,450,-	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	17 Nopember 2008	17 Nopember 2008
422	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Akan Diklat Aparatur	Pendidikan/Sistem dan Evaluasi Pendidikan	Jakarta	Biro Kepegawaian dan Ortalala Departemen Pekerjaan Umum	Jl. Pattimura No. 20, Jakarta Selatan	KU.08.08/31.6/JK/PMSDM/V/2008 22 Mei 2008	591.195.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 Nopember 2008	21 Nopember 2008
423	Kajian Tarif Angkutan Laut Perintis	Transportasi	Jakarta	Satker Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pusat	Jl. Merdeka Barat No. 8. Lt. 17, Jakarta 10110,	K.01/PPK-TAR/VI/2008 20 Juni 2008	487.165.200	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24 Nopember 2008	24 Nopember 2008
424	Kajian Kebutuhan Armada Angkutan Laut Perintis	Transportasi	Jakarta	Satker Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pusat	Jl. Merdeka Barat No. 8. Lt. 17, Jakarta 10110,	K.01/PPK-ARM/VI/2008 20 Juni 2008	705.687.600	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24 Nopember 2008	24 Nopember 2008

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
425	DED Pelabuhan Rakyat di Lhoong Kabupaten Aceh Besar	Sipil	Prov. NAD Kab. Aceh Singkil	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Pemerintah Prov. NAD	Jl. Mayjend T.Hamzah Bendahara No. 52 Banda Aceh	14.SP/KJ.DED/DISHUBTEL/PROV/V/2008, 29 Juni 2008	Rp 335.745.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	26-Nov-08	26-Nov-08
426	Pradesain Pelabuhan Penyebrangan Siwa - Wajo (Paket 10)	Sipil	Wajo - Sulsel	Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perencanaan Teknis dan Pengawasan Transaksi SDP	Jl. Merdeka Barat No. 8. Lt. 17, Jakarta 10110,	010/PTPTSDP-KTR/V/2007, Tanggal 15 Mei 2007	468.385.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10 Nopember 2007	10 Nopember 2007
427	Pelatihan Pemahaman & Pendampingan Sistem Manajemen Mutu ISO 14000	Jasa Bantuan dan Nasehat Teknis	Jakarta	PT. Jakarta Propertindo	Gedung Jaya Lt. 8 Jl. MH. Thamrin No. 12 Jakarta Pusat	389/JP/Srt/X/2007 9 Oktober 2007	155.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19 Nopember 2007	24 Nopember 2007
428	Kajian Kebutuhan Energi Pada IATT	Jasa Survei	Jabodetabek, Surabaya, Batam, Semarang	Dirjen IATT Departemen Perindustrian	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 12 Jakarta 12950, Telp. 021-5255509	No.024/IATT/PPK/Kontrak/PI.08 /06/2007, Tanggal 15 Juni 2007	598.000.000,-	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 Desember 2007	12 Desember 2007
429	Bantuan Teknis Monitoring Pamanfaatan Bantuan Mesin/Peralatan Ditjen ILMTA Ke Propinsi/Kabupaten/Kota	Jasa Survei	Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Surabaya, Bali	Dirjen LMTA Departemen Perindustrian	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 12 Jakarta 12950, Telp. 021-5255509	No.095/ILMTA/P3.KPBM/08/08/2007, Tanggal 6 Agustus 2008	499.440.000,-	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04 Desember 2007	04 Desember 2007
430	Penyusunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Bantuan Luar Negeri	Telematika Aplikasi dan Perangkat Lunak Negeri	Jakarta	Biro Perencanaan Departemen Perdagangan	Jl. M.I.Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Telp.021-3841961	No. 273/SJ.DAG.1/ Kontak/6/2007, Tanggal 13 Agustus 2007	545.035.000,-	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10 Desember 2007	10 Desember 2007
431	Pendampingan Manajemen Mutu ISO 14000 Bagi Industri Galangan Kapal	Bantuan Teknis, Manajemen	Jakarta, Jatim, Makasar, Batam	Dirjen IATT Departemen Perindustrian	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 12 Jakarta 12950, Telp. 021-5255509	No.004/IATT/PPK/Kontrak/PK.0 2/07/2007, Tanggal 10 Juli 2007	253.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10-Nov-07	10-Nov-07
432	DED Pembangunan Pelabuhan Langara - Sulawesi Tenggara	Sipil	Langara - Sultra	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara	Jl. Sultan Hasanuddin No. 63 kendari	KU.102/72/V/III/SDP_PHB/2007 , Tanggal 21 Maret 2007	295.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Oktober 2007	20 Oktober 2007
433	Pemantapan Sistem Informasi Manajemen PP-PL Terintegrasi	Bidang Telematika, Jasa Sistem Informasi dan Perangkat Lunak	Jakarta	Direktorat Jenderal PP-PL Departemen Kesehatan	Jl. Percetakan Negara 29, Jakarta 10560,	PL.00.04.12.09/08/2006 14 Agustus 2006	2.870.335.600,- Porsi 40%	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11Desember 2006	11Desember 2006
434	DED Pembangunan Pelabuhan Khusus Telaga Raya	Sipil	Kabaena Timur - Sultra	PT. Nikel Kabaena Timur	Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E1-2 No. 1 - 2 Jakarta	110/Kontrak/AMI/VII/2007, 15 April 2007	276.250.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 Oktober 2007	12 Oktober 2007

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Tugas/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai menurut	
				Nama	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai (Rp)		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
435	Monitoring dan Evaluasi Proyek-Proyek Bantuan Luar Dirjen Perkeretaapian	Jasa Survei	Jakarta	Satker Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretaapian, Dirjen Perkeretaapian	Jl. Merdeka Barat No. 8. Lt. 17, Jakarta 10110,	No. KT.08/PPT-KA/VI/2006 , 15 Juni 2006	376.776.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10 Desember 2006	10 Desember 2006
436	Bantuan Teknis Monitoring Pamanfaatan Bantuan Mesin/Peralatan Ditjen ILMTA Ke Propinsi/Kabupaten/Kota	Jasa Bantuan dan Nasehat Teknis	Jakarta, Padang, Palembang, Makassar, Klaten	Dirjen LMTA Departemen Perindustrian	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 12 Jakarta 12950,	No.089/ILMTA/P3.KPBM/08/07/2006, Tanggal 6 Juli 2006	485.450.000,-	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	02 Nopember 2006	02 Nopember 2006
437	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Luat Negeri Dilingkungan Departemen Perdagangan	Jasa Bantuan dan Nasehat Teknis	Jakarta	Biro Perencanaan Departemen Perdagangan	Jl. M.I.Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110	No. 078/SJ.DAG.1/ Kontak/6/2006, Tanggal 10 Juli 2006	588.128.000,-	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	07 Desember 2006	07 Desember 2006
438	Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Hutan Produksi	Kehutanan	Jakarta	Dirjen Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan	Jl. Jend. Gatot Subroto PO Box Kav. 52-53 Jakarta	SP.1252/VII/DIPA-P3H/2005 14 Juli 2005 (Kerjasama dengan PT. Istaka Advance Management Services)	869,473,000 Porsi 40%	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14-Dec-05	14-Dec-05



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3632208 FAKSIMILE (021) 3932208

PERJANJIAN PEKERJAAN

**JASA KONSULTAN PENGEMBANGAN SISKURTANNAS DALAM
RANGKA PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI
DATA TAHAP IX DI PROVINSI PAPUA DAN NUSA TENGGRA SELATAN
DAN MALUKU UTARA BASIS KABUPATEN TA 2024**

Nomor : SPPP/10/III/2024

Tanggal : 19 Maret 2024

NILAI KONTRAK :

Rp. Rp 712.461.270,-

(Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh
Puluh Rupiah)

Antara

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

Dengan

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA

Gedung ILP Pancoran – ILP Centre L4 – 11, Jl. Raya Pasar Minggu No. 39 A,
Pancoran, Jakarta Selatan 1280



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832380 FAXSIMILE (021) 3832379

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi
Data Tahap IX di Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur Basis Kab/Kota T.A. 2024.
Nomor: SPPP/10 / III / 2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

1. *Marsua TNI Suroto, S.T., M.A.P.*, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *Lemhannas RI*, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lemhannas RI No 01 Tahun 2024, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2. *Muh. Husaefah, ST*, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama *PT. Dharma Kreasi Nusantara*, yang berkedudukan di GEDUNG ILP CENTRE LA-11, Jl. Raya Pasar Minggu No. 89A Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 6 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh otaris Beni Aguselyanto, SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0062150.AH.01.02.TH. 2020 Tanggal 08 Desember 2020, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor B/732/04/12/01/SET, tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "**Pengadaan Jasa Konsultansi**".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 **Istilah dan Ungkapan**

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 **Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini terdiri atas: Ruang lingkup pada Paket Pekerjaan Pengembangan Siskurtamas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap IX di Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur Basis Kab/Kota adalah:

- a. Updating Aplikasi Statik
 - 1) Restrukturisasi menu.
 - 2) Rekayasa ulang form riwayat kalkulasi model.
 - 3) Perbaikan Manajemen Wilayah Sampai Ke Level Desa.
 - 4) Pembuatan model responsif nasional.
- b. Updating Aplikasi Dinamik
 - 1) Perbaikan fitur prediksi isu strategis.
 - 2) Pendayagunaan aplikasi dinamik untuk user provinsi.
- c. Updating Portal Siskurtamas
 - 1) Perbaikan fitur pengaturan role.
 - 2) Redesain tampilan Portal.
 - 3) Peningkatan Interoperabilitas dengan Pengembangan API Informasi Tabular Ketahanan Nasional.
- d. Integrasi Data
 - 1) Melakukan koordinasi dengan stakeholders di 2 provinsi terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan di daerah. Adapun provinsi-provinsi tersebut, yaitu:
 - a) Provinsi Papua (9 Kab/Kota),
 - b) Provinsi Nusa Tenggara Timur (22 Kab/Kota).
 - 2) Melakukan pengumpulan data tahun terakhir yang berkaitan dengan ketahanan nasional 31 Kab/Kota sesuai dengan instrumen pengukuran yang telah ditentukan Pusat Laboratorium Lemhannas RI.
 - 3) Melaksanakan pemasukan/input data 2 provinsi basis Kab/Kota ke dalam aplikasi Siskurtamas.
 - 4) Menyusun buku profil ketahanan nasional 2 provinsi basis Kab/Kota.
 - 5) Pengembangan Fitur Integrasi Data.
- e. Pembuatan map service Nasional.
- f. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi laporan pendahuluan dan laporan akhir pekerjaan.

Pasal 3 **Jenis dan Nilai Kontrak**

- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan jenis Kontrak *Lumpsum*.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 712.461.270,- (tujuh ratus dua belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

Pasal 4 **Dokumen Kontrak**

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. KAK;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian biaya penawaran) apabila ada; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPFB, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5 **Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 **Masa Berlaku Kontrak**

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Pejabat Pembuat Komitmen,



Marsinah Lili Sutopo, S.T., M.A.P.
Kepala Lembaga Lemhannas RI

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Dharma Kreasi Nusantara,



[Muh. Husaefah, STI
Direktur]



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : BA/13/III/2023

1. Dasar :
 - a. Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023, tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Negara Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Lemhanas RI.
 - b. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SPPP/12/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, tentang Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2023.
2. Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Laboratorium Lemhannas RI TA. 2023 dan PT. Dharma Kreasi Nusantara, sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Pekerjaan berupa Laporan Akhir Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2023 sebagai berikut :
 - a. PT. Dharma Kreasi Nusantara menyerahkan hasil Pekerjaan berupa Laporan Akhir Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2023, sesuai yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SPPP/12/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Laboratorium Lemhannas RI TA. 2022 menerima hasil pekerjaan berupa laporan akhir dan kelengkapan Dokumen Lainnya Pekerjaan SPPP/12/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan baik dan lengkap.
3. Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Pusat Laboratorium
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Suroto, S.T. M.A.P.
Marsekal Pertama TNI

Pelaksana
PT. Dharma Kreasi Nusantara



Muh. Husaefah, S.T.
Direktur



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: SPMK / 11 / III / 2023

Paket Pekerjaan: Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan nomor : SPPP/ 12 / III / 2023
Tanggal 17 Maret 2023 bersama ini memerintahkan:

PT Dharma Kreasi Nusantara
Gedung ILP Centre L4-11 Jl. Raya Pasar Minggu No. 39 A Pancoran – Jakarta Selatan
Dalam hal ini diwakili oleh: Muh. Husaefah

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan	: Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2023
2. Tanggal mulai kerja	: 17 Maret 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan	: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian	: selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
5. Denda	: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak.

Menerima dan menyetujui:

Jakarta, 17 Maret 2023

Untuk dan atas nama
PT Dharma Kreasi Nusantara,



Muh. Husaefah
Direktur

Untuk dan atas nama Lemhannas RI
Pejabat Pembuat Komitmen,



Suroto, S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832206

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran
Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, dan Maluku Utara Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2023
Nomor: SPPP / 12 / III / 2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** antara Marsekal Pertama TNI Suroto, S.T., M.A.P., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Laboratorium Lemhannas RI, yang berkedudukan di Jl. Merdeka Selatan, No. 10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023, selanjutnya disebut "**PPK**", dan **Muh. Husaefah**, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dharma Kreasi Nusantara, yang berkedudukan di GEDUNG ILP CENTRE L4-11, Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 6 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh otaris Beni Aguselyanto, SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0082150.AH.01.02.TH. 2020 Tanggal 08 Desember 2020, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

Paraf	
Penyedia	PPK
	

- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp. 704.219.520,-** (tujuh ratus empat juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah);"
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Bentuk Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - d. Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - e. Kerangka Acuan Kerja;
 - f. daftar kuantitas (apabila ada);
 - g. Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - h. Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
 - c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - e) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.

Paraf	
Penyedia	PPK
	

6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
 - d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
 - f) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - g) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
 - h) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
 - i) Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
 - j) untuk biaya langsung non personil (Direct reimbursable cost/out of pocket expenses), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commission), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.
 - k) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
 - l) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
 - m) Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
 - o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
 - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;

Paraf	
Penyedia	PPK
	

- ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
 - p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Pejabat Pembuat Komitmen,



Suroto, S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Dharma Kreasi Nusantara,



Muh. Husaefah
Direktur

Paraf	
Penyedia	PPK
	



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: SPMK / 13 / VII / 2022

Paket Pekerjaan: Update Aplikasi Siskurtannas: Belanja Modal Lainnya (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kab/Kota) TA. 2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan nomor : SPPP/12/VII/2022 Tanggal 21 Juli 2022 bersama ini memerintahkan:

PT Dharma Kreasi Nusantara
Gedung ILP Centre L4-11 Jl. Raya Pasar Minggu No. 39 A Pancoran – Jakarta Selatan
Dalam hal ini diwakili oleh: Muh. Husaefah

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan	: Update Aplikasi Siskurtannas: Belanja Modal Lainnya (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kab/Kota) TA. 2022
2. Tanggal mulai kerja	: 21 Juli 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan	: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian	: selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
5. Denda	: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan /penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak.

Jakarta, 21 Juli 2022

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
PT Dharma Kreasi Nusantara,



Muh. Husaefah
Direktur

Untuk dan atas nama Lemhannas RI
Pejabat Pembuat Komitmen,



Suroto, S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832206

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
**Paket Pekerjaan Update Aplikasi Siskurtannas: Belanja Modal Lainnya
(Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data
Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kab/Kota) TA. 2022**

Nomor: SPPP / 12 / VII / 2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (21-07-2022) antara Marsekal Pertama TNI Suroto, S.T., M.A.P., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Laboratorium Lemhannas RI, yang berkedudukan di Jl. Merdeka Selatan, No. 10, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Gubernur LEMHANNAS RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya disebut "PPK", dan **Muh. Husaefah**, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dharma Kreasi Nusantara, yang berkedudukan di GEDUNG ILP CENTRE L4-11, Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 6 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Beni Aguselyanto, SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0082150.AH.01.02.TH. 2020 Tanggal 08 Desember 2020, selanjutnya disebut "Penyedia".

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

Paraf	
Penyedia	PPK
	

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp. 813.434.640,-** (*delapan ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah*);"
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Bentuk Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - d. Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - e. Kerangka Acuan Kerja;
 - f. daftar kuantitas (apabila ada);
 - g. Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - h. Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
 - c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - e) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak,

Paraf	
Penyedia	PPK
	

Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.

6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
 - melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
 - Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
 - untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.
 - Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
 - Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
 - Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.

Paraf	
Penyedia	PPK
	

- o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
- memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Pejabat Pembuat Komitmen,

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Dharma Kreasi Nusantara,



Suroto, S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



Muh. Husaefah
Direktur

Paraf	
Penyedia	PPK
	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA PPK: PUSLAB
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: SPK/203/VII/2022 Tanggal 21 Juli 2022
PAKET PEKERJAAN: PENGEMBANGAN UPDATE APLIKASI SISKURTANNAS: BELANJA MODAL LAINNYA(PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VII DI 2 PROVINSI BASIS KAB/KOTA) TA. 2022	TANGGAL SURAT PENAWARAN: 1 JULI 2022
	NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PEMILIHAN: DP/18/06/2022 TGL 3 JUNI 2022
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA: BA/13/VII/2022/PIKN Tanggal 19 Juli 2022
SUMBER DANA: <i>dibebankan atas DIPA Lemhannas RI Nomor: DIPA-064.01.1.632505/2022 tanggal 17 November 2021 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Lemhannas RI Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional: Belanja Modal Lainnya.</i>	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 120 (seratus dua puluh) hari kalender	
NILAI PEKERJAAN : Rp. 813.434.640,- (<i>delapan ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah</i>)	

NO	JENIS BIAYA	jumlah	Waktu	VOL/ SAT		HARGA	
						RATE	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8=5x7
A	BIAYA LANGSUNG PERSONIL						457.610.000
I	TENAGA AHLI (INKINDO)	Orang	Bulan				418.130.000
1	Manager Proyek/ Tenaga Ahli System Analyst (S-2/5 tahun)	1	4	4	OB	33.895.000	135.580.000
2	Tenaga Ahli Sistem Database (S-1/5 tahun)	1	3	3	OB	24.825.000	74.475.000
3	Tenaga Ahli Programmer (S-1/5 tahun)	1	4	4	OB	24.825.000	99.300.000
4	Tenaga Ahli Peneliti (S-1/5 tahun)	1	3	3	OB	21.755.000	65.265.000
5	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester (S-1/3	1	2	2	OB		43.510.000

Paraf	
Penyedia	PPK



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA PPK : BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI					
Halaman 1 dari 5		Nomor SPK : 190/SPK-DIPA.3/07/2022 Tanggal SPK : 06 Juli 2022					
PAKET PEKERJAAN : Pengembangan Pengembangan Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA		Nomor Surat Undangan Pengadaan Langsung : 176/UND-PPBJ.3/06/2022 Tanggal 22 Juni 2022 Nomor Surat Berita Acara Hasil Pengadaan : 189/BA-PPBJ.3/07/2022 Tanggal 6 Juli 2022					
SUMBER DANA : DIPA Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan 3759.BIC.001.052.A.536121							
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 3 (Tiga) Bulan							
NILAI PEKERJAAN							
NO	ITEM	VOL	UNIT	DURAS I	UNIT	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	Biaya Personil						57.000.000
	Tenaga Ahli						
1	System Analyst (Team Leader)	1	Oran g	3	Bulan	11.000.000	33.000.000
2	Web Developer	1	Oran g	3	Bulan	8.000.000	24.000.000
2	Biaya Non Personil						10.446.846
	I BIAYA OPERASIONAL KANTOR						
a	Biaya Komunikasi	1	Paket	3	Bulan	1.600.000	4.800.000
b	Alat Tulis Kantor dan Komputer	1	Paket	3	Bulan	1.600.000	4.800.000
	I BIAYA PENYUSUNAN LAPORAN						
a	Laporan Akhir dan CD	3	Eks			282.000	846.000

Total Rp.							67.446.000
PPN 11%							7.419.060
TOTAL BIAYA							74.865.060
Pembulatan							74.866.000
Terbilang: " Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah "							
Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen  Ira Delvina NIP. 19891003.201402.2.001				Untuk dan atas nama Penyedia PT. Dharma Kreasi Nusantara  Muh. Husaefah, S.T. Direktur			



**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG / HASIL PEKERJAAN
PENGEMBANGAN APLIKASI PENGAWASAN TRANSAKSI SPA**

Nomor : 288.1/BAST-PPBJ.3/10/2022

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sebelas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Gedung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan, Lt. 07 Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta Pusat, kami masing – masing :

1. Nama : Agus Salim Suseno, S.H., LL.M.
Jabatan : Pejabat Penerima Barang / Jasa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan, Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Perdagangan yang berkedudukan di Jl. Kramat Raya Nomor 172, Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Muh. Husaefah, S.T.
Jabatan : Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara, yang berkedudukan di Gedung ILP Centre L4-11 Jl. Raya Pasar Minggu No. 39 A Pancoran – Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

kedua belah pihak menyatakan :

- I. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan hasil pekerjaan Pengembangan Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA kepada **PIHAK PERTAMA** dengan perincian terlampir.
- II. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Spesifikasi yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 190/SPK-DIPA.3/07/2022 tanggal 06 Juli 2022.
- III. Berdasarkan hal tersebut di atas dengan ini **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengajukan permohonan pembayaran sebesar Rp.74.866.000,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 190/SPK-DIPA.3/07/2022 tanggal 06 Juli 2022.
- IV. Pembayaran akan dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI, dari dana yang tersedia dalam DIPA Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2022.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 288/BAPH-PPBJ.3/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022.

PIHAK KEDUA



Muh. Husaefah, S.T.

Direktur

PT. Dharma Kreasi Nusantara

Dibuat di Jakarta
PIHAK PERTAMA



Agus Salim Suseno, S.H., LL.M

NIP. 19880817 201502 1 001

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen



Ira Delvina

NIP. 19891003.201402.2.001

Lampiran : BA Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengembangan Sistem Aplikasi
Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK
Nomor : 288.1/BAST-PPBJ.3/10/2022
Tanggal : 11 Oktober 2022

No	Uraian	Volume	Keterangan
1	Pekerjaan Pengembangan Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA	1 Paket	Hasil Pekerjaan telah diterima dan telah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 190/SPK-DIPA.3/07/2022 tanggal 08 Juli 2022

PIHAK KEDUA



Muh. Sasaelah S.T.
Direktur
PT. Dharma Kreasi Nusantara

Dibuat di Jakarta,
PIHAK PERTAMA


Agus Salim Suseno, S.H., LL.M
NIP. 19880817 201502 1 001

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen


Ira Delvina
NIP. 19891003.201402.2.001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

**SATUAN KERJA PENGEMBANGAN PENINGKATAN DAN PERAWATAN
PRASARANA PERKERETAAPIAN**

GRAHA LESTARI, JL. KESEHATAN
RAYA NO. 48, JAKARTA PUSAT
JAKARTA 10160

Telp : (021) 3503377
Fax : (021) 3860744

Email : satkerpraska@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
STUDI PENYUSUNAN TATA CARA PENGUJIAN PERSINYALAN SISTEM OTOMATISASI
Nomor : 01/SPMK-STUDI/SP4KA/PPK2/2022
Tanggal : 21 Januari 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEILISA GARNISIA
NIP : 198805142009122001
Berkedudukan di : Graha Lestari Lt. 1, Jl. Kesehatan Raya No.48, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
Berdasarkan Surat Perjanjian Studi Penyusunan Tata Cara Pengujian Persinyalan Sistem Otomatisasi
Nomor 01/KTR-STUDI/SP4KA/PPK2/2022 tanggal 21 Januari 2022, bersama ini memerintahkan:

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Gedung ILP Center Lt. 4 Jl Raya Pasar Minggu No. 39A Pancoran Jakarta Selatan 12780
Yang dalam hal ini diwakili oleh : MUH. HUSAEFAH, ST
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Studi Penyusunan Tata Cara Pengujian Persinyalan Sistem Otomatisasi;
2. Tanggal mulai kerja: 21 April 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 180 Hari Kalender (21 April 2022) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Oktober 2022;
5. Hasil Pekerjaan: Laporan Pekerjaan sesuai dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan Ketentuan Kontrak
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
PT. DHARMA KREASI NUSANTARA

MUH. HUSAEFAH, ST
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen
PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN
PRASARANA PERKERETAAPIAN

MEILISA GARNISIA, S.T., M.T.
NIP: 198805142009122001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SATUAN KERJA PENGEMBANGAN PENINGKATAN DAN PERAWATAN
PRASARANA PERKERETAAPIAN

GRAHA LESTARI, JL. KESEHATAN
RAYA NO. 48, JAKARTA PUSAT
JAKARTA 10160

Telp : (021) 3503377
Fax : (021) 3860744

Email : satkerpraska@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi
STUDI PENYUSUNAN TATA CARA PENGUJIAN PERSINYALAN SISTEM OTOMATISASI
Nomor: 01/KTR-STUDI/SP4KA/PPK2/2022
Tanggal : 21 APRIL 2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua [21-04-2022], berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/SPPBJ/STUDI/SP4KA/PPK2/2022 tanggal 19 April 2022, antara :

Nama : MEILISA GARNISIA, S.T., M.T.,
NIP : 19880514 200912 2 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Teknis dan Pengawas
Prasarana Perkeretaapian
Berkedudukan di : Gedung Graha Lestari Lt.1 Jl. Kesehatan Raya No. 48, Jakarta Pusat

yang bertindak untuk dan atas Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perkeretaapian c.q. Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Nomor SK-SPPPPKA 88 Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas / Tanggung Jawab Pelaksana Pengelola Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Pada Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan

Nama : MUH. HUSAEFAH, ST
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Gedung ILP Center Lt. 4 Jl Raya Pasar Minggu No. 39A Pancoran
Jakarta
Selatan 12780

yang bertindak untuk dan atas nama PT. DHARMA KREASI NUSANTARA, yang berkedudukan di Gedung ILP Center Lt. 4 Jl Raya Pasar Minggu No. 39A Pancoran Jakarta Selatan 12780, berdasarkan Akta Perubahan terakhir No. 02 tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

PPK	Penyedia
	

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/STUDI/SP4KA/PPK2/2022, tanggal 19 bulan April tahun 2022, untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi STUDI PENYUSUNAN TATA CARA PENGUJIAN PERSINYALAN SISTEM OTOMATISASI sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Konsultansi".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi STUDI PENYUSUNAN TATA CARA PENGUJIAN PERSINYALAN SISTEM OTOMATISASI dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan sesuai pada Kerangka Acuan Kerja, tersedianya kajian studi standar teknis bidang perkeretaapian mencakup beberapa alternatif lengkap. Kemudian dilakukan pembahasan dengan stake-holders untuk mendapatkan hasil yang paling sesuai dengan kondisi perkembangan teknologi perkeretaapian di Indonesia

PPK	Penyedia
	

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak *berdasarkan waktu penugasan*.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 1.760.671.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BRI KC Jakarta Menara Brilian dengan Nomor Rekening : 042601000514308 atas nama penyedia : DHARMA KREASI NUSANTARA

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran, berikut Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - f. KAK;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) apabila ada; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak

PTK	Penyedia
	

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia



MUH. HUSAEFAH, ST
Direktur

Untuk dan atas nama
Debat Penandatanganan Kontrak



MEILISA GARNISIA S.T., M.T.
Penata (III/c)
NIP. 19880514 200912 2 001

PPK	Penyedia
	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT PERJANJIA KERJA (KONTRAK)

Nomor : SPPP / 22 / VII / 2020

Paket Pekerjaan:

**PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN
INTEGRASI DATA TAHAP V DI 3 PROVINSI BASIS
KAB/KOTA**

Antara

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

Dengan :

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA

**Gedung ILP Centre L4-11 Jl. Raya Pasar Minggu No. 39 A
Pancoran – Jakarta Selatan**



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIAT UTAMA**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832205 FAKSIMILE (021) 3832206

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : BA/001/XII/2020/ID5

1. Dasar :
 - a. Keputusan Gubernur Nomor : Kep / 02 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Negara T.A. 2020 di lingkungan Lemhannas RI.
 - b. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SPPP/22/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, tentang Pekerjaan Pengukuran Indek Ketahanan Nasional dan integrasi data Tahap V 3 Provinsi basis Kab/Kota T.A. 2020
2. Pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Laboratorium Lemhannas RI TA. 2020 dan PT. Dharma Kreasi Nusantara, sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Pekerjaan berupa Laporan Akhir Pekerjaan Pengukuran Indek Ketahanan Nasional dan integrasi data Tahap V 3 Provinsi basis Kab/Kota T.A. 2020 sebagai berikut:
 - a. PT. Dharma Kreasi Nusantara menyerahkan hasil Pekerjaan berupa Laporan Akhir Pekerjaan Pengukuran Indek Ketahanan Nasional dan integrasi data Tahap V 3 Provinsi basis Kab/Kota T.A. 2020, sesuai yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SPPP/22/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 dan Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/203/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Laboratorium Lemhannas RI TA. 2020 menerima hasil pekerjaan berupa Laporan Akhir dan Kelengkapan Dokumen Lainnya Pekerjaan Pengukuran Indek Ketahanan Nasional dan integrasi data Tahap V 3 Provinsi basis Kab/Kota T.A. 2020 dengan baik dan lengkap.
3. Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana
PT. Dharma Kreasi Nusantara,

Muh. Husaefah
Direktur

Kepala Pusat Laboratorium
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Suroto, S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832443 FAKSIMILE (021) 3847719

Nomor : B/ 1605/04/112/11/SET
Lampiran : -

Jakarta, 2 Juli 2020

Yth. Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara
Gedung ILP Centre L4-11, Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A
Pancoran, Jakarta Selatan

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional & Sistem Integrasi Data Tahap V di 3 Provinsi Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2020.

1. Berdasarkan Berita Acara Nomor: BA/14/VII/2020/PIKN tanggal 1 Juli 2020 tentang Hasil Seleksi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional & Sistem Integrasi Data Tahap V di 3 Provinsi Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2020, dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara tanggal 15 Juni 2020 perihal Penawaran Pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap V di 3 Provinsi Basis Kab/Kota dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.390.190.000,- dan setelah dilakukan negosiasi menjadi sebesar Rp. 2.384.690.000, (Dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk PPN, dinyatakan diterima/disetujui.
2. Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan Pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional & Sistem Integrasi Data Tahap V di 3 Provinsi Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2020 dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
3. Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Pusat Laboratorium
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Pejabat Pembuat Komitmen,

Ade Dian Suryacandra, M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
2. Sestama Lemhannas RI.
3. Inspektur Lemhannas RI.
4. Karoren Settama Lemhannas RI.
5. Kasubbag Yan Ada Roum Settama Lemhannas RI.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
**Paket Pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data
Tahap V di 3 Provinsi Basis Kab/Kota TA. 2020**

Nomor: SPPP / 22 / VII / 2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Senin** tanggal **Enam** Bulan **Juli** Tahun **Dua ribu dua puluh** (6-07-2020) antara **Marsekal Pertama TNI Ade Dian Suryacandra M.Sc.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Laboratorium Lemhannas RI, yang berkedudukan di Jl. Merdeka Selatan, No. 10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 02 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya disebut "PPK", dan **Muh. Husaefah**, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dharma Kreasi Nusantara, yang berkedudukan di GEDUNG ILP CENTRE L4-11, Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 3 April 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Sahrawati, SH, SE, M. Kn. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0027713.AH.01.02.TH. 2020 Tanggal 03 April 2020, selanjutnya disebut "Penyedia".

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

Paraf	
Penyedia	PPK
	

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp. 2.384.690.000,-** (*Dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah*);"
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Bentuk Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - d. Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - e. Kerangka Acuan Kerja;
 - f. Daftar kuantitas (apabila ada);
 - g. Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - h. Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
 - c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

Paraf	
Penyedia	PPK
	

dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak;

- o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
 - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Pejabat Pembuat Komitmen,



Ade Dian Suryacandra, M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Dharma Kreasi Nusantara,



Muh. Huseaefah
Direktur

Paraf	
Penyedia	PPK
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT



SURAT PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Antara

DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI

Dengan

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA

Office : Gedung ILP Pancoran – ILP Center L4-11
Jl. Pasar Minggu No.39 A, Jakarta Selatan
Jl. Jatipadang Raya No.51F, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telephone : (021) 22780568 Fax : (021) 22780568
E-mail : dk_nusantara@yahoo.co.id

Tentang

PENGADAAN JASA LAYANAN MULTI SERVICE PROVIDER DIVHUMAS POLRI TA.2020



Nomor : SPPBJ/ 25 / V /2020/HUMAS MSP
Tanggal : 19 Mei 2020
Nilai Kontrak : Rp 2.878.480.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Akhir Kontrak : 31 Desember 2020
Sumber Anggaran : DIPA DIVHUMAS POLRI
Mata Anggaran : SP DIPA-060.01.1.642321/2020
Tahun Anggaran : 2020

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : BASTP/ /XII/2020/Humas MSP

Pada hari ini Kamis Tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh di Gedung Divhumas Polri menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

Nama	: HERSUMANTO SH
Pangkat/Nrp.	: PENATA TK I / 196406161987031005
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Divisi Hubungan Masyarakat Polri, yang Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Divisi Hubungan Masyarakat Polri , berdasarkan Surat Keputusan Kadivhumas Polri Nomor : Kep/23/IX/LOG.4/2019 Tanggal 27 Nopember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Divhumas Polri T.A. 2020 bertindak untuk dan atas nama DIVHUMAS POLRI Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama	: MUH. HUSAEFAH, ST
Jabatan	: PT DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat	: Gedung ILP Pancoran – ILP Centre L4 – 11 Jl. Pasar Minggu No. 39 A, Jakarta Selatan 12780

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: SPPBJ/ 25 / V /2020/HUMAS MSP, tanggal 19 Mei 2020, perihal pekerjaan kegiatan Pengadaan Jasa Layanan Multi Service Provider Divhumas POLRI TA. 2020, dengan ini telah melaksanakan serah terima pekerjaan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU:

Pengadaan	: Pengadaan Jasa Layanan Multi Service Provider DIVHUMAS POLRI TA. 2020
Lokasi	: Gedung Divhumas Polri ;
Pelaksana	: PT DHARMA KREASI NUSANTARA

2. Pihak Kesatu

2. PIHAK KESATU telah menerima hasil pekerjaan PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pekerjaan **Pembayaran Keempat** dalam keadaan lengkap dan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT DHARMA KREASI NUSANTARA



MUH. HUSAEFAH. ST
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA

Untuk dan atas nama

KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI
KAURMIN BAGYANINFODOK BIRO PID



HERSUMANTO, S.H.
PENATA TK I NIP 196406161987031005



SURAT PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor : SPPBJ/ 25 / V /2020/HUMAS MSP

Tentang

PENGADAAN JASA LAYANAN MULTI SERVICE PROVIDER DIVHUMAS POLRI TA.2020

Pada hari ini **SELASA** tanggal **SEMBILAN BELAS** bulan **MEI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH**, kami yang bertanda tangan di bawah ini : -----

1. Nama : **HERSUMANTO, S.H**
 Pangkat : **PENATA TK I/196406161987031005**
 Alamat Kantor : **Jl. Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;**
 Jabatan : **KAURMIN BAGYANINFODOK BIRO PID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut "PPK") yang bertindak untuk dan atas nama Divisi Hubungan Masyarakat Polri, yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kadivhumas Polri Nomor : Kep/23/IX/LOG.4/2019 Tanggal 27 Nopember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Divhumas Polri T.A. 2020 disebut PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **MUH. HUSAEFAH, ST;**
 Alamat Kantor : **PT DHARMA KREASI NUSANTARA Gedung ILP Pancoran – ILP Centre L4 – 11 Jl. Pasar Minggu No. 39 A, Jakarta Selatan 12780;**

 Jabatan : **DIREKTUR berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 13 tanggal 07 September 2016 dengan Notaris Yeldi Anwar, SH., Nomor Pokok Wajib Pajak 01.539.507.2-061.000. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. DHARMA KREASI NUSANTARA sebagai Penyedia Barang dan/atau Jasa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

/PIHAK PERTAMA.....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Keputusan Kadivhumas Polri Nomor: Kep/31/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Rencana Kerja Divhumas Polri Tahun 2020;
- e. Surat Kementerian Keuangan RI Nomor : SP DIPA-060.01.1.642321/2020 tanggal 12 Nopember 2019 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Divhumas Polri T.A. 2020;
- f. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/2548/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas Anggaran Divhumas Polri T.A. 2020;
- g. Keputusan Kadivhumas Polri Nomor : KEP/23/IX/LOG.4/2019 tanggal 27 Nopember 2019 tentang Penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen T.A. 2020.
- h. Surat Perintah Asisten Kapolri Bidang Logistik Nomor : Sprin/157/XII/LOG.4./2019/Divhumas tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Pokja Layanan Pengadaan Divhumas Polri T.A. 2020;
- i. Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan Jasa Layanan Multi Service Provider Divhumas Polri TA. 2020 Nomor : BAHF/25/V/2020/Divhumas tanggal 18 Mei 2020.
- j. Berita Acara Hasil Negosiasi Pengadaan Jasa Layanan Multi Service Provider Divhumas Polri TA. 2020 Nomor : BAHF/25/V /2020/Divhumas tanggal 25 Mei 2020.

Mengingat bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan **PENGADAAN JASA LAYANAN MULTI SERVICE PROVIDER DIVHUMAS POLRI TA.2020** sebagaimana dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini;
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki kemampuan menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini;
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak ini **PARA PIHAK**:

a. telah.....

- a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- b. menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Surat Perjanjian/Kontrak ini;
- d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima serta mengikat diri kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai pelaksanaan **PENGADAAN JASA LAYANAN MULTI SERVICE PROVIDER DIVHUMAS POLRI T.A. 2020** Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut ayat (1) dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** harus mengikuti petunjuk tertulis maupun yang tidak tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan pada Surat Perjanjian/Kontrak ini adalah **PENGADAAN JASA LAYANAN MULTI SERVICE PROVIDER DIVHUMAS POLRI T.A. 2020**, meliputi pekerjaan sebagaimana lampiran Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang ini.

Pasal 3 JENIS KONTRAK

Jenis Kontrak yang disepakati **PARA PIHAK** adalah Kontrak Lump Sum dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
2. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Surat Perjanjian/Kontrak;
4. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output/based);
5. Total harga penawaran bersifat mengikat;
6. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

1. Pihak Pertama

3. Untuk menghindarkan hilangnya bahan-bahan dari peralatan kerja, **PIHAK KEDUA** perlu mengadakan penjagaan yang cukup,
4. Segala persoalan dan tuntutan para pekerja maupun sub kontraktor **PIHAK KEDUA**, menjadi beban dan tanggung-jawab sepenuhnya dari **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan **PIHAK KETIGA** berkenaan dengan dilaksanakannya pekerjaan ini oleh **PIHAK KEDUA** baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. **PIHAK KEDUA** menjamin kerahasiaan data Polri sehubungan dengan pekerjaan Jasa Konsultansi dimaksud Surat Perjanjian/Kontrak ini yang diikat dengan penandatanganan NDA (Non-Disclosurement Agreement) oleh setiap unsur **PIHAK KEDUA** yang terlibat.

Pasal 19 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan barang ini, dan atau apabila terdapat perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, **PARA PIHAK** sepakat mengatur lebih lanjut melalui Surat Perjanjian / Kontrak Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 20 PENUTUP

Surat Perjanjian/Kontrak ini dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk keperluan administrasi dibuat tindasan dalam rangkap 3 (tiga).

PIHAK KEDUA

Menerima dan Menyetujui

Untuk dan atas nama

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA



MUH. HUSAEFAH, ST
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA

Untuk dan atas nama

KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI

KAURMIN BAGYANINFODOK BIRO PID

Selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



HERSUMANTO, S.H.
PENATA TK I NIP 196406161987031005

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT



SURAT PERJANJIAN PENGADAAN JASA (KONTRAK)
Nomor: SPPJ/ 4 /III/2019/Humas Dise

Tanggal, 12 Maret 2019

UNTUK

PEMBUATAN NARASI DAN KONSULTAN TENAGA AHLI BIRO MULTIMEDIA
DIV HUMAS POLRI T.A 2019

Tahun 2019

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : BASTP/ 4 / XI / 2019/Humas Dise

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas di Gedung Divhumas Polri menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

Nama : Drs. SONNY SETIYAWAN
Pangkat/Nrp. : AKBP NRP 68030562
Jabatan : KASUBBAG BINFUNG BAGRENMIN DIVHUMAS POLRI

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama : MUH. HUSAEFAH, ST
Jabatan : DIREKTUR PT DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat : GEDUNG ILP CENTRE L4-11 JL. PASAR MINGGU NO.39 A,
JAKARTA SELATAN 12780

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: SPPJ/4/III/2019/Humas Dise, tanggal 12 Maret 2019, perihal pekerjaan Pengadaan Pembuatan Narasi dan Konsultan Tenaga Ahli Biro Multimedia DIV Humas POLRI T.A 2019, dengan ini telah melaksanakan serah terima pekerjaan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU:

Pengadaan : Pengadaan Pembuatan Narasi dan Konsultan Tenaga Ahli
Biro Multimedia DIV Humas POLRI T.A 2019
Lokasi : Gedung Divhumas Polri ;
Pelaksana : PT . DHARMA KREASI NUSANTARA

2. PIHAK KESATU telah menerima hasil pekerjaan PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pekerjaan untuk **Pembayaran Keempat** dalam keadaan lengkap dan baik.

/ Demikian

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
NOMOR : BASTP/ / XI /2019/Humas Dise
TANGGAL : November 2019

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA



MUH. HUSAEFAH, ST
DIREKTUR

PIHAK KESATU:

a.n. KADIVHUMAS POLRI
KASUBBAG BINFUNG BAGRENMIN
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Drs. SONNY SETIYAWAN.
AKBP NRP 68030562



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT

SURAT PERJANJIAN

Nomor : SPPJ/ A /III/2019 /Humas Dise

Tentang

**PEMBUATAN NARASI DAN KONSULTAN TENAGA AHLI BIRO MULTIMEDIA
DIV HUMAS POLRI T.A 2019**

Pada hari ini Selasa tanggal 12 (Dua belas) bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. SONNY SETIYAWAN : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI Jabatan Kasubbag Binfung Bagrenmin Divhumas Polri selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker Divhumas Polri, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kadivhumas Polri Nomor : KEP/2/II/LOG./2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen T.A. 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut :

-----"PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)"-----

2. Muh. Husaefah, ST : Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara yang beralamat di Gedung ILP Centre L4 - 11 Jl. Pasar Minggu No. 39 A, Jakarta Selatan 12780; Tlp. (021) 22780568, Fax : (021) 22780568, yang didirikan berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 13 tanggal 07 September 2016 dengan Notaris Yeldi Anwar, SH., Nomor Pokok Wajib Pajak 01.539.507.2-061.000.

PENYEDIA	PPK

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Perusahaan selanjutnya disebut :

-----"PENYEDIA JASA"-----

MENGINGAT BAHWA:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Keputusan Kadivhumas Polri Nomor: Kep/26/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Rencana Kerja Divhumas Polri Tahun 2019;
- e. Surat Kementerian Keuangan RI Nomor : SP DIPA-060.01.1.642321/2019 tanggal 5 Maret 2019 Rev 1 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Divhumas Polri T.A. 2019;
- f. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/2061/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas anggaran Divhumas polri T.A. 2019;
- g. Keputusan Kadivhumas Polri Nomor : KEP/2/II/LOG./2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen T.A. 2019.
- h. Surat Perintah Asisten Kapolri Bidang Logistik Nomor : Sprin/12/II/LOG.4./2019/Humas tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Pokja Layanan Pengadaan Divhumas Polri T.A. 2019;
- i. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: BAHP/4/III/2019/Divhumas tanggal 8 Maret 2019 tentang Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Pembuatan Narasi dan Konsultasi Tenaga Ahli Bag Dise Biro Multi Media Divhumas Polri T.A. 2019;
- j. Surat Kadivhumas Polri Npmpr : SPPJ/4/III/2019/Humas Dise tanggal 11 Maret 2019 tentang Penunjukan Pemenang Penyedia Pembuatan Narasai dan Tenaga Ahli Biro Multi Media T.A. 2019;

Mengingat bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pengadaan PEMBUATAN NARASI DAN KONSULTAN TENAGA AHLI BIRO MULTI MEDIA DIVHUMAS POLRI T.A 2019 sebagaimana dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini;
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki kemampuan menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini;

PENYEDIA	PPK
	

3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak ini **PARA PIHAK**:
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Surat Perjanjian/Kontrak ini;
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima serta mengikat diri kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai pelaksana Pengadaan **PEMBUATAN NARASI DAN KONSULTAN TENAGA AHLI BIRO MULTIMEDIA DIVHUMAS POLRI T.A 2019**.
2. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut ayat (1) dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** harus mengikuti petunjuk tertulis maupun yang tidak tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Lingkup Pekerjaan pada Surat Perjanjian/Kontrak ini adalah Pengadaan **PEMBUATAN NARASI DAN KONSULTAN TENAGA AHLI BIRO MULTI MEDIA DIVHUMAS POLRI T.A 2019**, meliputi pekerjaan sebagaimana lampiran Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang ini.

Pasal 3 **JENIS KONTRAK**

Jenis Kontrak yang disepakati **PARA PIHAK** adalah **Kontrak Lump Sum** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
2. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Surat Perjanjian/Kontrak;

PENYEDIA	PPK
	

- h. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak;
- i. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini, sebagai berikut :
 - a. Adendum Surat Perjanjian/Kontrak dan Lampiran;
 - b. Pokok-pokok perjanjian;
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. Spesifikasi teknis;
 - e. Gambar-gambar; dan
 - f. Dokumen lainnya seperti Jaminan Pelaksanaan, Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ), Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Dokumen Pengadaan.
2. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada ayat 1 tersebut di atas.

Pasal 6 KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Di dalam pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian/Kontrak sebagaimana tersebut pada pasal 2, semua ralat baik pengurangan maupun penambahan terhadap syarat-syarat ini dan hasil rapat, penjelasan dan petunjuk dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 HARGA KONTRAK

1. Nilai harga Surat Perjanjian/Kontrak untuk pekerjaan pengadaan **PEMBUATAN NARASI DAN KONSULTAN TENAGA AHLI BIRO MULTI MEDIA DIVHUMAS POLRI T.A 2019** ditetapkan sebesar **Rp 2.422.465.000,-** (Dua Miliar empat ratus

PENYEDIA	PPK
	

dua puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan harga tetap dan sudah termasuk pajak;

2. Harga Kontrak tersebut akan dibebankan pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor : SP DIPA-060.01.1.642321/2019 tanggal 5 Maret 2019 perihal Surat Pengesahaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi Ke-1 Petikan Satker Divhumas Polri T.A. 2019.

Pasal 8 CARA PEMBAYARAN

1. Cara pembayaran dilakukan sebanyak 4 (empat) termin pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Tahap Pembayarananya yaitu :
 - a. Pembayaran pertama dilakukan sebagai uang muka dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang, yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*) sebesar $20\% \times \text{Rp. } 2.422.465.000,- = \text{Rp. } 484.493.000,-$ (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
 - b. Pembayaran kedua dibayarkan sebesar 30% dari nilai kontrak setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan barang 50% dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, dibayarkan sebesar $30\% \times \text{Rp. } 2.422.465.000,- = \text{Rp. } 726.739.500,-$ (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - c. Pembayaran ketiga dibayarkan sebesar 30% dari nilai kontrak setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan barang 80% dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, dibayarkan sebesar $30\% \times \text{Rp. } 2.422.465.000,- = \text{Rp. } 726.739.500,-$ (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - d. Pembayaran keempat dibayarkan sebesar 20% dari nilai kontrak, setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Pelunasan yang diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi dengan nominal yang dibayarkan sebesar $20\% \times \text{Rp. } 2.422.465.000,- = \text{Rp. } 484.493.000,-$ (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
2. **PIHAK KEDUA** mengajukan surat permohonan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya diteruskan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN) dengan dilengkapi dokumen asli Surat Perjanjian/Kontrak, Berita Acara Verifikasi SOP, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan, Faktur dan Kuitansi/Invoice/Tanda terima Perusahaan bermaterai cukup dari **PIHAK KEDUA**

PENYEDIA	PPK
	

KETIGA berkenaan dengan dilaksanakannya pekerjaan ini oleh **PIHAK KEDUA** baik di dalam maupun di luar pengadilan.

5. **PIHAK KEDUA** menjamin kerahasiaan data Polri sehubungan dengan pekerjaan Jasa Konsultansi dimaksud Surat Perjanjian/Kontrak ini yang diikat dengan penandatanganan NDA (Non-Disclosurement Agreement) oleh setiap unsur **PIHAK KEDUA** yang terlibat.

Pasal 19 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan barang ini, dan atau apabila terdapat perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, **PARA PIHAK** sepakat mengatur lebih lanjut melalui Surat Perjanjian / Kontrak Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 20 PENUTUP

Surat Perjanjian/Kontrak ini dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk keperluan administrasi dibuat tindakan dalam rangkap 3 (tiga).

PIHAK KESATU
a.n. KADIVHUMAS POLRI
KASUBBAG BINFUNG BAGRENMIN
Selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Drs. SONNY SETIYAWAN
AKBP NRP. 68030562

PIHAK KEDUA
PT. DHARMA KREASI NUSANTARA


MUH. HUSAEFAH. ST.
DIREKTUR

PENYEDIA	PPK
	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data
Tahap IV 2 Provinsi Basis Kab/Kota TA. 2019

Nomor: SPPP / 35 / VII / 2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal Tiga puluh satu Bulan Juli Tahun Dua ribu sembilan belas (31-07-2019) antara Marsekal Pertama TNI Ade Dian Suryacandra M.Sc., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Laboratorium Lemhannas RI, yang berkedudukan di Jl. Merdeka Selatan, No. 10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 2 Januari 2019, selanjutnya disebut "PPK", dan Muh. Husaefah, S.T., selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dharma Kreasi Nusantara, yang berkedudukan di Gedung ILP Centre L4-11 Jl. Raya Pasar Minggu No. 39 A Pancoran - Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 02 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Notaris James Herman Rahardjo, S.H., dan Akta Perubahan terakhir Nomor 07 tanggal 07 September 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Yeldi Anwar, S.H., selanjutnya disebut "Penyedia".

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

Paraf	
Penyedia	PPK

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp. 836.972.400,- (*Delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus Rupiah*);"
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Bentuk Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - d. Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - e. Kerangka Acuan Kerja;
 - f. daftar kuantitas (apabila ada);
 - g. Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - h. Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
 - c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

Paraf	
Penyedia	PPK
	

- e) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK
6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
 - melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
 - Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
 - untuk biaya langsung non personil (Direct reimbursable cost/out of pocket expenses), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commission), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.
 - Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
 - Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
 - Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa

Paraf	
Penyedia	PPK
	

dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.

- o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
 - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

- 7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Pejabat Pembuat Komitmen,



Ade Dian Suryacandra, M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Dharma Kreasi Nusantara,



Muh. Husaefah, S.T.
Direktur

Paraf	
Penyedia	PPK
	



SURAT PERJANJIAN

Nomor : SPPP/10/II/2018
Tanggal : 02 Februari 2018

PEKERJAAN :

**PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN
SISTEM INTEGRASI DATA TAHAP III 4 PROVINSI BASIS
KABUPATEN/KOTA TA. 2018**

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat 10110

DENGAN

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Gedung ILP Center Lt. 4 (L4-11), Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A
Pancoran, Jakarta Selatan



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3832205 FAKSIMILE (021) 3832206


SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data
Tahap III 4 Provinsi Basis Kabupaten/Kota TA. 2018

Nomor: SPPP / 10 / II / 2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas (02-02-2018) antara Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya serta Kegiatan Labkurtannas di lingkungan Kedeputan Pengkajian Strategik Lemhannas RI, yang berkedudukan di Jl. Merdeka Selatan, No. 10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 02 Tahun 2018 Tanggal 2 Februari 2018, selanjutnya disebut "PPK", dan Muhammad Husaefah, selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dharma Kreasi Nusantara, yang berkedudukan di Gedung ILP Center Lantai 4 (L4-11) Jl. Raya Pasar Minggu No. 39a Rt/Rw. 008/002 Kel. Pancoran Kec. Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 2 November 1990 yang dikeluarkan oleh Notaris JAMES HERMAN RAHARDJO, SH. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-4924HT.01.01.TH.1992 Tanggal 13 Juni 1992, dan Akta Perubahan No. 13 tanggal 7 September 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris YELDI ANWAR, SH. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0079051 Tanggal 09 September 2016, selanjutnya disebut "Penyedia".


- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

Paraf	
Penyedia	PPK
	

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp. 1.650.541.200,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);"
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Bentuk Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - d. Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - e. Kerangka Acuan Kerja;
 - f. daftar kuantitas (apabila ada);
 - g. Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - h. Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
 - c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - e) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK
6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;

Paraf	
Penyedia	PPK
	

- d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
 - f) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - g) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
 - h) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
 - i) Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
 - j) untuk biaya langsung non personil (Direct reimbursable cost/out of pocket expenses), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commission), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.
 - k) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
 - l) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
 - m) Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
 - o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
 - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
 - p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Paraf	
Penyedia	PPK
	

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Pejabat Pembuat Komitmen,




Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr
Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. DHARMA KREASI NUSANTARA



Muhammad Husaefah
Direktur Utama

Paraf	
Penyedia	PPK
	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3832205 FAKSIMILE (021) 3832206

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: SPMK / **08** / II / 2018

Paket Pekerjaan: Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data
Tahap III 4 Provinsi Basis Kabupaten/Kota TA. 2018.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr
Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan nomor : SPPP/ **10** / III / 2018
tanggal 2 Februari 2018 bersama ini memerintahkan:

PT. Dharma Kreasi Nusantara

Gedung ILP Center Lantai 4 (L4-11) Jl. Raya Pasar Minggu No. 39a Rt/Rw. 008/002
Kel. Pancoran Kec. Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dalam hal ini diwakili oleh: Muhammad Husaefah

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan	: Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Dan Sistem Integrasi Data Tahap III 4 Provinsi Basis Kabupaten/Kota TA. 2018
2. Tanggal mulai kerja	: 2 Februari 2018;
3. Syarat-syarat pekerjaan	: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian	: selama 60 (enam puluh) hari kalender;
5. Sanksi	: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Jakarta, 2 Februari 2018

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
PT. DHARMA KREASI NUSANTARA

Muhammad Husaefah
Direktur Utama

Untuk dan atas nama Lemhannas RI
Pejabat Pembuat Komitmen,

Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr
Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERHUBUNGAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

Telp : 3456703, 3811308 – Pes. 1490
Fax : (021) 3862371
Contact Center : 151

e-mail : puskomhub@dephub.go.id
Website : <http://www.edphub.go.id>

SURAT PERJANJIAN

Nomor : PK.102/11/22 PTIKP.2018

Tanggal : 25 JULI 2018

UNTUK PELAKSANAAN

**PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGEMBANGAN
APLIKASI GIS SERVER**

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA

TAHUN ANGGARAN 2018



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERHUBUNGAN**

Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308 - Pes. 1490
Fax : (021) 3862371
Contact Center : 151

e-Mail : pustikomhub@dephub.go.id
Website : http://www.dephub.go.id

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:
Pengembangan Aplikasi GIS Server
Nomor: PL. 102/11/22 PTIKP. 2018**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas antara:

RIKIE FAUZAN, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karya Lantai 19 Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan Nomor: KP.004/1/1 PTIKP.2018 tanggal 02 Januari 2018, selanjutnya disebut "**PPK**" dan

MUHAMMAD HUSAEFAH, selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dharma Kreasi Nusantara, yang berkedudukan di Gedung ILP Center Lantai 4 (L4-11) Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A Rt/Rw. 008/002 Kel. Pancoran Kec. Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 2 November 1990 yang dikeluarkan oleh Notaris JAMES HERMAN RAHARDJO, SH. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-4924HT.01.01.TH.1992 Tanggal 13 Juni 1992, dan Akta Perubahan No. 13 tanggal 7 September 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris YELDI ANWAR, SH. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0079051 Tanggal 09 September 2016, selanjutnya disebut "**Penyedia**"

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;



- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 811.976.000,00 (Delapan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)**;
2. Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan ini adalah sebesar 5% dari nilai kontrak yang ditawarkan, yaitu sebesar **Rp. 40.598.800,00 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)** yang mempunyai masa berlaku sekurang kurangnya sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dimaksud yaitu **31 Desember 2018**;
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - d) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Blaya;
 - e) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g) Kerangka Acuan Kerja;
 - h) daftar kuantitas (apabila ada);
 - i) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - j) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a) PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
 3. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 4. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;



5. ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK

b) Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
7. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
8. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
9. Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
10. Untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commission*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.
11. Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
12. Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
13. Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
14. Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
15. Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
 - a) Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - b) Membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia

bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.

- c) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Penyedia
PT. DHARMA KREASI NUSANTARA



MUHAMMAD HUSAEFAH
DIREKTUR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PERHUBUNGAN



RIKIE FAUZAN
NIP. 19840302 200912 1 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERHUBUNGAN**

Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703; 3811308 - Pes. 1490
Fax : (021) 3882371
Contact Center : 151

e-Mail : pustikomhub@dephub.go.id
Website : http://www.dephub.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
PENGEMBANGAN APLIKASI GIS SERVER
NOMOR : PL. 102/20/11 PTIKP. 2018**


Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : RIKIE FAUZAN
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan berdasarkan Keputusan KUASA PENGGUNA ANGGARAN Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan sesuai dengan Nomor KP.004/1/1 PTIKP.2018 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karya Lantai 19 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Perhubungan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : MUHAMMAD HUSAEFAH
Jabatan : Direktur Utama, yang berkedudukan di di Gedung ILP Center Lantai 4 (L4-11) Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A Rt/Rw. 008/002 Kel. Pancoran Kec. Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. Dharma Kreasi Nusantara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan tahap pertama Pekerjaan Pengembangan Aplikasi GIS Server sebagaimana terlampir;
2. PIHAK PERTAMA telah menerima, memeriksa dan meneliti hasil pekerjaan Pekerjaan Pengembangan Aplikasi GIS Server dari PIHAK KEDUA dengan baik, sesuai dengan syarat-syarat dalam Surat Perintah Kerja Nomor: **PL. 102/11/22 PTIKP. 2018** tanggal 25 Juli 2018, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pada Surat Perintah Kerja tersebut PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran pertama sebesar Rp. 426.558.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) termasuk pajak-pajak yang harus dibayar.


PIHAK KEDUA
PT. Dharma Kreasi Nusantara


MUHAMMAD HUSAEFAH
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen


RIKIE FAUZAN
Pejabat Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19840302 200912 1 002

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Tingkatkan Keselamatan dan Pelayanan Transportasi



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
DAN PEMANFAATAN RUANG**

Jln. Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, 021-72796124-7398137

SURAT PERJANJIAN

PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSI :

**PEMUTAKHIRAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAN DATABASE
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DIREKTORAT JENDERAL
TATA RUANG**

Nomor : 06/HK-200/PPK.5536/VII/2015

TANGGAL : 15 JULI 2015

ANTARA :

**SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PROGRAM PERENCANAAN
TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN
PERTANAHAN NASIONAL**

DENGAN :

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
DAN PEMANFAATAN RUANG**

Jln. Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, 021-72796124-7398137

SURAT PERJANJIAN

PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSI :

**PEMUTAKHIRAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAN DATABASE
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DIREKTORAT JENDERAL
TATA RUANG**

**Nomor : 06/HK-200/PPK.5536/VII/2015
TANGGAL : 15 JULI 2015**

ANTARA :

**SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PROGRAM PERENCANAAN
TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN
PERTANAHAN NASIONAL**

DENGAN :

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
DAN PEMANFAATAN RUANG**

Jln. Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, 021-72796124-7398137

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:
Pemutakhiran Sistem Informasi Keuangan dan Database Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Direktorat Jenderal Tata Ruang
Nomor: 06/HK-200/PPK.5536/VII/2015

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu lima belas antara **Rahma Julianti, ST, M.Sc.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Ruang, yang berkedudukan di Jln. Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Ruang Nomor : 01/KPTS-200/SATKER/VI/2015 Perihal Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Ruang Tanggal 28 Mei 2015 selanjutnya disebut "PPK" dan **Muh. Husein Fah, Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara**, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Dharma Kreasi Nusantara**, yang berkedudukan di Graha INKOPPABRI, Jl. Duren Tiga No. 38 A-B, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 07 Tanggal 2 November 1990 oleh Notaris James Herman Raharjo, SH dan Akte Perubahan Nomor : 193 Tanggal 23 Maret 2015 oleh Notaris Raden Mas Soedianto Soenarto, SH, SpN, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;

43

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG / PEKERJAAN
Nomor : 20/BAST-JK-200/PPK.5536/XII/2015

Pada hari ini *Selasa tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Rahma Julianti, ST, M.Sc.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Ruang Nomor : 01/KPTS-200/SATKER/V/2015 Perihal Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Ruang Tanggal 28 Mei 2015.

Alamat Kantor : Jln. Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : Muh. Husaefah
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian No. 07 tanggal 2 November 1990 Notaris James Herman Raharjo, SH, dan Surat Akte Perubahan Terakhir No. 193 tanggal 23 Maret 2015 Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH, SpN
Alamat Kantor : GRAHA INKOPPABRI JL DUREN TIGA NO 38 A-B PANCORAN KEC. PANCORAN JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA RAYA 00000

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan :

- Surat Perjanjian (Kontrak) No. 06/HK-200/PPK.5536/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 20/BAPP-JK-200/PPK.5536/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015,

dengan ini menyatakan telah mengadakan Serah Terima Pekerjaan Pemutakhiran Sistem Informasi Keuangan dan Database Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA atas hasil pekerjaan yang telah selesai sebagai berikut :

1. Pekerjaan : Pemutakhiran Sistem Informasi Keuangan dan Database Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Direktorat Jenderal Tata Ruang
2. Lokasi : Jln. Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
3. Intansi/Unit Kerja : Kegiatan Dukungan Manajemen Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang, Satuan Kerja Ditjen. Tata Ruang

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berupa :

Laporan Akhir sebanyak 10 (sepuluh.) buku, CD Laporan 20 (dua puluh.) keping, Laporan Hasil Penyelenggaraan Edisi Lux 20 (dua puluh.) buku dan invoice pelaksanaan pekerjaan. Sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) No. 06/HK-200/PPK.5536/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015

Pasal 3

Dengan adanya Serah Terima Pekerjaan ini, maka selanjutnya tanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut beralih dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU

PIHAK KESATU

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen
Program Perencanaan Tata Ruang
dan Pemantapan Ruang



Kahma Julianti, ST, M.Sc
NIP. 195812081984121001

PIHAK KEDUA

PT. Dharma Kreasi Nusantara



Muh. Husaefah
Direktur

- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp. 921.974.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);*
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Kerangka Acuan Kerja;
 - g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

g m

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Satker
Direktorat Jenderal Tata Ruang

Pejabat Pembuat Komitmen
Dukungan Manajemen Program Perencanaan
Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang.



Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Dharma Kreasi Nusantara

Direktur,

The image shows a purple circular official stamp of "PT. DHARMA KREASI NUSANTARA" with a handwritten signature across it. Below the stamp, the name "Muh. Husefah" is printed.

Muh. Husefah

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
DAN PEMANFAATAN RUANG

Jln. Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, 021-72796124-7398137

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor : 06/SPMK-200/PPK.SETDJ/VII/2015

Paket Pekerjaan:
Pemutakhiran Sistem Informasi Keuangan dan
Database Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Direktorat
Jenderal Tata Ruang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Rahma Julianti, ST, M.Sc.

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Dukungan Manajemen Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Jln. Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**,

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultansi nomor 06/HK-200/PPK.SETDJ/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 bersama ini memerintahkan:

PT. Dharma Kreasi Nusantara

Graha INKOPPABRI, Jl. Duren Tiga No. 38 A-B, Pancoran, Jakarta Selatan

yang dalam hal ini diwakili oleh: **Muh. Huseifah**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia** Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan:
 - Pemutakhiran Sistem Informasi Keuangan dan Database Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Direktorat Jenderal Tata Ruang
2. Tanggal mulai kerja: 15 Juli 2015;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 5 (lima) bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 15 Desember 2015;
5. Hasil Pekerjaan:
 - a. Laporan Pendahuluan
 - b. Laporan Antara
 - c. Laporan Akhir


23

6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Jakarta, 15 Juli 2015

Untuk dan atas nama

Satker Direktorat Jenderal Tata Ruang
Pejabat Pembuat Komitmen
Dukungan Manajemen Program Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang,


Rahma Juhanti, ST, M.Sc.
NIP. 196907131996032003

Menerima dan Menyetujui

PT. Dharma Kreasi Nusantara
Direktur,


Muh. Husefah

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK
PEKERJAAN
PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN DATABASE
KEPENDUDUKAN NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2015

ANTARA

DIREKTORAT PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

DENGAN

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA

NOMOR : 027/699/PIAK.
TANGGAL : 03 Juli 2015



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

**SURAT PERJANJIAN / KONTRAK
PEKERJAAN PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN DATABASE KEPENDUDUKAN
NASIONAL
NOMOR : 027/699/PIAK**

**ANTARA
DIREKTORAT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN
PT. DHARMA KREASI NUSANTARA**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. SUGIHARTO, MM
NIP : 19591007 198603 1 001
Jabatan : Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku
Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : MUH. HUSAEFAH, ST
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Graha INKOPPABRI,
Jl. Duren Tiga No. 38A-B, Pancoran, Jakarta Selatan
Telp. 021-79190230 Fax. 021-79190230
E-mail : dk_nusantara@yahoo.co.id
NPWP : 01.539.507.2-061.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. DHARMA KREASI NUSANTARA** yang dibentuk berdasarkan Perubahan Terakhir Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor 194 Tanggal 15 Juli 2009, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut dengan **"PARA PIHAK"**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan **Pemeliharaan Dan Pengamanan Database Kependudukan Nasional**. berdasarkan:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-010.08.1.634082/2015 Tanggal 14 November 2014.
2. Surat Penawaran dari PT. DHARMA KREASI NUSANTARA Nomor : 087/DKN/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015, perihal Penawaran Biaya Pekerjaan **Pemeliharaan Dan Pengamanan Database Kependudukan Nasional**;
3. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 027/692/PIAK Tanggal, 2 Juli 2015 tentang Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan **Pemeliharaan Dan Pengamanan Database Kependudukan Nasional**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** menyatakan setuju atau sepakat bahwa perjanjian/kontrak pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **JENIS PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA**, karena perjanjian ini diwajibkan untuk melakukan Pekerjaan **Pemeliharaan dan Pengamanan Database Kependudukan Nasional** pada Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12702 Tahun Anggaran 2015.
- (2) Menyediakan Tenaga Ahli, yaitu :
 - a. Team leader sebanyak 1 (satu) orang.
 - b. Tenaga Ahli Sistem Analisis Senior sebanyak 1 (satu) orang.
 - c. Tenaga Ahli Database Administrator Senior sebanyak 1 (satu) orang.
 - d. Tenaga Ahli Sistem Analisis sebanyak 2 (dua) orang.
 - e. Tenaga Ahli Administrator Database sebanyak 6 (enam) orang.
 - f. Tenaga Ahli Programmer sebanyak 6 (enam) orang.
 - g. Web Programmer sebanyak 3 (tiga) orang.
 - h. Sistem Engineer sebanyak 1 (satu) orang.
 - i. Tenaga Ahli Infrastruktur dan Jaringan sebanyak 1 (satu) orang.
 - j. Tenaga Pendukung terdiri dari Administrator Perkantoran 2 (dua) orang dan Operator Komputer 3 (tiga) orang.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Seluruh pekerjaan sebagaimana tercantum pada pasal 1 harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja dan harus telah terlaksana seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2015.
- (2) Dalam hal terdapat sisa Pekerjaan yang belum dapat diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** pada saat **PIHAK KEDUA** mengajukan tagihan pembayaran terakhir, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Jaminan Tambahan berupa Garansi Bank senilai sisa pekerjaan.
- (3) Dalam hal sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang ditargetkan, **PIHAK PERTAMA** memotong jaminan tambahan senilai sisa pekerjaan dan menyetorkannya ke Kas Negara.

Pasal 3
HARGA PEKERJAAN

- (1) Jumlah seluruh harga **Pekerjaan Pemeliharaan Dan Pengamanan Database Kependudukan Nasional**, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 1.885.200.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** sudah termasuk biaya yang timbul akibat perjanjian ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-010.08.1.634082/2015 Tanggal 14 November 2014.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 7 (tujuh). lembar pertama dan kedua dibubuhi meterai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan masing-masing lembar ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal : 03 Juli 2015

PIHAK KEDUA

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA



MUH. HUSAEFA, ST
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Ir. SUGIHARTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591007 198603 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072

Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 027/700/PIAK

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. SUGIHARTO, MM**
NIP. : 195910071986031001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, selanjutnya dalam Surat Perintah Mulai Kerja ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **MUH. HUSAEFAH, ST**
Jabatan : Direktur Utama PT.DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat : Graha INKOPPABRI
Jln. Duran Tiga No 38 A-B Jakarta Selatan
NPWP : 01.335.607.2-061.000
Nomor Rek. : 120-00-0488281-2
Bank Mandiri KCP Jakarta Taman Sunter Indah
Untuk selanjutnya dalam Surat Perintah Mulai Kerja ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2015 Nomor :DIPA-010.08.1.634082/2015 Tanggal 14 November 2014;
2. Surat Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 027/692/PIAK Tanggal, 2 Juli 2015 tentang Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan **Pemeliharaan Dan Pengamanan Database Kependudukan Nasional**
3. Surat Penawaran dari PT. DHARMA KREASI NUSANTARA Nomor : 087/DKN/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 perihal Penawaran Biaya Pekerjaan **Pemeliharaan Dan Pengamanan Database Kependudukan Nasional**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** memberikan Perintah kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan sanggup melaksanakan perintah kerja dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- I. Macam Pekerjaan : **Pemeliharaan Dan Pengamanan Database Kependudukan Nasional**, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

Syarat-syarat :

- a. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dikerjakan dengan baik disertai Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan yang dibuat oleh Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015.
- b. Pembayaran dibatalkan apabila pekerjaan tidak sesuai Surat Perintah Kerja.
- c. Denda Keterlambatan sebesar 1 / 000 (satu per seribu) per hari.

Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat rangkap 7 (tujuh) dan berlaku syah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan bermaterai secukupnya.

Dikeluarkan : di Jakarta

Pada tanggal : 03 Juli 2015.

PIHAK KEDUA

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA



MUH. HUSAEFA, ST
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Ir. SUGIHARTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591007 198603 1 001



REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072

Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 2 Juli 2015

Nomor : 027/692/PMK
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa
untuk Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeliharaan dan Pengamanan
Database Kependudukan
Nasional (Lelang Ulang)

Kepada :

Yth Direktur PT. Dharma Kreasi
Nusantara

Graha Inkoppabri, Jl. Duren Tiga
No. 38 A-B, Pancoran Jakarta
Selatan
di -

Jakarta

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 027/308/JK.ULP tanggal 30 Juni 2015 untuk Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengamanan Database Kependudukan Nasional (Lelang Ulang), dengan nilai sebesar Rp. 1.885.200.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Jasa ini, Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.

DIREKTUR PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SELAKU

PEMERINTAH DALAM NEGERI



IL-SUSHARTO, MM
Pejabat Utama Muda

NIP. 19591007 198603 1 001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Ketua Pokja Jasa Konsultansi Pemeliharaan dan Pengamanan Database
Kependudukan Nasional ULP Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015.

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
SATUAN KERJA PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS
ANGKUTAN LAUT PUSAT**

Gedung Karya Lt. 14 Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta

KONTRAK

Nomor : 01/PPALP_PSADT/IV/2013

Tanggal : 30 APRIL 2013

**PENYUSUNAN MASTER PLAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN
ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI**

Antara

**SATUAN KERJA PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS
ANGKUTAN LAUT PUSAT
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PENRHubUNGAN LAUT**

Dengan

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA

TAHUN ANGGARAN 2013

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
SATUAN KERJA PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS
ANGKUTAN LAUT PUSAT
Gedung Karya Lt. 14 Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta**

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : BAST.03/PPALP_PSADT/XI/2013

**PENYUSUNAN MASTER PLAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN
ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **WIGYO, S.Sos, MH**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Gedung Karya Lt. 14, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama : **MUH. HUSAEFAH, ST**
Jabatan : Direktur Utama PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat : Graha INKOPPABRI, Jl. Duren Tiga No. 38A-B, Pancoran, Jakarta Selatan 12740
N.P.W.P : 01.539.507.2-061.000
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Kontrak Nomor. 01/PPALP_PSADT/IV/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Sistem Informasi Pelayanan Angkutan Laut Dalam Negeri, menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan Pekerjaan Penyusunan Master Plan Sistem Informasi Pelayanan Angkutan Laut Dalam Negeri dan telah menyerahkan Laporan Akhir sesuai Kontrak Nomor. 01/PPALP_PSADT/IV/2013 tanggal 30 April 2013 kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik dan cukup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,



MUH. HUSAEFAH, ST
DIREKTUR UTAMA

Pihak Pertama,



WIGYO, S.Sos, MH
PENATA MUDA Tk.I (III/b)

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi :

PENYUSUNAN MASTER PLAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

Nomor : 01/PPALP/IV/2013

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Tiga Belas, yang bertanda tangan antara Wigyo, S.Sos, MH, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan **Penyusunan Master Plan Sistem Informasi Pelayanan Angkutan Laut Dalam Negeri** yang bertindak untuk dan atas nama **Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat – Ditlala – Ditjen Hubla**, yang berkedudukan di **Gedung Karya Lt. 14 Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat** (selanjutnya disebut "PPK") dan Muh. Huseifah, ST, Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dharma Kreasi Nusantara, yang berkedudukan di Graha INKOPPABRI Jalan Duren Tiga No. 38 A-B, Pancoran, Jakarta Selatan (Selanjutnya disebut "Penyedia Jasa Konsultansi")

MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia Jasa Konsultansi untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Konsultansi");
- (b) Penyedia Jasa Konsultansi, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Jasa Penyedia Jasa Konsultansi mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :



- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Data Penawaran Biaya adalah sebesar **Rp. 1.645.380.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)**;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak;
3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Surat Perjanjian;
 - b) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - c) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e) Kerangka Acuan Kerja;
 - f) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - 5) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi, dan Berita-Berita Acara Seleksi;
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (3) di atas ;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

Me

- (a) Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
- (b) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia Jasa Konsultansi sesuai dengan ketentuan Kontrak;
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dalam Pasal 2.1 Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2.2 dan Pasal 2.3 Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Satker Peningkatan Keselamatan Lalu
Lintas Angkutan Laut Pusat
PPK Kegiatan Kajian Standar
Pelayanan Minimum Mutu Angkutan
Laut-Perintis



WIGYO S.Sos. MH
Penata Muda Tk. I (III/b)

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Konsultansi
PT. Dharma Kreasi Nusantara



Muh. Husaefah, ST
Direktur Utama

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : SPK. 24/PPH-5/PPK/DIPA BA-029/2012

UNTUK MELAKSANAKAN

**PEKERJAAN PENYUSUNAN DATABASE LAHAN
KONSERVASI ALAM DAN PERLINDUNGAN HUTAN**

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN
PENGAMANAN HUTAN**

DENGAN

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA

GRAHA INKOPPABRI JL. DUREN TIGA RAYA NO. 38 A-B
PANCORAN - JAKARTA SELATAN



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENGAMANAN HUTAN

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 112
Jalan Jend. Gatot Subroto Senayan Telp. (021) 5700242 Jakarta Pusat (10270)

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

untuk melaksanakan

PEKERJAAN PENYUSUNAN DATABASE LAHAN KONSERVASI ALAM DAN PERLINDUNGAN HUTAN

Nomor : SPK. 24/PPH-5/PPK/DIPA BA-029/2012

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **Tiga belas** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua belas (13-06-2012)** antara **WAHJU RUDIANTO, S.PI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan, yang berkedudukan di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII Lt 12, Jalan Jend. Gatot Subroto Jakarta (10270), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 588/Menhut-II/Keu/2012 tanggal 13 April 2012 (selanjutnya disebut "**PPK**") dan **Muh. Husaefah, ST**, Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. DHARMA KREASI NUSANTARA yang berkedudukan di Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga Raya No. 38 A-B Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 07 tanggal 2 November 1990 oleh Notaris Jame Herman Rahardjo, SH dan Perubahan Terakhir Perusahaan Nomor : 71 tanggal 9 November 2011 oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH (selanjutnya disebut "**Penyedia**")

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

f u

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp. 2.397.430.000,- (Dua Milyar Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Kerangka Acuan Kerja;
 - g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Satuan Kerja Direktorat Penyidikan Dan
Pengamanan Hutan



WAHJU RUDIANTO, S.PI
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
PT. DHARMA KREASI NUSANTARA



MUH. HUSAEFAH, ST
Direktur Utama

TA. 2012

23



SURAT PERJANJIAN

Nomor : 93-01/PDN.5/SPK/PPK/ENSI/5/2012
TANGGAL 14 MEI 2012

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA DIREKTORAT BAHAN POKOK DAN BARANG STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**



DENGAN

**DIREKTUR UTAMA
PT. DHARMA KREASI NUSANTARA**

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI :

**OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN APLIKASI PELAPORAN
ONLINE HARGA (EWS)
TAHUN 2012**

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais no. 5 Jakarta 10110
Telp. 021 - 23528520 (langsung), 021-3868171 (Sentral)
Fax. 021-3857338

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 275/PDN-5/BAST/12/2012

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu dua Belas bertempat di Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan telah diadakan pemeriksaan Hasil Pekerjaan Operasional dan Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan Online Harga (EWS) tahun Anggaran 2012 antara :

- I. Nama : Sri Hardjono, SE, MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
Kantor : Jl. M.I Ridwan Rais No. 5 Gedung Utama Lt.8 Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama : Muh. Husaefah, ST
Jabatan : Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara
Alamat : Graha INKOPPABRI, Jl. Duren Tiga No.38 A-B, Pancoran Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 93-01/PDN 5/PPK/EWS/5/2012 tanggal 14 Mei 2012, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan penerimaan hasil pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dari PIHAK PERTAMA hasil pelaksanaan pekerjaan Operasional dan Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan Online Harga (EWS) dalam keadaan baik dan benar sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak.
2. Dengan telah dilakukan Penerimaan Hasil Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran termin ke Tiga (III) yaitu 30% dari Nilai Kontrak (Rp. 3.662.395.000,-) dengan nilai sebesar Rp. 1.098.718.500,- (Satu Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Yang akan diuangkan dalam Berita Acara Pembayaran.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA,
PT. DHARMA KREASI NUSANTARA


Muh. Husaefah, ST
Direktur

PIHAK KESATU,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Sri Hardjono, SE, MM
NIP. 19580606 198603 1 009

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23529520 (Langsung), 021-3858171 (Sentral)
Faks. 021-3857338

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi :
Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi
Pelaporan Online Harga (EWS) Tahun 2012

Nomor : 93-01/PDW.5/SPK/PPK/EWS/5/2012

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Empat belas bulan Mei tahun Dua ribu dua belas (14-5-2012) antara **SRJ HARDJONO, SE, MM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Satuan Kerja Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, yang berkedudukan di Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1324/M-DAG/KEP/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis Tahun 2012 (selanjutnya disebut "PPK") dan **MUH. HUSAEFAN, ST** selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dharma Kreasi Nusantara yang berkedudukan di Jl. Duren Tiga No. 38 A-B Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Notaris No 194 tanggal 15 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH (selanjutnya disebut "Penyedia").

MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Konsultansi");
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran Biaya dan Hasil

Handwritten signature/initials


Negosiasi Biaya adalah sebesar Rp 3.662.395.000,- (Tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

2. Penjelasan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Kerangka Acuan Kerja;
 - g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - h) Dokumen-lainnya seperti, yaitu SPPBJ, dan BAHPL.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai sesuai SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian Perdagangan R.I
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. Dharma Kreasi Nusantara



SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN
NOMOR : KONT.01/PPK-GIS/HUBLA/IV/2011

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2011

DAN

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA

UNTUK

PEKERJAAN PENYUSUNAN DATABASE ASSET DILINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT BERBASIS SISTEM
INFORMASI GEOGRAFIS



SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2011

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

PENYUSUNAN DATABASE ASSET DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Nomor : BAST.03/KONT-GIS/HUBLA//XII/2011

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, yang bertang-
tangan dibawah ini :

- I. Nama : M. HUIER, S.T, MT
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja
Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat,
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KP 2 Tahun 2011 Tanggal 3 Januari 2011 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun
2010 dan Penunjukan Pengangkatan Pengelola Anggaran
Tahun 2011 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan Laut.
Alamat : Gedung Karya Lantai 14.Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta

-----Disebut PIHAK PERTAMA-----

- II. Nama : MUH. HUSAEFAH, ST,
Jabatan : Direktur PT. DHARMA KREASI NUSANTARA, Berdasarkan
Akta Perubahan terakhir oleh Notaris H. Feby Rubein
Hidayat., SH Nomor. 194 tanggal 15 Juli 2009.
Alamat : Gedung INKOPPABRI, Jl. Duren Tiga Raya No. 38 A-B,
Pancoran, Jakarta Selatan

-----Disebut PIHAK KEDUA-----

Dengan ini menyatakan :

1. Telah melaksanakan atas hasil Pekerjaan untuk :
 - a. Pekerjaan : Penyusunan Database Asset Dilingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Berbasis Sistem Informasi
Geografis
 - b. Lokasi : Jakarta
 - c. Intansi : Satuan Kerja Pengkatan Keselamatan Lalu Lintas
Angkutan Laut Pusat
 - d. DIPA Nomor : 0290.022-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010
Tahun Anggaran 2011.
 - e. Pelaksana : PT. DHARMA KREASI NUSANTARA

- f. Kontrak : 01/KONTRAK-PPK/Kajian/VII/2011 Tanggal 23 Agustus 2011
- g. Nilai Kontrak : Rp. 2.150.450.000,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

2. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan tim teknis yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya/pekerjaan dengan baik, sesuai dengan Kontrak pekerjaan dengan segala perubahan dan kelengkapannya sesuai dengan dokumen Penyusunan Database Asset Dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Berbasis Sistem Informasi Geografis, prestasi pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan Database Asset Dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Berbasis Sistem Informasi Geografis telah mencapai 100% (Seratus persen) dari seluruh pekerjaan pelaksanaan.
3. Dengan demikian berdasarkan isi perjanjian dalam Kontrak di atas dapat diadakan pembayaran Tahap III sebesar **Rp. 430.090.000,-** (Empat ratus tiga puluh juta tujuh sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Kontrak Pasal 11 Ayat 2.C tentang pembayaran pekerjaan pelaksanaan tersebut berdasarkan realisasi pekerjaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dibuat dan ditandatangani di Jakarta oleh kedua belah pihak pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) serupa untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
PT. DHARMA KREASI NUSANTARA



MUH. HUSAEFAH, ST
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen



M. HUIER, S.T, MT
Penata (III/c)

NIP. 19701112 199803 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S/D 17**

Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp : 3811308, 3813289, 3447017,
3842440, 3845430, 3507576,
3813848
Pst. : 4209, 4214, 4227

TLX :

Fax : 3811786, 3845430,
350576

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : SRT.08/PPK-GIS/HUBLA/IV/2011**

**PEKERJAAN PENYUSUNAN DATABASE ASSET DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS**

**PADA
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2011**

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. HUJER, ST, MT**
NIP : 19701112 199803 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Menteri Perhubungan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: KONT.01/PPK-GIS/IV/2011 Tanggal 13 April 2011, memberi perintah untuk melaksanakan pekerjaan kepada :

Nama : **MUH. HUSAEFAH, ST**
Jabatan : Direktur PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat : Jln. Bentengan No. 9, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas PT. DHARMA KREASI NUSANTARA, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk melaksanakan pekerjaan :

Macam Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Database Asset Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Berbasis Sistem Informasi Geografis Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Tahun Anggaran 2011.

[Handwritten signature]

- Syarat-syarat Pekerjaan : Sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- Harga Borongan : **Rp. 2.150.450.000,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0613.0/999-06-1/-/2009 Tanggal 1 Februari 2011
- Waktu Pelaksanaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja ini diterbitkan dan dan Serah Terima Pekerjaan selambatnya-lambatnya tanggal 10 Oktober 2011 .
- Ketentuan Lain : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perintah Mulai Kerja ini agar berpedoman pada Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 April 2011

PIHAK KEDUA

PT. DHARMA KREASTI NUSANTARA



MUH. HUSAEFAH, ST
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



M. HUJER, ST, MT
Penata (III/c)
NIP. 19701112 199803 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S/D 17**

Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp : 3811308, 3813269, 3447017,
3842440, 3845430, 3507576,
3813848
Pst. : 4209, 4214, 4227

TLX :

Fax : 3811786, 3845430,
350576

**SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN
NOMOR : KONT.01/PPK-GIS/HUBLA/IV/2011**

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2011**

DAN

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA

UNTUK

**PEKERJAAN PENYUSUNAN DATABASE ASSET DILINGKUNGAN
PERHUBUNGAN LAUT BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. HUJER, ST, MT**
NIP : 19701112 199803 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Menteri Perhubungan, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MUH. HUSAEFAH, ST**
Jabatan : Direktur PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat : Jln. Bentengan No. 9, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas PT. DHARMA KREASI NUSANTARA, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

M. Hujer

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Keppres Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah ;
3. DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0613.0/999-06-1/-/2011 Tanggal 1 Februari 2011;
4. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 04/PPK-GIS/HUBLA/IV/2011 Tanggal 11 April 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan ;
5. Surat Kesanggupan Kerja PT. DHARMA KREASI NUSANTARA Nomor : DKN/III/2011/38 tanggal 24 Maret 2011.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Penyusunan Database Asset Dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Berbasis Sistem Informasi Geografis Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011. Dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal berikut dibawah ini :

PASAL 1 TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Database Asset Dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Berbasis Sistem Informasi Geografis Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011, serta Pekerjaan lain sesuai yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan ini

PASAL 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berpedoman pada :

1. Pedoman persyaratan (Pengarahan Penugasan dan Pedoman Penugasan) pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Semua ketentuan , peraturan administrasi dan teknis yang tercantum dalam :
 - a. Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003
 - b. SK. Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BAPPENAS Nomor : S-42/A/2000 tanggal 3 Mei 2000;
S-2262/D.2/05/2000
 - c. Berita Acara Aanwijzing dan lampirannya Nomor: 05/GIS/PPK-GIS/III/2011 Tanggal 2 Maret 2011;
 - d. Petunjuk-petunjuk secara lisan atau tertulis yang diberikan **PIHAK PERTAMA** untuk tujuan dan dimaksud dalam Perjanjian Pekerjaan ini ;

h 4

- e. DIPA DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0613.0/999-06-1/-/2011 Tanggal 1 Februari 2011;

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** harus mengikuti Pedoman persyaratan yang merupakan pengembangan dari Pengarahan Penugasan dan Pedoman Penugasan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
2. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahliannya dan pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**
5. **PIHAK KEDUA** harus bersedia memberikan cetakan-cetakan dari Dokumen pelaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dengan tanggungan biaya dari **PIHAK PERTAMA**
6. Selama dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Database Asset Dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Berbasis Sistem Informasi Geografis apabila terjadi kekurangan atau ketidakjelasan pengumpulan dan pengolahan data maka pihak konsultan diharuskan melengkapinya .

PASAL 4

HASIL PEKERJAAN

PIHAK KEDUA harus menyerahkan 10 (sepuluh) eksemplar Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan Database Asset Dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Berbasis Sistem Informasi Geografis sebagai dokumen pelelangan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan yang tertera pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan Penyusunan Database Asset Dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Berbasis Sistem Informasi Geografis yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Surat Perjanjian ini ditetapkan 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan dan dan Serah Terima Pekerjaan selambatnya-lambatnya tanggal 10 Oktober 2011.



2. Waktu penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal 1 ini tidak dapat diubah oleh **PIHAK KEDUA**, kecuali adanya keadaan memaksa seperti diatur dalam Pasal 9 Surat Perjanjian ini atau adanya perintah penambahan pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.

PASAL 6 BIAYA PEKERJAAN

1. Jumlah biaya Pekerjaan Penyusunan Database Asset Dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Berbasis Sistem Informasi Geografis tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini ditetapkan sebesar **Rp. 2.150.450.000,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**
2. Dalam jumlah biaya pengawasan tersebut diatas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak dan pungutan lainnya yang dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

Biaya pekerjaan dalam Pasal 6 Surat Perjanjian ini pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan prestasi yang telah dicapai oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui / disahkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Pertama sebesar 30 % dari nilai kontrak atau $30 \% \times \text{Rp. 2.150.450.000,00} = \text{Rp. 645.135.000,-}$ (terbilang : *Enam ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*) setelah menyerahkan Laporan Pendahuluan dan hasil laporan tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh Pemilik Kegiatan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
2. Pembayaran Kedua sebesar 50 % dari nilai kontrak atau $50 \% \times \text{Rp. 2.150.450.000,00} = \text{Rp. 1.075.225.000,-}$ (terbilang : *Satu Milyar tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh dua lima ribu rupiah*) setelah menyerahkan Laporan Antara dan hasil laporan tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh Pemilik Kegiatan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
3. Pembayaran Ketiga sebesar 20 % dari nilai kontrak atau $20 \% \times \text{Rp. 2.150.450.000,00} = \text{Rp. 430.090.000,-}$ (terbilang : *Empat ratus tiga puluh juta sembilan puluh ribu rupiah*) setelah menyerahkan Laporan Akhir dan hasil laporan tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh Pemilik Kegiatan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir.
4. Tahap-tahap pembayaran tersebut diatas dilakukan melalui KPPN IV Jakarta di Jakarta.
5. Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dimaksud pasal 6 (1) dilaksanakan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Taman Sunter Indah Nomor Rekening 120-000-488281-2 untuk dan atas nama PT. DHARMA KREASI NUSANTARA.

m kl

wajib membayar " Denda Keterlambatan" sebesar 1 0/00 (satu per mil) dari biaya pengawasan.

2. Denda – denda tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

PASAL 15 TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

PASAL 16 LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Pejanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dalam Surat Perjanjian ini.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 10 (sepuluh) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai yang sama kuatnya untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** , selebihnya diberikan kepada pihak- pihak yang ada hubungannya dengan Pekerjaan ini.


PASAL 17 PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas.
2. Surat Perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA




MUH. HUSAEFAH, ST
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT




M. HUJER, ST, MT
Penata (III/c)
NIP. 19701112 199803 1 001

URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR



DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	PT. ASDP Indonesia Ferri (Persero)	
2. Nama Paket Kegiatan	:	Pengembangan Master Plan Sistem Informasi PT. ASDP Indonesia Ferri (Persero)	
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4. Nilai Kontrak	:	1,221,455,850	
5. No. Kontrak	:	Sperj.432/HM.104/ASDP-2013	
6. Waktu Pelaksanaan	:	13 Mei 2013	S/D 13 Oktober 2013
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan	
Negara Asal	:	Indonesia	
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
		Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli		
	Asing	Indonesia	
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	 Orang Bulan	
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :			
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan	
a. Ketua Tim			
b. Tenaga Ahli			
c. Tenaga Ahli			
d. Tenaga Ahli			
e. Tenaga Ahli			

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	
2. Nama Paket Kegiatan	:	Pembuatan Software SPI	
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4. Nilai Kontrak	:	246,510,000	
5. No. Kontrak	:	219/077.992	
6. Waktu Pelaksanaan	:	23 Oktober 2013	S/D 23 Desember 2013
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan	
Negara Asal	:	Indonesia	
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
	:	Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli		
		Asing	Indonesia
a. (Nama Perusahaan)	...	Orang Bulan	...
b. (Nama Perusahaan)	...	Orang Bulan	...
c. (Nama Perusahaan)	...	Orang Bulan	...
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :			
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan	
a. Ketua Tim			
b. Tenaga Ahli			
c. Tenaga Ahli			
d. Tenaga Ahli			
e. Tenaga Ahli			

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Satuan Kerja Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan	
2. Nama Paket Kegiatan	:	Penyusunan Database Lahan Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan	
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4. Nilai Kontrak	:	2,397,430,000	
5. No. Kontrak	:	SPK.24/PPH-5/PPK/DIPA BA-029/2012	
6. Waktu Pelaksanaan	:	13 Juni 2012	S/D 31 Desember 2012
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan	
Negara Asal	:	Indonesia	
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
		Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli		
	Asing	Indonesia	
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	 Orang Bulan	
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :			
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan	
a. Ketua Tim			
b. Tenaga Ahli			
c. Tenaga Ahli			
d. Tenaga Ahli			
e. Tenaga Ahli			

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	
2. Nama Paket Kegiatan	:	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penguatan Pengawasan Sistem Resi Gudang	
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4. Nilai Kontrak	:	4,390,871,100	
5. No. Kontrak	:	202.5/SPK-DIPA.1/10/2011	
6. Waktu Pelaksanaan	:	27 Oktober 2011	S/D 31 Desember 2011
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan	
Negara Asal	:	Indonesia	
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
		Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli		
		Asing	Indonesia
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan		... Orang Bulan
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan		... Orang Bulan
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan		... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :			
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan	
a. Ketua Tim			
b. Tenaga Ahli			
c. Tenaga Ahli			
d. Tenaga Ahli			
e. Tenaga Ahli			

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
2. Nama Paket Kegiatan	:	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Arsip (E-Arsip)	
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4. Nilai Kontrak	:	242,500,000	
5. No. Kontrak	:	2137/UM.06.01/2012	
6. Waktu Pelaksanaan	:	13 Maret 2012	S/D 19 Juli 2012
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
Alamat	:	Jl. Pertani I No. 12 Pasar Minggu Jakarta Selatan	
Negara Asal	:	Indonesia	
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
		Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli		
	Asing	Indonesia	
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	 Orang Bulan	
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :			
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan	
a. Ketua Tim			
b. Tenaga Ahli			
c. Tenaga Ahli			
d. Tenaga Ahli			
e. Tenaga Ahli			

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dinas Kesehatan
2. Nama Paket Kegiatan	:	Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Tahun Anggaran 2012
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database
4. Nilai Kontrak	:	84,832,000
5. No. Kontrak	:	406/SPPPP/DINKES/IX/2012
6. Waktu Pelaksanaan	:	06 September 2012 S/D 04 Nopember 2012
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan
Negara Asal	:	Indonesia
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli	
	Asing	Indonesia
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a. Ketua Tim		
b. Tenaga Ahli		
c. Tenaga Ahli		
d. Tenaga Ahli		
e. Tenaga Ahli		

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1.	Pengguna Jasa	:	Kemeterian Perumahan Rakyat																																				
2.	Nama Paket Kegiatan	:	Pembangunan Content Management System Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2012																																				
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database																																				
4.	Nilai Kontrak	:	362,686,000																																				
5.	No. Kontrak	:	2884/SPMK/PK1-SM/8/2012																																				
6.	Waktu Pelaksanaan	:	08 Agustus 2012 S/D 07 Desember 2012																																				
7.	Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA																																				
	Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan																																				
	Negara Asal	:	Indonesia																																				
8.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia Orang Bulan																																				
9.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Asing</th> <th style="text-align: center;">Indonesia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. (Nama Perusahaan)</td> <td style="text-align: center;">... Orang Bulan</td> <td style="text-align: center;">.... Orang Bulan</td> </tr> <tr> <td>b. (Nama Perusahaan)</td> <td style="text-align: center;">... Orang Bulan</td> <td style="text-align: center;">... Orang Bulan</td> </tr> <tr> <td>c. (Nama Perusahaan)</td> <td style="text-align: center;">... Orang Bulan</td> <td style="text-align: center;">... Orang Bulan</td> </tr> </tbody> </table> Tenaga Ahli Tetap yang terlibat : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Posisi</th> <th style="text-align: center;">Keahlian</th> <th style="text-align: center;">Jumlah Orang Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Ketua Tim</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Tenaga Ahli</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Tenaga Ahli</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tenaga Ahli</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Tenaga Ahli</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Asing	Indonesia	a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	 Orang Bulan	b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan		Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan	a.	Ketua Tim			b.	Tenaga Ahli			c.	Tenaga Ahli			d.	Tenaga Ahli			e.	Tenaga Ahli		
	Asing	Indonesia																																					
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	 Orang Bulan																																					
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan																																					
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan																																					
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan																																				
a.	Ketua Tim																																						
b.	Tenaga Ahli																																						
c.	Tenaga Ahli																																						
d.	Tenaga Ahli																																						
e.	Tenaga Ahli																																						

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan
2. Nama Paket Kegiatan	:	Pembuatan Database Tenaga Kerja Asing
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database
4. Nilai Kontrak	:	185,854,000
5. No. Kontrak	:	6387/SPK/XII/2012
6. Waktu Pelaksanaan	:	06 Desember 2012 S/D 31 Desember 2012
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan
Negara Asal	:	Indonesia
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli	
	Asing	Indonesia
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a. Ketua Tim		
b. Tenaga Ahli		
c. Tenaga Ahli		
d. Tenaga Ahli		
e. Tenaga Ahli		

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2. Nama Paket Kegiatan	:	Penyusunan Database Infrastruktur Perhubungan Berbasis GIS
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database
4. Nilai Kontrak	:	2,052,380,000
5. No. Kontrak	:	12/HUB/SP/VI/2012
6. Waktu Pelaksanaan	:	11 Juni 2012 S/D 06 Desember 2012
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan
Negara Asal	:	Indonesia
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli	
	Asing	Indonesia
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	 Orang Bulan
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a. Ketua Tim		
b. Tenaga Ahli		
c. Tenaga Ahli		
d. Tenaga Ahli		
e. Tenaga Ahli		

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	
2. Nama Paket Kegiatan	:	DED Pengembangan Lab Tiab	
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4. Nilai Kontrak	:	358,446,000	
5. No. Kontrak	:	02/K/KONTRAK/02/XI/2012	
6. Waktu Pelaksanaan	:	22 Nopember 2012	S/D 21 Desember 2012
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan	
Negara Asal	:	Indonesia	
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
		Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli		
	Asing	Indonesia	
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :			
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan	
a. Ketua Tim			
b. Tenaga Ahli			
c. Tenaga Ahli			
d. Tenaga Ahli			
e. Tenaga Ahli			

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI
2. Nama Paket Kegiatan	:	igitiasi dan Analisa Data Landreform
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database
4. Nilai Kontrak	:	465,675,000
5. No. Kontrak	:	01/SPK/PPK-400.19/VIII/2013
6. Waktu Pelaksanaan	:	26 Agustus 2013 S/D 11 Desember 2013
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan
Negara Asal	:	Indonesia
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli	
	Asing	Indonesia
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	 Orang Bulan
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a. Ketua Tim		
b. Tenaga Ahli		
c. Tenaga Ahli		
d. Tenaga Ahli		
e. Tenaga Ahli		

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Satuan Kerja Direktorat bahan Pokok dan Barang Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	
2. Nama Paket Kegiatan	:	Operasional dan Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan Online Harga (EWS)	
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4. Nilai Kontrak	:	3,662,395,000	
5. No. Kontrak	:	93-01/PDN.5/SPK/PPK/EWS/5/2012	
6. Waktu Pelaksanaan	:	12 Mei 2012	S/D 12 Desember 2012
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan	
Negara Asal	:	Indonesia	
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
		Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli		
	Asing	Indonesia	
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :			
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan	
a. Ketua Tim			
b. Tenaga Ahli			
c. Tenaga Ahli			
d. Tenaga Ahli			
e. Tenaga Ahli			

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok
2. Nama Paket Kegiatan	:	Digitalisasi File Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database
4. Nilai Kontrak	:	299,200,000
5. No. Kontrak	:	W10.IMI.6.PI.02.04-0134
6. Waktu Pelaksanaan	:	04 Juli 2013 S/D 04 September 2013
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan
Negara Asal	:	Indonesia
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli	
	Asing	Indonesia
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	 Orang Bulan
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a. Ketua Tim		
b. Tenaga Ahli		
c. Tenaga Ahli		
d. Tenaga Ahli		
e. Tenaga Ahli		

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Kemeterian Perumahan Rakyat
2. Nama Paket Kegiatan	:	Pengembangan Sim Pengawasan (Simwas) Inspektorat Tahun 2013
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database
4. Nilai Kontrak	:	471,801,000
5. No. Kontrak	:	30/SPk/PK4-SM/6/2013
6. Waktu Pelaksanaan	:	12 Juni 2012 S/D 12 Desember 2013
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan
Negara Asal	:	Indonesia
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli	
	Asing	Indonesia
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a. Ketua Tim		
b. Tenaga Ahli		
c. Tenaga Ahli		
d. Tenaga Ahli		
e. Tenaga Ahli		

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
2. Nama Paket Kegiatan	:	Kajian Teknis Database Pelayanan Angkutan
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database
4. Nilai Kontrak	:	81,900,000
5. No. Kontrak	:	551.21/70i/LLAJ-DISHUBKOMINFO
6. Waktu Pelaksanaan	:	15 Agustus 2014 S/D 15 Nopember 2014
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan
Negara Asal	:	Indonesia
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli	
	Asing	Indonesia
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	 Orang Bulan
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a. Ketua Tim		
b. Tenaga Ahli		
c. Tenaga Ahli		
d. Tenaga Ahli		
e. Tenaga Ahli		

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat
2. Nama Paket Kegiatan	:	Penyusunan Masterplan Sistem Informasi Pelayanan Angkutan Laut Dalam Negeri
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database
4. Nilai Kontrak	:	1,645,380,000
5. No. Kontrak	:	01/PPALP_PSADT/IV/2013
6. Waktu Pelaksanaan	:	30 April 2013 S/D 31 Desember 2013
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan
Negara Asal	:	Indonesia
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing Tenaga Ahli Indonesia Orang Bulan Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli	
	Asing	Indonesia
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a. Ketua Tim		
b. Tenaga Ahli		
c. Tenaga Ahli		
d. Tenaga Ahli		
e. Tenaga Ahli		

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	DIREKTORAT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
2. Nama Paket Kegiatan	:	Pemeliharaan dan Pengamanan Database Kependudukan Nasional		
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database		
4. Nilai Kontrak	:	1,885,200,000		
5. No. Kontrak	:	027/699/PIAI		
6. Waktu Pelaksanaan	:	03 Juli 2015	S/D	31 Desember 2015
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA		
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan		
Negara Asal	:	Indonesia		
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan	
		Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan	
9. Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli		
		Asing	Indonesia	
a. (Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	 Orang Bulan	
b. (Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan	
c. (Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan	
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :				
Posisi		Keahlian	Jumlah Orang Bulan	
a. Ketua Tim				
b. Tenaga Ahli				
c. Tenaga Ahli				
d. Tenaga Ahli				
e. Tenaga Ahli				

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Ruang KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	
2. Nama Paket Kegiatan	:	Pemutakhiran Sistem Informasi Keuangan dan Database Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Direktorat Jenderal Tata Ruang	
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4. Nilai Kontrak	:	921,974,000	
5. No. Kontrak	:	06/HK-200/PPK.5536/VII/2015	
6. Waktu Pelaksanaan	:	15 Juli 2015	S/D 15 September 2015
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan	
Negara Asal	:	Indonesia	
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
		Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli		
	Asing	Indonesia	
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :			
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan	
a. Ketua Tim			
b. Tenaga Ahli			
c. Tenaga Ahli			
d. Tenaga Ahli			
e. Tenaga Ahli			

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1.	Pegguna Jasa	:	Kementerian Koperasi dan Ukm																																				
2.	Nama Paket Kegiatan	:	Pembuatan data Potensi Ekonomi Anggota Dekopin																																				
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database																																				
4.	Nilai Kontrak	:	1,429,570,000																																				
5.	No. Kontrak	:	04/SPJ/JK/PPK-DEKOPIN/IX/2015																																				
6.	Waktu Pelaksanaan	:	17 September 2015 S/D 16 Desember 2015																																				
7.	Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA																																				
	Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan																																				
	Negara Asal	:	Indonesia																																				
8.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia Orang Bulan																																				
9.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Asing</th> <th style="text-align: center;">Indonesia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. (Nama Perusahaan)</td> <td style="text-align: center;">... Orang Bulan</td> <td style="text-align: center;">... Orang Bulan</td> </tr> <tr> <td>b. (Nama Perusahaan)</td> <td style="text-align: center;">... Orang Bulan</td> <td style="text-align: center;">... Orang Bulan</td> </tr> <tr> <td>c. (Nama Perusahaan)</td> <td style="text-align: center;">... Orang Bulan</td> <td style="text-align: center;">... Orang Bulan</td> </tr> </tbody> </table> Tenaga Ahli Tetap yang terlibat : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Posisi</th> <th style="text-align: center;">Keahlian</th> <th style="text-align: center;">Jumlah Orang Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Ketua Tim</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Tenaga Ahli</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Tenaga Ahli</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tenaga Ahli</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Tenaga Ahli</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Asing	Indonesia	a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan		Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan	a.	Ketua Tim			b.	Tenaga Ahli			c.	Tenaga Ahli			d.	Tenaga Ahli			e.	Tenaga Ahli		
	Asing	Indonesia																																					
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan																																					
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan																																					
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan																																					
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan																																				
a.	Ketua Tim																																						
b.	Tenaga Ahli																																						
c.	Tenaga Ahli																																						
d.	Tenaga Ahli																																						
e.	Tenaga Ahli																																						

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2. Nama Paket Kegiatan	:	Kajian Perhitungan Coasting Program Malaria Sebagai Bahan Penetapan Kebijakan Pembiayaan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database
4. Nilai Kontrak	:	959,860,000
5. No. Kontrak	:	BN 01.03/ 4/1892/2015
6. Waktu Pelaksanaan	:	10 Juni 2015 S/D 07 September 2015
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan
Negara Asal	:	Indonesia
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli	
	Asing	Indonesia
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a. Ketua Tim		
b. Tenaga Ahli		
c. Tenaga Ahli		
d. Tenaga Ahli		
e. Tenaga Ahli		

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1.	Pengguna Jasa	:	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	
2.	Nama Paket Kegiatan	:	Pengadaan Modul Pengawasan Pada Sistem Tunggal SPA, Badan Pengawas Berjangka Komoditi	
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4.	Nilai Kontrak	:	930,050,000	
5.	No. Kontrak	:	170. 1jKNT-DIPA.3j092015	
6.	Waktu Pelaksanaan	:	10 September 2015	S/D 08 Desember 2015
7.	Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
	Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan	
	Negara Asal	:	Indonesia	
8.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
			Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli	
			Asing	Indonesia
a.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	 Orang Bulan
b.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan
c.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :				
	Posisi		Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a.	Ketua Tim			
b.	Tenaga Ahli			
c.	Tenaga Ahli			
d.	Tenaga Ahli			
e.	Tenaga Ahli			

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia				
2. Nama Paket Kegiatan	:	Pengadaan Jasa Konsultansi Kajian Perhitungan Kebutuhan Biaya (Coasting) dan Formulasi Anggaran (Budgeting) Untuk Mendanai Seluruh Program Kesehatan di Indonesia				
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database				
4. Nilai Kontrak	:	2,206,633,000				
5. No. Kontrak	:	BN 01.03/ 4/3076/2015				
6. Waktu Pelaksanaan	:	28 September 2015 S/D 26 Desember 2015				
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA				
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan				
Negara Asal	:	Indonesia				
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	<table border="0"> <tr> <td>Tenaga Ahli Asing</td> <td>Orang Bulan</td> </tr> <tr> <td>Tenaga Ahli Indonesia</td> <td>Orang Bulan</td> </tr> </table>	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan	Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan					
Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan					
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli					
	Asing	Indonesia				
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan				
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan				
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan				
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :						
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan				
a. Ketua Tim						
b. Tenaga Ahli						
c. Tenaga Ahli						
d. Tenaga Ahli						
e. Tenaga Ahli						

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
2. Nama Paket Kegiatan	:	Pekerjaan Assesmen Pejabat/Pegawai dan Identifikasi Potensi Kepribadian Individual Dengan Teknik Sidik Jari
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database
4. Nilai Kontrak	:	776,075,000
5. No. Kontrak	:	SPK 2567/OKP/X/2018
6. Waktu Pelaksanaan	:	11 Oktober 2018 S/D 21 Nopember 2018
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat	:	Gedung ILP Center Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A Jakarta Selatan
Negara Asal	:	Indonesia
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli	
	Asing	Indonesia
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	 Orang Bulan
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a. Ketua Tim		
b. Tenaga Ahli		
c. Tenaga Ahli		
d. Tenaga Ahli		
e. Tenaga Ahli		

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1.	Pengguna Jasa	:	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura	
2.	Nama Paket Kegiatan	:	Pengembangan Sistem Informasi Teknologi Pelatihan di BPP Penerbangan Jayapura	
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4.	Nilai Kontrak	:	49,500,000	
5.	No. Kontrak	:	PL.102/10/17/BL.Dik-2016	
6.	Waktu Pelaksanaan	:	19 Februari 2016	S/D 19 Maret 2016
7.	Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
	Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan	
	Negara Asal	:	Indonesia	
8.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
			Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli	
			Asing	Indonesia
a.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan
b.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan
c.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :				
	Posisi		Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a.	Ketua Tim			
b.	Tenaga Ahli			
c.	Tenaga Ahli			
d.	Tenaga Ahli			
e.	Tenaga Ahli			

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
2. Nama Paket Kegiatan	:	Pekerjaan Assesmen Pejabat/Pegawai dan Identifikasi Potensi Kepribadian Individual Dengan Teknik Sidik Jari
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database
4. Nilai Kontrak	:	776,075,000
5. No. Kontrak	:	SPK 2567/OKP/X/2018
6. Waktu Pelaksanaan	:	11 Oktober 2018 S/D 21 Nopember 2018
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat	:	Gedung ILP Center Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A Jakarta Selatan
Negara Asal	:	Indonesia
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli	
	Asing	Indonesia
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	 Orang Bulan
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a. Ketua Tim		
b. Tenaga Ahli		
c. Tenaga Ahli		
d. Tenaga Ahli		
e. Tenaga Ahli		

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	
2. Nama Paket Kegiatan	:	Manajemen Penerapan SOP pada PNBP SKA Ditjen Daglu	
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4. Nilai Kontrak	:	955,290,000	
5. No. Kontrak	:	434/DAGLU-1/KONTRAK/VIII/2018	
6. Waktu Pelaksanaan	:	29 Agustus 2018	S/D 28 Desember 2018
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
Alamat	:	Gedung ILP Center Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A Jakarta Selatan	
Negara Asal	:	Indonesia	
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
		Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli		
	Asing	Indonesia	
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :			
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan	
a. Ketua Tim			
b. Tenaga Ahli			
c. Tenaga Ahli			
d. Tenaga Ahli			
e. Tenaga Ahli			

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1.	Pengguna Jasa	:	Lembaga Ketahanan Nasional RI	
2.	Nama Paket Kegiatan	:	Pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap III 4 Provinsi Basis Kabupaten/ Kota	
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4.	Nilai Kontrak	:	1,650,541,200	
5.	No. Kontrak	:	SPPP/10/II/2018	
6.	Waktu Pelaksanaan	:	02 Februari 2018	S/D 02 April 2018
7.	Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
	Alamat	:	Gedung ILP Center Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A Jakarta Selatan	
	Negara Asal	:	Indonesia	
8.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
			Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli	
			Asing	Indonesia
a.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	 Orang Bulan
b.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan
c.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :				
	Posisi		Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a.	Ketua Tim			
b.	Tenaga Ahli			
c.	Tenaga Ahli			
d.	Tenaga Ahli			
e.	Tenaga Ahli			

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan	
2. Nama Paket Kegiatan	:	Kajian Komponen Biaya dan Formulasi Perhitungan Biaya Pokok Produksi Jasa Kebandarudaraan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4. Nilai Kontrak	:	819,852,000	
5. No. Kontrak	:	07 /KONTRAK/KPA-B.1/V /2018	
6. Waktu Pelaksanaan	:	23 Mei 2018	S/D 18 Nopember 2018
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
Alamat	:	Gedung ILP Center Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A Jakarta Selatan	
Negara Asal	:	Indonesia	
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
		Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli		
		Asing	Indonesia
a. (Nama Perusahaan)	...	Orang Bulan	...
b. (Nama Perusahaan)	...	Orang Bulan	...
c. (Nama Perusahaan)	...	Orang Bulan	...
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :			
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan	
a. Ketua Tim			
b. Tenaga Ahli			
c. Tenaga Ahli			
d. Tenaga Ahli			
e. Tenaga Ahli			

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Majalengka
2. Nama Paket Kegiatan	:	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Cideres
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database
4. Nilai Kontrak	:	95,342,500
5. No. Kontrak	:	PPK/01/SPK-RENSTRA/RSUD-CDRS/2019
6. Waktu Pelaksanaan	:	03 Juli 2019 S/D 15 September 2019
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Alamat	:	Gedung ILP Center Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A Jakarta Selatan
Negara Asal	:	Indonesia
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli	
	Asing	Indonesia
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	 Orang Bulan
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a. Ketua Tim		
b. Tenaga Ahli		
c. Tenaga Ahli		
d. Tenaga Ahli		
e. Tenaga Ahli		

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1.	Pengguna Jasa	:	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan	
2.	Nama Paket Kegiatan	:	Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi GIS Server	
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4.	Nilai Kontrak	:	811,976,000	
5.	No. Kontrak	:	PK.102/11/22 PTIKP.2018	
6.	Waktu Pelaksanaan	:	25 Juli 2018	S/D 31 Desember 2018
7.	Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
	Alamat	:	Gedung ILP Center Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A Jakarta Selatan	
	Negara Asal	:	Indonesia	
8.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
			Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli	
			Asing	Indonesia
a.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan
b.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan
c.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :				
	Posisi		Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a.	Ketua Tim			
b.	Tenaga Ahli			
c.	Tenaga Ahli			
d.	Tenaga Ahli			
e.	Tenaga Ahli			

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1.	Pegguna Jasa	:	Lembaga Ketahanan Nasional RI
2.	Nama Paket Kegiatan	:	Pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap IV Provinsi Basis Kab/Kota
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database
4.	Nilai Kontrak	:	836,972,400
5.	No. Kontrak	:	SPPP/35/VII/2019
6.	Waktu Pelaksanaan	:	31 Juli 2019 S/D 28 Oktober 2019
7.	Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
	Alamat	:	Gedung ILP Center Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	Indonesia
8.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia Orang Bulan
9.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli Asing Indonesia a. (Nama Perusahaan) ... Orang Bulan Orang Bulan b. (Nama Perusahaan) ... Orang Bulan ... Orang Bulan c. (Nama Perusahaan) ... Orang Bulan ... Orang Bulan Tenaga Ahli Tetap yang terlibat : Posisi Keahlian Jumlah Orang Bulan a. Ketua Tim b. Tenaga Ahli c. Tenaga Ahli d. Tenaga Ahli e. Tenaga Ahli

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1.	Pengguna Jasa	:	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	
2.	Nama Paket Kegiatan	:	Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Dan Integrasi Data Tahap V Di 3 Provinsi Basis Kab/Kota	
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4.	Nilai Kontrak	:	2,384,690,000	
5.	No. Kontrak	:	SPPP/ 22/ VII/ 2020	
6.	Waktu Pelaksanaan	:	06 Juli 2020	S/D 02 Desember 2020
7.	Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
	Alamat	:	Gedung ILP Center Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A Jakarta Selatan	
	Negara Asal	:	Indonesia	
8.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
			Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli	
			Asing	Indonesia
a.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan
b.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan
c.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :				
	Posisi		Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a.	Ketua Tim			
b.	Tenaga Ahli			
c.	Tenaga Ahli			
d.	Tenaga Ahli			
e.	Tenaga Ahli			

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	DIVHUMAS KEPOLIAN NEGARA INDONESIA		
2. Nama Paket Kegiatan	:	PEMBUATAN NARASI DAN KONSULTAN TENAGA AHLI BIRO MULTIMEDIA DIVHUMAS POLRI		
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database		
4. Nilai Kontrak	:	2,422,456,000		
5. No. Kontrak	:	SPPJ/4/III/2019/Humas Dise		
6. Waktu Pelaksanaan	:	12 Maret 2019	S/D	31 Desember 2019
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA		
Alamat	:	Gedung ILP Center Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A Jakarta Selatan		
Negara Asal	:	Indonesia		
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan	
		Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan	
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli			
		Asing	Indonesia	
a. (Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	 Orang Bulan	
b. (Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan	
c. (Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan	
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :				
Posisi		Keahlian	Jumlah Orang Bulan	
a. Ketua Tim				
b. Tenaga Ahli				
c. Tenaga Ahli				
d. Tenaga Ahli				
e. Tenaga Ahli				

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1.	Pengguna Jasa	:	DIVHUMAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	
2.	Nama Paket Kegiatan	:	PENGADAAN JASA LAYANAN MULTISERVICE PROVIDER	
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4.	Nilai Kontrak	:	2,878,480,000	
5.	No. Kontrak	:	SPPJ/25/V/2020/HUMAS MSP	
6.	Waktu Pelaksanaan	:	19 Mei 2020	S/D 31 Desember 2020
7.	Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
	Alamat	:	Gedung ILP Center Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A Jakarta Selatan	
	Negara Asal	:	Indonesia	
8.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
			Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli	
			Asing	Indonesia
a.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan
b.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan
c.	(Nama Perusahaan)		... Orang Bulan	... Orang Bulan
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :				
	Posisi		Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a.	Ketua Tim			
b.	Tenaga Ahli			
c.	Tenaga Ahli			
d.	Tenaga Ahli			
e.	Tenaga Ahli			

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)	
2. Nama Paket Kegiatan	:	Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA	
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4. Nilai Kontrak	:	99,715,000	
5. No. Kontrak	:	183/SPK-DIPA.3/06/2019	
6. Waktu Pelaksanaan	:	14 Agustus 2019	S/D 04 Oktober 2019
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
Alamat	:	Gedung ILP Pancoran – ILP Centre L4 – 11 Jl. Pasar Minggu No. 39 A	
Negara Asal	:	Indonesia	
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
		Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli		
	Asing	Indonesia	
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	 Orang Bulan	
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :			
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan	
a. Ketua Tim			
b. Tenaga Ahli			
c. Tenaga Ahli			
d. Tenaga Ahli			
e. Tenaga Ahli			

DATA TEKNIS : URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS

1. Pengguna Jasa	:	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)	
2. Nama Paket Kegiatan	:	Pengembangan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK	
3. Lingkup Produk Utama	:	Jasa Konsultasi Piranti Lunak/ Konsultan Informasi Teknologi (IT)/ Sistem Informasi Database	
4. Nilai Kontrak	:	99,990,000	
5. No. Kontrak	:	80.1/SPK-DIPA.3/06/2020	
6. Waktu Pelaksanaan	:	08 Juni 2020	S/D 06 Agustus 2020
7. Nama Pemimpin Kemitraan	:	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	
Alamat	:	Graha INKOPPABRI Jl. Duren Tiga No. 38A-B Pancoran Jakarta Selatan	
Negara Asal	:	Indonesia	
8. Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing	Orang Bulan
		Tenaga Ahli Indonesia	Orang Bulan
9. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli		
	Asing	Indonesia	
a. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
b. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
c. (Nama Perusahaan)	... Orang Bulan	... Orang Bulan	
Tenaga Ahli Tetap yang terlibat :			
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan	
a. Ketua Tim			
b. Tenaga Ahli			
c. Tenaga Ahli			
d. Tenaga Ahli			
e. Tenaga Ahli			

DOKUMEN PENAWARAN

PENGADAAN JASA KONSULTAN PENYEMPURNAAN PEMODELAN SISKURTANNAS MODEL 2025

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN : PENGADAAN JASA KONSULTAN PENYEMPURNAAN
PEMODELAN SISKURTANNAS MODEL 2025

2025



pt. dharma kreasi nusantara

pt. dharma kreasi nusantara

SURAT PENAWARAN

Kepada Yth:

Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi Penyempurnaan Pemodelan Siskurtannas Tahun 2025 Lembaga Ketahanan Nasional
di
Tempat

Nomor : 10256918000/1/2025/5

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Paket PENYEMPURNAAN PEMODELAN SISKURTANAS MODEL 2025.

Sehubungan dengan pengumuman **Seleksi** dengan **Prakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: DP/02/IV/2025 tanggal 14 April 2025 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pengadaan Paket PENYEMPURNAAN PEMODELAN SISKURTANAS MODEL 2025**. Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 30 hari kerja, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Setuju

PT. DHARMA KREASI NUSANTARA



Muh. Husaefah. ST

Direktur

Office : Gedung ILP Pancoran – ILP Centre L4 – 11
Jl. Pasar Minggu No. 39 A, Jakarta Selatan 12780
Jl. Jatipadang Raya No. 51 F, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telephone : (021) 22780568, Fax : (021) 22780568
E-mail : dk_nusantara@yahoo.co.id



USULAN TEKNIS



Proposal Teknis

**PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SISKURTANAS
BELANJA MODAL: PENYEMPURNAAN PEMODELAN SISKURTANNAS
MODEL 2025**

Tahun Anggaran 2025

pt. dharma kreasi nusantara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB 1. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA.....	1-1
1.1. Tanggapan dan Saran Terhadap Kerangka Acuan Kerja	1-1
1.1.1. Tanggapan Terhadap Judul Pekerjaan	1-1
1.1.2. Tanggapan Terhadap Gambaran Umum Pekerjaan	1-1
1.1.3. Tanggapan Terhadap Tujuan Pekerjaan.....	1-2
1.1.4. Tanggapan Terhadap Ruang Lingkup Pekerjaan	1-2
1.1.5. Tanggapan Terhadap Keluaran Pekerjaan	1-5
1.1.6. Tanggapan Terhadap Tahapan Waktu Pelaksanaan dan Kurun Waktu Pencapaian Keluaran.....	1-6
1.2. Pemahaman Substansi Subyek Pekerjaan	1-6
BAB 2. PENDEKATAN DAN METODOLOGI.....	2-1
2.1. Telaah Konsep Ketahanan Nasional dalam Siskurtannas	2-1
2.2. Pusat Laboratorium Lemhannas RI	2-5
2.3. Konsep Pemodelan dalam Siskurtannas	2-7
2.4. Aspek Teknis Yang Akan Dikerjakan.....	2-10
2.4.1. Review dan Analisis Setiap Instrumen Model	2-10
2.4.2. Pembahasan Model Dengan Pakar Ketahanan Nasional	2-11
2.4.3. Melakukan Revisi Model Ketahanan Nasional	2-11
2.4.4. Implementasi Model ke dalam Siskurtannas	2-19
2.4.5. Pengumpulan Data untuk Input Model	2-20
2.4.6. Pelaksanaan Input Data ke dalam Siskurtannas.....	2-20
2.4.7. Kalkulasi Model untuk Menghitung Indeks Ketahanan Nasional	2-23
2.4.8. Menyusun Buku Profil Indeks Ketahanan Nasional.....	2-24
2.4.9. Menyusun Buku Dokumentasi Model.....	2-26
2.5. Inovasi & Visi Pengembangan untuk Model yang Lebih Responsif	2-27
2.5.1. Latar Belakang Inovasi	2-27
2.5.2. Sumber Data	2-30
2.6. Metodologi Penyusunan Model Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional.....	2-31

2.6.1.	Tahap Perumusan Konseptual	2-32
2.6.2.	Tahap Penyusunan Struktur Model	2-33
2.6.3.	Tahap Penyusunan Instrumen Kuesioner	2-34
2.6.4.	Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data	2-35
2.6.5.	Tahap Perhitungan dan Konstruksi Indeks.....	2-36
2.6.6.	Validasi dan Kalibrasi Model	2-36
BAB 3. PROGRAM & RENCANA KERJA		3-1
3.1.	Jangka Waktu Pelaksanaan	3-4
3.2.	Jadwal Pekerjaan	3-5
3.2.1.	Kurva S Pada Jadwal Pekerjaan	3-6
3.3.	Hasil Kerja (<i>Deliverable</i>).....	3-7
BAB 4. ORGANISASI DAN PERSONIL		4-1
4.1.	Uraian Tugas Tenaga Ahli	4-1
4.2.	Komposisi Tim.....	4-3
4.3.	Jadwal Penugasan.....	4-4
4.4.	Fasilitas Penunjang	4-4

DAFTAR GAMBAR

Gbr 1.	Ilustrasi Pengembangan Ketahanan Nasional	1-7
Gbr 2.	Skema Hubungan Antar Dimensi (Gatra, Wilayah dan Waktu) dalam Tannas	1-8
Gbr 3.	Manfaat Siskurtannas	1-8
Gbr 4.	Context Diagram Aplikasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional.....	1-10
Gbr 5.	Latar Belakang Dibutuhkannya Sistem untuk Pengukuran Tannas	2-2
Gbr 6.	Model Logika NKRI.....	2-3
Gbr 7.	Dimensi Pengukuran Ketahanan Nasional	2-4
Gbr 8.	Penyederhanaan Komponen Penyusun Pada Model Tannas 2020	2-6
Gbr 9.	Pengukuran Ketahanan Nasional yang Berorientasi Tujuan	2-7
Gbr 10.	Contoh Kriteria Indeks Ketahanan Nasional Pada Suatu Variabel Gatra	2-9
Gbr 11.	Ilustrasi Perhitungan Indeks Ketahanan Nasional Suatu Variabel.....	2-10
Gbr 12.	<i>Screenshot</i> Matriks Indikator	2-13
Gbr 13.	Publikasi Data pada Situs BPS Provinsi Papua	2-21
Gbr 14.	Contoh Tabel Data Pada Publikasi Resmi BPS Provinsi Papua.....	2-22
Gbr 15.	Publikasi Data pada Situs BPS Prov. Nusa Tenggara Timur	2-22
Gbr 16.	Contoh Pengolahan Data: Luas Hutan Provinsi.....	2-23
Gbr 17.	Buku Profil Tannas Provinsi Yang Pernah Dikirimkan Ke Provinsi Tujuan	2-24
Gbr 18.	Cover Buku Profil Ketahanan Nasional Prov. Kalimantan Barat	2-25
Gbr 19.	Contoh Konten Hasil Generate Buku Profil Prov. Kalimantan Barat	2-25
Gbr 20.	Metodologi Penyusunan Model	2-31
Gbr 21.	Kurva S Jadwal Pekerjaan	3-6
Gbr 22.	Struktur Organisasi Tim Pelaksana.....	4-1

BAB 1. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA

1.1. Tanggapan dan Saran Terhadap Kerangka Acuan Kerja

Berdasarkan analisis kami, kami dapat memahami aspek-aspek yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja, seperti yang kami deskripsikan dalam Sub Bab **Pemahaman Subyek Pekerjaan**, namun begitu ada beberapa hal yang kami perlu kritisi terkait aspek-aspek teknis yang kurang jelas dari dokumen tersebut.

Hal-hal yang dirasa perlu dikritisi dari Kerangka Acuan Kerja antara lain adalah sebagai berikut:

1.1.1. Tanggapan Terhadap Judul Pekerjaan

Istilah "Pengembangan" yang tercantum dalam judul dokumen KAK yakni: **PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SISKURTANAS, PENYEMPURNAAN PEMODELAN SISKURTANNAS MODEL 2025** tersirat bahwa pekerjaan ini adalah pengembangan terhadap sistem yang pernah dikembangkan sebelumnya. Seperti semua sistem lainnya yang sudah barang tentu harus dimutakhirkan agar selalu dapat memenuhi kebutuhan yang semakin berkembang.

Sedangkan "PENYEMPURNAAN PEMODELAN" menyiratkan inti pekerjaan ini adalah penyusunan model yang digunakan sebagai inti Siskurtannas yang mungkin sudah saatnya diperbaharui untuk mengantisipasi isu-isu ketahanan nasional terbaru baik secara nasional dan wilayah serta revisi struktur model yang digunakan.

1.1.2. Tanggapan Terhadap Gambaran Umum Pekerjaan

Dari gambaran umum yang tercantum dalam dokumen KAK dipahami bahwa pekerjaan ini dilatarbelakangi beberapa alasan.

1. Puslab Lemhannas sebagai unit kerja yang memiliki peran, tugas dan fungsi di bidang pengukuran dan penelitian ketahanan nasional telah mengembangkan perangkat Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtannas). Dari informasi

tambahan eksternal Siskurtannas ini telah digunakan sejak 2010, yang mana saat itu mulai diterapkan model ketahanan nasional 2010.

2. Program integrasi data dalam Siskurtannas telah diterapkan pada 32 provinsi yang secara umum menerapkan model 2010. Di samping itu model 2010 telah beberapa kali mendapatkan tanggapan, kritik dan saran untuk peningkatan kualitas penerapannya.
3. Beberapa kekurangan yang dimiliki pada model 2010 serta masukan-masukan yang bersifat membangun telah dikumpulkan dan sudah saatnya model tersebut ditinjau kembali untuk menyesuaikan model Siskurtannas dengan dinamika serta kondisi negara yang telah berubah dari sejak saat model Siskurtannas dikembangkan.
4. Pada tahun 2020 telah disusun pula Model Siskurtannas 2020, namun model ini dianggap bersifat eksperimental, dan tidak digunakan secara luas pada setiap provinsi dan kabupaten/kota.
5. Model 2025 yang menjadi subyek pekerjaan ini diharapkan dapat menjawab TAHG dan dinamika terkini bangsa dan dapat menyertakan beberapa nilai tambah yang dimungkinkan (responsif, interoperabilitas data serta integratif)

1.1.3. Tanggapan Terhadap Tujuan Pekerjaan

Maksud dan tujuan pekerjaan yang tertulis sudah sejalan dengan latar belakang yakni untuk melakukan analisis dan review terhadap model yang digunakan dalam Siskurtannas, yang mana tampaknya sasaran yang dituju adalah pembaruan atau diterapkannya model baru (Model 2025) untuk Siskurtannas selanjutnya seperti yang tercantum pada judul pekerjaan. Selain untuk mengukur ketahanan dalam skala nasional model 2025 ini diharapkan dapat diterapkan juga pada lingkup wilayah yang lebih rendah yakni provinsi dan kabupaten/kota, seperti tersirat dalam bagian D dokumen KAK, yakni Penerima Manfaat.

1.1.4. Tanggapan Terhadap Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Penyusunan model tentunya tidak dapat terpisah begitu saja dari model yang sudah digunakan bertahun-tahun sebelumnya, penyusunan harus dimulai dari evaluasi terhadap model yang sudah ada, dilakukan review, analisis untuk seluruh unsur dan instrumen yang digunakan (yang tersirat dari KAK adalah review untuk

level variabel dan indikator), baik untuk lingkup nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu yang selama ini menjadi masukan adalah penerapan instrumen-instrumen yang berbeda sesuai dengan kondisi dan status wilayah.

2. Penyusunan model tidak dapat dilakukan oleh konsultan sendiri, para pakar ketahanan nasional dan tenaga profesional di lingkungan Lemhannas harus dilibatkan sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing, hal ini sangat penting agar setiap unsur model tidak lepas dari tujuan awal dibangunnya Siskurtannas dan tidak terpisah dari marwah Lemhannas sebagai lembaga penelitian dan pendidikan.
3. Revisi model untuk penyusunan model baru 2025 yang tercantum di dalam KAK, kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Model yang disusun nantinya diharapkan dapat mengantisipasi kebutuhan periode indeks yang lebih pendek agar antisipasi dan tindak lanjut pengambilan keputusan dari indeks yang diukur dapat dilakukan lebih cepat, hal ini secara umum dapat dilakukan dengan mengelompokkan (kategorisasi) instrumen-instrumen yang memang memiliki periode data yang lebih dinamis dan mudah diukur.
 - b. Sinkronisasi instrumen kurtannas dengan sumber data sudah lama menjadi diskusi para pakar di Puslab Lemhannas, dan hal ini sudah diterapkan pada Siskurtannas untuk beberapa sumber data yang memang resmi dan jelas asalnya serta konsisten ketersediaannya. Untuk kegiatan periode ini diharapkan hal ini dapat bertambah serta dikelola dengan lebih fleksibel.
 - c. Pemanfaatan indeks komposit dari lembaga lain sudah diterapkan beberapa waktu lalu untuk model tahun 2020 dan dirasakan dapat memudahkan keterisian data yang dibutuhkan oleh Siskurtannas, namun begitu pada periode ini diharapkan ada telaahan yang menyeluruh dan cukup dalam apakah indeks komposit tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi tujuan dibangunnya kurtannas serta secara substantif sesuai dengan struktur model yang digunakan.
4. Seluruh struktur dan unsur model yang telah disusun kemudian harus diimplementasikan ke dalam Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional

(SISKURTANNAS) dan disimpan sebagai Model 2025. Implementasi ini bukan merupakan pekerjaan sederhana karena membutuhkan ketelitian dalam:

- a. Input struktur model (variabel dan indikator)
 - b. Pembobotan setiap unsur model
 - c. Pembuatan kuesioner (struktur kalimat serta satuan yang digunakan)
 - d. Penyusunan skala dan kriteria penilaian untuk jawaban kuesioner.
5. Dalam pekerjaan ini disyaratkan untuk mengumpulkan data untuk mendukung siskurtannas (data tahun terakhir). Hal ini merupakan pekerjaan yang tidak sederhana karena begitu banyaknya data yang akan menyesuaikan dengan hasil model yang akan disusun, meskipun model 2025 direncanakan untuk disederhanakan. Untuk mendukung keberlanjutan updating data dan untuk mengantisipasi data yang mungkin kurang/belum disampaikan, sebaiknya dibuat semacam MoU dengan daerah tujuan agar kerjasama yang terjalin dapat diteruskan baik secara online atau kesempatan offline lainnya di masa mendatang
6. Pengumpulan data yang dilakukan pada poin kedua harus dimasukkan ke dalam sistem sebagai input untuk model ketahanan nasional yang telah disusun. Akurasi pengumpulan data serta pengolahannya akan sangat menentukan akurasi model, mengingat data yang terkumpul tidak selalu bersifat *"siap pakai"*. Berdasarkan pengalaman penyedia jasa beberapa jenis data membutuhkan pengolahan lebih lanjut baik dalam formulasi dan ekstraksi menjadi format yang dibutuhkan maupun dalam konversi satuan yang disyaratkan.
7. Ketika proses input data sudah dianggap optimal kemudian dilakukan kalkulasi model untuk mendapatkan nilai indeks ketahanan nasional berdasarkan struktur dan pembobotan setiap unsur-unsur di dalam model. Dengan disederhanakannya struktur model diharapkan proses kalkulasi juga dapat dipercepat yang kemudian akan mempercepat pula proses pengambilan keputusan sebagai tindak lanjut dari publikasi indeks.
8. Buku profil ketahanan yang disyaratkan dalam ruang lingkup merupakan bukti hasil pemutakhiran data yang telah dilakukan. Berdasarkan pengalaman penyedia jasa buku profil ketahanan ini merupakan produk resmi Puslab yang juga akan dikirimkan kepada provinsi-provinsi tujuan kunjungan sebagai bukti bahwa data yang diminta dan menjadi subyek penelitian dapat diolah menjadi sesuatu yang

berarti untuk menyajikan ketahanan nasional di provinsi tersebut ditinjau dari berbagai gatra.

Siskurtannas memang telah melakukan updating/pemutakhiran fungsi dan fitur secara berkala setiap tahunnya, hal tersebut tampaknya akan menjadi hal yang kontinu dan harus terus dijaga kualitasnya. Koordinasi dan komunikasi harus selalu dijaga dengan para stakeholder agar kebutuhan teknis lainnya tidak mengalami hambatan selama pengembangan sistem.

9. Penyusunan dokumentasi model merupakan salah satu aspek penting untuk melestarikan model dan mengantisipasi perubahan model di masa depan, karena model yang digunakan harus dapat menjawab tantangan baru dan dinamika ATHG yang berkembang.
10. Dua periode laporan yakni laporan pendahuluan dan laporan akhir sudah cukup mewakili pelaporan kemajuan pekerjaan mengingat durasi pekerjaan yang hanya 2 bulan.
 - a. Laporan pendahuluan akan berisi rencana-rencana kerja, deskripsi pertemuan dan diskusi-diskusi awal, serta analisis dan desain terhadap sistem yang akan disempurnakan.
 - b. Laporan Akhir akan berisi seluruh hasil pekerjaan

1.1.5. Tanggapan Terhadap Keluaran Pekerjaan

1. Keluaran pada poin pertama yakni *Tersedianya model pengukuran indeks ketahanan nasional tahun 2025 sampai dengan tingkat kabupaten/kota*, Akan menjadi keluaran utama kegiatan ini yang kemudian diimplementasikan ke dalam Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional sehingga model tersebut dapat diberi input berupa jawaban-jawaban kuesioner yang kemudian dikalkulasi dan menghasilkan indeks ketahanan dalam skala likert (Sangat Tangguh, Tangguh, Cukup Tangguh, Kurang Tangguh, Rawan).
2. Dua periode laporan yakni Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir ditambah dengan Ringkasan Eksekutif sebagai laporan untuk pejabat yang berkepentingan sudah cukup mewakili pelaporan kemajuan pekerjaan mengingat durasi pekerjaan yang hanya 2 bulan. Laporan Pendahuluan akan disampaikan paling lambat pada akhir bulan pertama periode pekerjaan sedangkan Laporan Akhir dan Ringkasan

Eksekutif akan disampaikan pada akhir bulan kedua periode pekerjaan (akhir masa pekerjaan).


3. Buku substansi yakni Buku Profil Ketahanan Nasional dan Buku Profil Ketahanan Nasional Basis Provinsi merupakan hasil tercetak dari indeks ketahanan nasional yang diolah di dalam sistem. Substansi dari buku ini akan dapat dicetak langsung dari aplikasi Siskurtannas
4. Buku Petunjuk Penggunaan Sistem merupakan panduan bagi pengguna dan administrator jika memang dalam penyempurnaan dan perbaikan sistem yang dilakukan ada hal-hal yang berubah dari versi sebelumnya. Versi terdahulu dari petunjuk penggunaan sistem seharusnya dapat membantu percepatan penyusunan buku petunjuk ini mengingat hanya tersisa sedikit waktu dari akhir pengembangan aplikasi menuju akhir periode pekerjaan.

1.1.6. Tanggapan Terhadap Tahapan Waktu Pelaksanaan dan Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Durasi pekerjaan selama 2 bulan untuk sistem sekompleks Siskurtannas sebetulnya sangat ketat, dibutuhkan perencanaan yang matang dan sistem kerja yang optimal. Penyedia jasa akan menyusun program kerja yang efisien dan efektif terkait dua aspek yang disyaratkan dalam pekerjaan ini yakni aspek obyek pengukuran (koordinasi untuk pengumpulan data, pengolahan data, pengisian data serta pembuatan buku substansi hingga penyusunan laporan) dan aspek teknis.

1.2. Pemahaman Substansi Subyek Pekerjaan

Dari sudut pandang definisi, Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.




Gbr 1. Ilustrasi Pengembangan Ketahanan Nasional

Dalam membentuk ketahanan diri, maka diperlukan suatu kecermatan pemahaman diri, mulai dari kelemahan yang dimiliki, ancaman hingga peluangnya. Sisi lain menunjukkan bahwa kematangan diri dari suatu negara sangat memiliki pengaruh yang luar biasa, inilah yang mendorong setiap negara memiliki konsepsi ketahanan diri negara yang sering disebut dengan ketahanan nasional

Dari unsur-unsur yang membentuknya pada hakikatnya ketahanan nasional adalah merupakan suatu konsepsi di dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan di dalam kehidupan nasional, yang dalam implementasinya memerlukan sinergi antara aspek sosial (*Social aspect*) dan aspek alamiah (*Natural aspect*).

Untuk mengantisipasi hal-hal yang cenderung membuat kerawanan terhadap ketahanan perlu dikaji suatu metode pengukuran terhadap ketahanan nasional yang antara lain dapat diwujudkan lewat implementasi suatu sistem informasi yang terpadu yang dipadukan dengan data aktual dan akurat.



Gbr 2. Skema Hubungan Antar Dimensi (Gatra, Wilayah dan Waktu) dalam Tannas

Selama beberapa tahun Lemhannas telah mengembangkan sebuah sistem berbasis model matematis yang digunakan untuk mengantisipasi kerawanan ketahanan nasional tersebut yang dikenal dengan nama SISKURTANNAS (Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional). Pada intinya SISKURTANNAS merupakan suatu sistem informasi yang di dalamnya mengimplementasikan model ketahanan nasional agar pengguna sistem dapat mengetahui kondisi ketahanan nasional pada waktu tertentu di wilayah tertentu, dimana tujuannya adalah mewujudkan target akselerasi pembangunan nasional, serta meningkatkan kondisi ketahanan nasional di wilayah NKRI.



Gbr 3. Manfaat Siskurtannas

Data yang digunakan sebagai masukan pada sistem ini merupakan hasil dari kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota di bawahnya, dan diharapkan data yang digunakan selalu berkembang seiring dengan berkembangnya kerjasama dengan pemerintah daerah.


Secara mendasar model yang digunakan saat ini merupakan model yang sudah cukup lama, mengingat sejak pertama dikembangkan model yang digunakan hingga awal tahun 2010 tidak pernah berubah secara signifikan (selama lebih dari 15 tahun), meskipun pada tahun 2020 telah dicoba susun model yang lebih ringkas, namun model yang asli masih kerap digunakan dengan beberapa pertimbangan mendasar.

Seiring dengan dinamika serta kondisi bangsa dan negara perubahan terhadap model yang dirasakan sangat dibutuhkan untuk menyikapi perkembangan kondisi ketahanan nasional yang dinamis serta isu terkini yang mendukung substansi model maka harus dilakukan perubahan terhadap model yang digunakan agar dapat mengantisipasi kondisi terkini serta dapat melaporkan dan merespon keadaan tersebut dengan lebih cepat.

Dari sisi teknis, Pusat Laboratorium juga terus menyempurnakan Siskurtannas agar dapat lebih mudah digunakan, lebih intuitif dengan menyempurnakan segala kekurangan yang ditemukan, sehingga kegiatan penyempurnaan aplikasi selalu dilakukan secara berkala.

Selama beberapa tahun terakhir Pusat Laboratorium menemui beberapa kendala teknis dan birokratis dalam pengumpulan data dari instansi penyedia data resmi, untuk menyikapi hal tersebut, perlu dibangun kembali kerjasama resmi yang didukung oleh prosedur teknis dalam pengintegrasian data, sehingga data dapat tersedia lebih cepat dan terpercaya.

Dalam pemahaman kami, secara sederhana operasional Sistem Informasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dapat didekati oleh diagram konteks di bawah ini.



Gbr 4. Context Diagram Aplikasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional

1. Aktor user pakar di sebelah bertugas mendefinisikan model yang telah didefinisikan pada tahun 2020 lalu (dalam konteks siskurtannas yang telah mengakomodasi multi model)
2. Operator data bertugas memasukkan data tabular untuk setiap indikator di setiap wilayah
3. Operator data spasial bertugas mengakomodasi kebutuhan data spasial dan visualisasi hasil perhitungan model dalam format spasial
4. Administrator sistem bertugas merawat sistem dan data-data referensi termasuk di dalamnya keterkaitan dengan sinkronisasi data dari luar siskurtannas (misalnya data BPS atau Pemda)

BAB 2. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Metodologi yang akan diterapkan sebetulnya merupakan *best practice* dan pengalaman kami dalam penyusunan model yang juga pernah dilakukan dalam menangani Siskurtannas beberapa tahun sebelumnya, namun begitu sedapat mungkin aspek analisis di dalam kegiatan ini harus disesuaikan dengan subyek pekerjaan yang sudah barang tentu harus diturunkan dari regulasi serta ketentuan yang sudah diterapkan selama ini dalam pengukuran ketahanan nasional.

2.1. Telaah Konsep Ketahanan Nasional dalam Siskurtannas

Pemahaman mengenai ketahanan suatu negara perlu diawali dari konsep bahwa setiap bangsa yang telah berdaulat senantiasa memiliki tujuan nasional sebagai perwujudan dari cita-cita kolektifnya, yang umumnya berakar pada nilai-nilai filosofis dan ideologi bangsa tersebut. Tujuan nasional ini diwujudkan melalui proses pembangunan nasional yang tidak hanya menuntut sinergi antar-potensi internal, tetapi juga melibatkan interaksi dengan negara lain. Dalam realisasinya, pencapaian tujuan nasional senantiasa dihadapkan pada Tantangan, Ancaman, Hambatan, dan Gangguan (TAHG), baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, untuk mampu mengatasi bahkan memanfaatkan dinamika TAHG tersebut, setiap bangsa dituntut memiliki daya tahan dan ketangguhan yang memungkinkan pengembangan kekuatan nasional secara mandiri. Inilah yang dimaknai sebagai Ketahanan Nasional, yang pada dasarnya merupakan hasil kumulatif dari ketahanan pada level pemerintahan yang lebih kecil, yaitu provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan kriteria tersebut, dapat dirumuskan bahwa Ketahanan Nasional merupakan suatu keadaan yang bersifat dinamis, yang mencerminkan kapasitas suatu bangsa dalam hal ketangguhan, daya tahan, serta kemampuan adaptif untuk memastikan kesinambungan eksistensinya sekaligus mendorong kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai sasaran strategis nasional. Sasaran strategis tersebut sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi: perlindungan menyeluruh terhadap warga negara dan wilayah, peningkatan taraf kesejahteraan kolektif, pengembangan kapasitas intelektual masyarakat, serta partisipasi aktif dalam menciptakan tatanan

global yang menjunjung tinggi kemerdekaan, perdamaian yang lestari, dan prinsip keadilan dalam hubungan internasional.

Ketahanan Nasional dan Tujuan Nasional adalah dua konsep terkait-tak terpisahkan bagi eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa (*nation-state*). Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang mampu mewujudkan Tujuan Nasional-nya. Sementara Tujuan Nasional, tak mungkin dicapai tanpa ditopang Ketahanan Nasional yang tangguh.

Ketahanan Nasional yang tangguh akan terwujud manakala daerah-daerah di seluruh Indonesia dapat mengatasi sejumlah problematika bangsa dan negara yang dapat mengancam Ketahanan Nasional Indonesia.


Namun memang perlu disadari bahwa ketahanan nasional Bangsa Indonesia masih perlu ditingkatkan karena dapat menimbulkan kerawanan yang berpotensi terjadinya turbulensi pada kestabilan bangsa, hal ini antara lain dipicu oleh kebijakan publik yang memicu reaksi masyarakat dan di sisi lain Lemhannas telah mempunyai konsep terkait pengukuran ketahanan yang semula hanya digunakan untuk kebutuhan akademis



Gbr 5. Latar Belakang Dibutuhkannya Sistem untuk Pengukuran Tannas

Sejumlah problematika tersebut di atas dapat diselesaikan dengan baik bila pemerintah (baca: negara) menghadirkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan merata di seluruh tanah air dengan mengelola 8 aspek kehidupan atau Astagatra masyarakat secara baik dan terpadu. Astagatra dimaksud terdiri dari Trigatra statis yaitu geografi,

SKA, dan demografi dan Pancagatra dinamis terdiri dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya (termasuk hukum & HAM dan Iptek), serta Pertahanan-Keamanan (Hankam).



Gbr 6. Model Logika NKRI


Secara garis besar, tiap gatra atau aspek kehidupan masyarakat tidak bisa dikelola secara terpisah tetapi harus komprehensif mengingat problem atau masalah yang muncul dalam satu gatra terkait dengan gatra lainnya. Sebagai contoh adalah masalah paham dan gerakan fundamentalis-radikal yang mengancam ideologi Pancasila yang mungkin berkaitan pula dengan lemahnya pengawasan wilayah perbatasan (geografi), kurang pedulinya masyarakat, adanya problem pendidikan (sosial-budaya) dan merupakan ancaman nyata bagi pertahanan-keamanan (Hankam).

Contoh lainnya misalnya, desakan jumlah penduduk dan ketimpangan penyebarannya (demografi) berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, merebaknya penyakit sosial (ekonomi, sosbud), perusakan hutan dan penambangan liar yang menimbulkan bencana alam, dan munculnya gangguan keamanan. Pendeknya, problem satu gatra bisa berpengaruh pada gatra lainnya secara berantai maupun bersamaan. Begitu pun solusinya, untuk menangani beragam masalah Ketahanan Nasional yang muncul pada tiap gatra membutuhkan satu kebijakan strategis yang tepat. Kebijakan strategis adalah satu kebijakan yang menjadi

simpul utama untuk mengurai beragam persoalan dan menyediakan jalan atau menjadi fasilitator bagi terlaksananya konsep solusi atas sebuah persoalan dengan baik.

Kebijakan strategis dimaksud dalam konteks mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh adalah penguatan otonomi daerah secara proporsional dengan desentralisasi asimetris.

Mengukur kondisi ketahanan secara holistik tentu saja tidak mudah, karena perlu menganalisis dan mengukur setiap gatra yang ada. Unsur dalam setiap gatra pun memiliki banyak aspek dan dinamika. Pendekatan yang dilakukan di Puslab adalah dengan mengukur semua aspek dalam Astagatra (8 Gatra), yaitu Gatra letak dan kedudukan geografi, Gatra keadaan dan kekayaan alam, Gatra keadaan dan kemampuan penduduk, Gatra ideologi, Gatra politik, Gatra ekonomi, Gatra sosial budaya (sosbud) dan Gatra pertahanan dan keamanan (hankam) yang diolah lewat sebuah model di dalam suatu sistem informasi sehingga dapat mengeluarkan output indeks ketahanan baik secara nasional maupun provinsi yang merupakan agregat dari kondisi di tingkat wilayah yang lebih rendah (kabupaten/kota) hingga ke elemen data terkecil yang didefinisikan sebagai indikator. Perlu dipahami bahwa substansi data ini (gatra) juga selalu bergerak dinamis terhadap dimensi wilayah (karena kondisi daerah pasti berbeda-beda) dan dimensi waktu (selalu berubah dari waktu ke waktu).



Gbr 7. Dimensi Pengukuran Ketahanan Nasional

Pusat Laboratorium LEMHANNAS RI (dahulu bernama Labkurtannas) sebagai salah satu sarana dan prasarana Lemhannas RI telah beberapa tahun mengembangkan Sistem Informasi Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai suatu sistem data dan informasi

yang bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas Lemhannas RI dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugas dalam membangun bangsa.

2.2. Pusat Laboratorium Lemhannas RI

Sebagai salah satu program unggulan Lemhannas RI dan sekaligus program prioritas nasional pembangunan Pusat Laboratorium Lemhannas RI/ PUSLAB (dahulu disebut Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional) yang diimplementasikan secara bertahap harus memiliki konsep kuat untuk mewujudkan tujuannya yang antara lain:

- Sebagai Early Warning System
- Meningkatkan kualitas pendidikan, pengkajian dan peningkatan nilai-nilai kebangsaan

Pada prinsipnya saat dibangun beberapa tahun yang lalu ide dasar pembangunan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional yang juga merupakan salah satu program unggulan LEMHANNAS adalah Peningkatan manfaat kegiatan pengukuran ketahanan nasional yang semula hanya *Academic Exercise* bagi kegiatan pendidikan dan pelatihan, menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk *Early Warning System* dan *Policy Advice* bagi pemerintah, dimana hal ini telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LEMHANNAS.

Salah satu aspek penting dari pembentukan Puslab adalah karena Lemhannas memiliki kepentingan khusus terhadap Aspek, Variabel, Indikator yang terdistribusi dalam delapan gatra (Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial & Budaya, serta Pertahanan dan Keamanan) yang merupakan penyusun ketahanan nasional. Model yang digunakan dalam Siskurtannas secara periodik diupayakan berubah agar dapat mengikuti perkembangan jaman.

JUMLAH UNSUR PENYUSUN MODEL		MODEL 2010			MODEL 2020		
JENIS	GATRA	ASPEK	VAR	INDIKATOR	ASPEK	VAR	INDIKATOR
Alamiah	GEOGRAFI	7	9	52	7	9	32
	DEMOGRAFI	3	7	47	3	7	30
	SUMBER KEKAYAAN ALAM	3	8	146	3	9	59
Sosial	IDEOLOGI	5	14	99	5	11	32
	POLITIK	6	18	108	9	23	98
	EKONOMI	5	20	127	5	16	44
	SOSIAL BUDAYA	4	12	132	4	11	51
	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	4	20	110	2	16	72
Jumlah =		37	108	821	38	102	418


Gbr 8. Penyederhanaan Komponen Penyusun Pada Model Tannas 2020

Diagram di atas menggambarkan perubahan signifikan dalam pemutakhiran model pengukuran ketahanan nasional yang pernah dilakukan pada tahun 2020, di mana terjadi perampingan pada struktur model terutama pada jumlah variabel dan indikator penyusunnya. Hal tersebut menjadi sangat penting karena data model jadi semakin mudah untuk dilengkapi. Isu terkait model yang digunakan Siskurtannas pada periode-periode sebelumnya adalah mengenai data. Ratusan indikator yang diturunkan menjadi ribuan pertanyaan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilengkapi, model tahun 2020 mencoba mendekati akurasi pengukuran lewat kumpulan variabel dan indikator yang lebih sederhana (sedikit) namun tetap mewakili aspek-aspek yang dituju.

Pada tahun 2025 ini semangat yang serupa diharapkan dapat diterapkan pada penyusunan model yang baru namun dapat mengantisipasi kondisi terkini bangsa serta beberapa nilai tambah seperti penerapan indikator yang lebih responsif terhadap waktu (periode data yang selalu tersedia dalam periode lebih pendek), integrasi yang lebih luas dengan beberapa sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kajian yang lebih mendalam dengan produk indeks-indeks dari instansi lain.

2.3. Konsep Pemodelan dalam Siskurtannas

Sistem Informasi Pengukuran Ketahanan Nasional (SISKURTANNAS) yang telah bertahun-tahun dikembangkan di Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional LEMHANNAS RI adalah suatu aplikasi besar yang mengimplementasikan suatu model yang mengukur kerawanan ketahanan nasional untuk kemudian dapat digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan sebagai langkah antisipatif terhadap kerawanan tersebut.



Gbr 9. Pengukuran Ketahanan Nasional yang Berorientasi Tujuan

Suatu metoda mengenai konsep antisipasi terhadap ketahanan nasional dari pengaruh unsur penyusunnya (Kabupaten/kota) telah dikembangkan selama beberapa tahun di Puslab, metoda ini akan diimplementasikan ke dalam suatu sistem digital terkomputerisasi terpusat yang dibuat secara bertahap hingga dapat ditampilkan pula dalam bentuk data spasial. Dari sistem tersebut diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kerawanan dari unsur yang lebih kecil (kabupaten/kota) dalam konsep ketahanan nasional dapat diketahui lebih dini (*Early Warning System*) sehingga langkah-langkah antisipasinya dapat diambil dengan lebih cepat dan tepat (*Decision Support System*).

Model yang diterapkan dalam aplikasi SISKURTANNAS tersebut melibatkan sejumlah data yang distrukturisasi menjadi Gatra, Aspek, Variabel, Indikator. Di mana pada setiap indikator dirumuskan parameter, instrumen pengukuran serta formula untuk memperoleh indeks ketahanan dari indikator tersebut. Indeks ketahanan dikategorikan berdasarkan skala likert mulai dari:

1. Rawan (skor 1),
 - Menggambarkan kondisi instrumen yang diukur berada pada kondisi yang sangat lemah.
 - Ancaman sekecil apapun akan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa & negara.
 - Kondisi ini disebut juga “ALERT atau BAHAYA”.
2. Kurang tangguh (skor 2),
 - Menggambarkan instrumen yang diukur berada pada kondisi lemah.
 - Dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari TAHG.
 - Apabila tidak segera diperbaiki, maka dalam jangka panjang dapat menggoyahkan stabilitas nasional.
 - Kondisi ini disebut juga “WARNING atau WASPADA”.
3. Cukup tangguh (skor 3),
 - Menggambarkan instrumen yang diukur berada pada kondisi memadai untuk menghadapi TAHG.
 - Masih ada yang perlu diperbaiki, agar TAHG tidak melemahkan stabilitas & integritas nasional.
 - Kondisi ini merupakan tahap awal memasuki kondisi “MODERATE untuk MAMPU BERTAHAN”.
4. Tangguh (skor 4), dan
 - Menggambarkan instrumen yang diukur berada pada kondisi baik.
 - Dalam kondisi ini segala TAHG dapat diatasi dengan baik.
 - Harus tetap mewaspadaai TAHG berkepanjangan yang melemahkan stabilitas dan integritas nasional.
 - Kondisi ini lebih baik dari kondisi cukup tangguh, namun masih berada di kelompok moderate, dalam pemantapan menuju ke “SUSTAINABLE” karena MAMPU MENANGKAL”.
5. Sangat tangguh (skor 5).
 - Menggambarkan instrumen yang diukur berada pada kondisi sangat baik atau prima.

- Dalam kondisi ini TAHG hanya bersifat potensial dan dapat dicegah dengan baik.
- TAHG tidak akan menggoyahkan ketahanan nasional, bahkan dapat dirubah menjadi peluang.
- Kondisi “SUPER SUSTAINABLE” yang memiliki DAYA PENGARUH kuat terhadap negara lain.

PENGUKURAN KETAHANAN VARIABEL GATRA		
1	s.d. 1,8	-> RAWAN
> 1,8	s.d. 2,6	-> KURANG TANGGUH
> 2,6	s.d. 3,4	-> CUKUP TANGGUH
> 3,4	s.d. 4,2	-> TANGGUH
> 4,2	s.d. 5	-> SANGAT TANGGUH
BERDASARKAN KRITERIA TERSEBUT, MAKA		
CONTOH DI ATAS:		
TOTAL BOBOT X SKOR -> $290/100 = 2,9$ ->		
VARIABEL TSB CUKUP TANGGUH		

Gbr 10. Contoh Kriteria Indeks Ketahanan Nasional Pada Suatu Variabel Gatra

Setiap indikator diberi bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan kombinasi antara judgment pakar dan skala prioritas. Total bobot indikator dalam satu variabel berjumlah 100. Total bobot variabel dalam satu gatra berjumlah 100. Demikian juga total bobot gatra dalam ketahanan nasional berjumlah 100. Jumlah perkalian bobot indikator dengan indeks ketahanan indikator dalam suatu variabel menunjukkan indeks ketahanan variabel tersebut. Demikian seterusnya dengan menggunakan metode yang sama dapat dihitung indeks ketahanan pada setiap gatra dan indeks ketahanan nasional.

NO	INDIKATOR	BOBOT (DALAM PERSEN)	SKOR	BOBOT X SKOR
1	KEBIJAKAN	40	3	120
2	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	30	3	90
3	TINGKAT SETENGAH PENGANGGUR(SILA KE ATAS)	20	3	60
4	RASIO PEKERJA FORMAL DENGAN INFORMAL	10	2	20
JUMLAH		100		290
KETAHANAN VARIABEL		$290/100 = 2,9 \rightarrow$ CUKUP TANGGUH		

Gbr 11. Ilustrasi Perhitungan Indeks Ketahanan Nasional Suatu Variabel

Masing-masing indeks ketahanan tersebut dapat diimplementasikan pada tingkat nasional maupun daerah dalam periode waktu tertentu. Indeks ketahanan nasional suatu daerah dapat dibandingkan dengan daerah lain dan ditentukan peringkatnya.

Sampai dengan saat ini implementasi pengukuran ketahanan pada tingkat daerah baru dilakukan di tingkat provinsi dengan menggunakan data berbasis kabupaten/kota.

2.4. Aspek Teknis Yang Akan Dikerjakan

Beberapa hal teknis terkait fungsi dan fitur Siskurtannas yang harus disempurnakan dan masuk dalam lingkup pekerjaan ini berdasarkan KAK antara lain adalah:

2.4.1. Review dan Analisis Setiap Instrumen Model

Review atau evaluasi akan dilakukan terhadap seluruh unsur model yang digunakan, (aspek, variabel dan indikator) baik pada level nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Review ini sudah barang tentu akan dilakukan juga terhadap kuesioner yang digunakan, misalnya:

- Mengapa sebuah kuesioner sangat jarang diisi oleh pemangku kepentingan?
- Apakah suatu kuesioner sudah relevan dengan kondisi daerah dan level daerahnya?
- Bagaimana potensi ketersediaan data terhadap kuesioner tersebut?
- Bagaimana dengan pembobotan kuesioner tersebut? Apakah berpengaruh signifikan terhadap indeks yang dihasilkan?

Selain itu, hal-hal seperti keterkaitan suatu kuesioner dengan lebih dari satu gatra juga akan dilakukan evaluasi

2.4.2. Pembahasan Model Dengan Pakar Ketahanan Nasional

Evaluasi awal yang akan dilakukan oleh peneliti gatra dari penyedia jasa kemudian didokumentasi untuk kemudian dibahas dengan pakar-pakar gatra dari Lemhannas, tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini akan melibatkan pakar dari luar Lemhannas.

Diharapkan para pakar dapat menjelaskan alur pikir mengapa suatu variabel, suatu indikator dan kuesioner-kuesioner pembentuknya dipilih dan bagaimana cara pemenuhan datanya.

Pakar atau ahli dalam setiap gatra memiliki kontribusi krusial, meliputi:

- Merumuskan variabel dan indikator yang relevan dan kontekstual dengan tujuan penyusunan model serta tupoksi/sasaran Puslab dan Lemhannas
- Memberikan penilaian dalam proses pembobotan
- Menyusun interpretasi hasil serta rekomendasi kebijakan
- Menjamin keberlanjutan dan adaptabilitas model terhadap perubahan sosial-politik.

2.4.3. Melakukan Revisi Model Ketahanan Nasional

Revisi yang dilakukan oleh para tenaga ahli peneliti gatra akan mempertimbangkan hal-hal berikut, agar model yang akan disusun lebih membumi dari aspek data, lebih responsif untuk mengantisipasi dinamika bangsa dan lebih efisien, efektif dan terbuka terhadap pola pikir dan pemanfaatan indeks yang dihasilkan lembaga lain. Untuk itu poin-poin berikut akan menjadi penekanan dalam analisis penyusunan model

A. Periode indeks ketahanan nasional yang lebih dinamis (kebutuhan periode indeks yang lebih pendek).

Skor ketahanan nasional dihitung berdasarkan sebuah model aditif yang bersifat hirarkis. Tingkat hirarki paling bawah dari model ini adalah indikator. Skor untuk setiap indikator dihitung berdasarkan berbagai data yang mencerminkan kondisi alam dan masyarakat dalam segala aspek.

Walaupun model ini bersifat holistik, model ini memiliki kelemahan untuk konteks kebutuhan tertentu yaitu model kurang responsif. Model hanya bisa menghasilkan

ketahanan nasional dalam basis waktu tahunan. Ini artinya model hanya bisa menghasilkan ketahanan nasional untuk tahun yang lalu. Model tidak bisa menghasilkan ketahanan nasional untuk tahun yang sedang berjalan. Sebagai contoh, jika sekarang adalah bulan Mei 2025 maka model hanya bisa menghitung ketahanan nasional untuk tahun 2024. Model tidak bisa menghitung ketahanan nasional untuk bulan Mei 2025. Dengan kata lain, model hanya mencerminkan dinamika tahunan (*yearly dynamics*). Model tidak bisa mencerminkan dinamika bulanan (*monthly dynamics*).

Walaupun masih sangat berguna, model ini memberikan kesulitan tersendiri bagi pemerintah. Pemerintah seringkali perlu mengambil tindakan segera (*immediate action*) untuk merespon isu aktual yang sedang terjadi di masyarakat. Isu tersebut misalnya merebaknya demo di kalangan masyarakat tertentu atau terjadinya kasus hukum yang *outstanding*.

Kurang responsifnya model ini disebabkan oleh dua hal utama yaitu :

1. Karakteristik Data Tahunan
2. Indikator sangat banyak

- **Karakteristik Data Tahunan**

Skor indikator dihitung berdasarkan data tahunan. Jika datanya bulanan maka data tersebut diagregasi menjadi data tahunan. Konsekuensinya kita hanya bisa mengetahui ketahanan nasional untuk tahun yang lalu. Kita tidak bisa mengetahui ketahanan nasional untuk tahun berjalan karena data tahunannya belum ada atau data bulannya belum lengkap untuk diagregasi.

- **Indikator Sangat Banyak**

Indikator yang terlalu banyak memerlukan juga data yang banyak. Banyaknya data yang harus dikumpulkan untuk menghitung skor indikator ini menyebabkan proses penumpukan data memerlukan waktu yang lama dan tentu saja biaya yang tidak sedikit.

Model resmi yang berlaku saat ini memiliki 64 indikator seperti yang terlihat pada screenshot matriks indikator di bawah ini.

			1.7.1.9	dan penyeberangan (ASDP) terhadap 100.000 penduduk	2	$N > 20$	$18 < N \leq 20$	$14 < N \leq 18$
			1.7.2.1	Kebijakan pusat tentang Alur Laki Kepulauan Indonesia (ALKI) *	50	$N > 4$	$3 < N \leq 4$	$2 < N \leq 3$
	1.7.2 Alur Laki Kepulauan Indonesia (ALKI)	21	1.7.2.2	Rasio Tingkat kecukupan SDNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) pada ALKI (%) *	50	$N > 90$	$70 < N \leq 90$	$50 < N \leq 70$

Menampilkan 1 sampai 54 dari 54 entri

Gbr 12. Screenshot Matriks Indikator

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan dua hal:

1. Perlu dibuat model responsif yang mampu menangkap dinamika bulanan yang terjadi di masyarakat.
2. Model tersebut harus memiliki jumlah indikator seminimal mungkin.

Data yang digunakan untuk menghitung skor indikator harus bersifat bulanan, indikator-indikator yang dapat dimasukkan ke dalam model responsif ini akan dicantumkan pada Sub Bab Inovasi & Visi Pengembangan pada dokumen penawaran teknis ini.

B. Pertimbangan sinkronisasi instrumen kurtannas dengan sumber data yang memungkinkan otomasi.

Salah satu permasalahan berat yang dihadapi oleh Siskurtannas adalah pengumpulan dan input data. Hingga saat ini, Siskurtannas sebagian besar masih mengandalkan pengumpulan dan input data secara manual. Pengalaman sekian tahun menunjukkan aktivitas ini sangat sulit, lambat, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tanpa data yang lengkap dan akurat, ketahanan nasional yang disajikan oleh Siskurtannas malah *misleading*.

Permasalahan pengumpulan dan input data secara manual ini antara lain disebabkan oleh:

1. Data yang harus dikumpulkan sangat banyak. Model resmi Siskurtannas memiliki 64 indikator. Setiap indikator memerlukan lebih dari satu data. Jika satu indikator

memerlukan 2 data maka kira-kira ada $64 \times 2 = 128$ data yang harus dikumpulkan untuk setiap wilayah.

2. Data tersebar di berbagai sumber dan berbagai instansi. Ini menyebabkan kesulitan dalam mencari sumber data yang valid dan mutakhir.
3. Petugas *overload*. Petugas input data di daerah sudah terbebani oleh tugas menginput data ke berbagai sistem yang disediakan sebagai sarana pelaporan untuk berbagai instansi sehingga waktu dan tenaga mereka habis terkuras untuk menginput data. Bahkan tidak jarang mereka harus menginput data yang sama secara berulang-ulang ke berbagai sistem. Tentu ini menyebabkan kejengkelan tersendiri bagi petugas.
4. Petugas, bahkan otoritas di daerah kurang merasakan *benefit* yang diberikan oleh Siskurtannas jika mereka menginput data secara lengkap, akurat, dan mutakhir.

Satu-satunya solusi untuk permasalahan di atas adalah memberlakukan ADE (*Automated Data Entry*). Dengan cara ini keterlibatan petugas dalam pengumpulan dan input data dapat dikurangi sampai level yang serendah-rendahnya.

Problem klasik dalam setiap pengukuran selalu saja sama, yaitu data. Input data pada Aplikasi Statik Siskurtannas seringkali terkendala oleh hal-hal berikut :

1. Petugas (*Man Power*)
2. Melelahkan (*Tedious*)
3. Rentan Kesalahan (*Tend to Error*)
4. Progress Lambat (*Slow Progress*)
5. Konflik Sumber Data (*Datasource Conflict*)

a. Petugas (*Man Power*)

Data yang diperlukan untuk mengukur ketahanan nasional kebanyakan terdistribusi di berbagai instansi di berbagai daerah sehingga petugas di daerah lah yang paling tepat melakukan input data pada Siskurtannas. Hal ini didasarkan pada pertimbangan:

1. Petugas di daerah lebih menguasai data.
2. Petugas di daerah hanya perlu menginput data daerahnya saja sehingga jumlah data yang harus diinput lebih sedikit dibandingkan input data secara terpusat.

3. Memupuk rasa kepemilikan (sense of belonging) daerah pada Siskurtannas sehingga pejabat di daerah dapat mengandalkan Siskurtannas sebagai alat bantu dalam menentukan kebijakan daerah.

Namun demikian, pengalaman empiric di lapangan menunjukkan bahwa petugas di daerah sudah sangat terbebani oleh berbagai tupoksi dan input pelaporan dari berbagai instansi. Hal ini menyebabkan penambahan tugas input data Siskurtannas mendapat resistensi dari petugas di daerah. Sementara itu penambahan petugas baru terkendala anggaran.

a. Melelahkan (*Tedious*)

Sementara itu, kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data Siskurtannas terdiri dari banyak sekali pertanyaan yang cara mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu pun tidak mudah. Memang belum ada kajian statistik yang mengukur rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengisi jawaban 1 pertanyaan kuesioner. Namun demikian, fakta empiric di lapangan menunjukkan petugas memerlukan waktu yang cukup signifikan untuk menjawab pertanyaan kuesioner dan menginputkannya pada Siskurtannas. Tentu saja hal ini cukup melelahkan bagi petugas.

b. Rentan Kesalahan (*Tend to Error*)

Dengan kondisi petugas yang sudah Lelah tentu saja menyebabkan kesalahan mudah terjadi. Pengamatan empiric di lapangan menunjukkan dua tipe kesalahan umum yaitu:

1. Kesalahan Baca (*Parallax Error*).
2. Kesalahan Ketik (*Typo Error*).

Kesalahan baca (*parallax error*) artinya data yang benar namun terbaca salah, misalnya 9 terbaca 8. Kesalahan ketik (*type error*) artinya data yang benar, terbaca benar, namun diinputkan salah. Misal 8, terbaca 8, namun Ketika diinput menjadi 7 karena 7 dan 8 bersebelahan dalam papan ketik (*keyboard*).

c. Progress Lambat (*Slow Progress*)

Petugas yang sibuk dan Lelah serta pertanyaan yang banyak dan sulit mencari jawabannya menyebabkan kemajuan (*progress*) proses input data menjadi lambat. Hal ini diperburuk lagi dengan koneksi jaringan internet yang buruk pada beberapa daerah.

d. Konflik Sumber Data (Datasource Conflict)

Inkonsistensi data adalah cerita lama dalam manajemen data di Indonesia. Seringkali terjadi perbedaan data antara satu instansi dengan instansi lain, dari mulai pusat hingga ke daerah-daerah. Inkonsistensi ini baik dalam bentuk konten maupun struktur data. Hal ini membingungkan petugas dalam memilih data versi mana yang harus diinput.

Untuk masalah di atas beberapa konsep integrasi dan interoperabilitas harus dikaji oleh Puslab, di mana dengan interoperabilitas ini, Siskurtannas dapat melakukan ***Autonomous Data Synchronization (ADS)*** untuk mengakses data statistic BPS sebagai jawaban kuesioner tanpa perlu bantuan petugas penginput data.

Namun begitu perlu disadari pula bahwa konsep interoperabilitas ini pasti membutuhkan penanganan teknis dan tidak akan bersifat *effortless*. Perbedaan format dan struktur data antara basis data Siskurtannas dengan basis data sumber data tidak dapat dihindari. Oleh karena itu perlu ada mekanisme khusus untuk menjembatani masalah ini agar interoperabilitas dari kedua sistem tersebut dapat berlangsung dengan lancar.

Beberapa hal yang dapat dianalisis di awal dan nantinya harus disediakan pada modul interoperabilitas antara lain adalah:

1. Mapping Id Wilayah
2. Mapping Item Kuesioner
3. Synchronization On Demand (SOD)
4. Synchronization On Schedule (SOS)

1. Mapping Id Wilayah

Identifikasi wilayah yang terdapat pada basis data Siskurtannas kemungkinan besar akan berbeda dengan identifikasi wilayah yang terdapat pada basis data sumber. Oleh karena itu perlu ada mekanisme yang meng-"korespondensi satu satu"-kan dari id wilayah Siskurtanna ke id wilayah sumber data.

2. Mapping Item Kuesioner

Tentu saja tidak ada keterkaitan sistemik antara pertanyaan kuesioner yang ada pada Siskurtannas dengan data yang disediakan oleh basis data sumber. Oleh karena itu,

keterkaitan sistemik tersebut harus diinput ke dalam modul Integrasi basis data sumber. Tanpa informasi ini, modul integrasi basis data sumber tidak tahu data apa yang harus diambil dari SIMDASI dan harus disimpan ke mana data tersebut.

3. Synchronization On Demand (SOD)

Sinkronisasi data dari basis data sumber ke Siskurtanas dapat dilakukan berdasarkan perintah petugas secara incidental. Salah satu alasan dijalankannya fitur ini adalah Ketika diketahui terjadi update data basis data sumber dan update tersebut harus segera diketahui pengaruhnya pada pengukuran ketahanan nasional. SOD dapat dilakukan untuk data berikut:

1. Seluruh item kuesioner, seluruh wilayah
2. Seluruh item kuesioner, wilayah tertentu
3. Seluruh item kuesioner, gatra tertentu, seluruh wilayah
4. Seluruh item kuesioner, gatra tertentu, wilayah tertentu
5. Seluruh item kuesioner, variabel tertentu, seluruh wilayah
6. Seluruh item kuesioner, variabel tertentu, wilayah tertentu
7. Satu item kuesioner, seluruh wilayah
8. Satu item kuesioner, wilayah tertentu.

4. Synchronization On Schedule (SOS)

Sinkronisasi data ini dilakukan secara otomatis berdasarkan jadwal sinkronisasi, tanpa memperhatikan updating data pada sisi basis data sumber. Jadwal sinkronisasi ini dikonfigurasi oleh administrator, misal tiap hari Minggu.

C. Analisis dan pertimbangan penggunaan indeks komposit dari lembaga lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan model ketahanan nasional.

Penggunaan indeks komposit yang dihasilkan instansi/lembaga di luar Lemhannas RI tentunya akan memudahkan pemenuhan data, karena indeks yang dimaksud tersebut merupakan "barang siap pakai", namun begitu perlu dikaji baik oleh tenaga ahli dan para pakar dari Lemhannas apakah indeks yang dimaksud sudah sesuai dengan kebutuhan dan visi Siskurtannas, karena jika hanya merupakan pemenuhan data semata maka tidak dapat andil mewakili konsep ketahanan nasional yang divisikan Lemhannas.

Beberapa indeks yang dapat dikaji kesesuaiannya dengan visi Lemhannas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Indeks Yang Dirilis Lembaga Nasional

a. SKA:

- *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*

b. Politik:

- *Indeks Desa Membangun (IDM)*
- *Indeks Kerawanan Pemilu*
- *Indeks Kemerdekaan Pers*

c. Sosbud:

- *Indeks Pembangunan Kebudayaan*

d. Hankam:

- *Data kesiapan operasional TNI*
- *Indeks Pengawasan Obat & Makanan*
- *Indeks Risiko Bencana Indonesia*

2. Indeks Yang Dirilis Lembaga Internasional

a. Ideologi:

- *CAF World Giving Index*

b. Sosbud:

- *Global Peace Index,*
- *World Happiness Report Index,*
- *Indeks-H pada Scientific Journal Ranking*

c. Hankam:

- *International Military Strength Score*
- *Global Terrorism Index,*
- *Overall IUU Score*
- *Global Food Security Index,*
- *International Energy Security Risk Index,*
- *Clearance Rate Siber,*
- *Global Cybersecurity Index*

- *Corruption Perception Index*

2.4.4. Implementasi Model ke dalam Siskurtannas

Seluruh kerangka dan elemen dalam model yang telah dirumuskan selanjutnya harus diintegrasikan ke dalam Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (SISKURTANNAS) serta ditetapkan sebagai Model Tahun 2025. Proses implementasi ini merupakan tahapan krusial yang menuntut tingkat ketelitian tinggi, khususnya dalam aspek-aspek berikut:

- a. Entri dan pengorganisasian struktur model yang mencakup variabel dan indikator secara sistematis
- b. Penentuan bobot kuantitatif terhadap setiap komponen model sesuai tingkat signifikansinya
- c. Perancangan instrumen kuesioner secara presisi, mencakup perumusan kalimat pertanyaan serta kesesuaian satuan pengukuran yang digunakan
- d. Pengembangan skala pengukuran dan kriteria evaluatif untuk menafsirkan berbagai bentuk respons kuesioner secara objektif dan terstandarisasi

Contoh Implementasi Model ke Dalam Sistem

Dimisalkan ada sebuah **indikator** bernama "Politik Uang" yang merupakan turunan dari **Variabel Konsensus** pada **Gatra Ideologi**. Informasi yang dapat dibayangkan untuk mengisi indikator tersebut adalah sebuah pertanyaan kualitatif dengan beberapa opsi jawaban sebagai berikut:

"Opini yang berkembang di masyarakat tentang politik uang dalam satu bulan:"

- a. Tidak ada opini masyarakat tentang praktek politik uang
- b. Ada opini masyarakat tentang politik uang tapi bersifat sporadis
- c. Ada opini masyarakat tentang praktek politik uang yang cukup masif di media sosial
- d. Ada opini masyarakat tentang praktek politik uang yang masif di berbagai media sosial, media online, media elektronik, dan media cetak
- e. Ada opini masyarakat tentang praktek politik uang yang sangat masif ditandai dengan gerakan massa di berbagai daerah berunjuk rasa

Maka cara pemberian skor terhadap jawaban pertanyaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Jika jawaban adalah 1 (pilihan a) maka skornya=5
2. Jika jawaban adalah 2 (pilihan b) maka skornya=4
3. Jika jawaban adalah 3 (pilihan c) maka skornya=3
4. Jika jawaban adalah 4 (pilihan d) maka skornya=2
5. Jika jawaban adalah 5 (pilihan e) maka skornya=2

Sedangkan kriteria penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Jika Skor < 1,8 maka dinilai RAWAN
- Jika Skor $\geq 1,8$ dan <2,6 maka dinilai KURANG TANGGUH
- Jika Skor $\geq 2,6$ dan <3,4 maka dinilai CUKUP TANGGUH
- Jika Skor $\geq 3,4$ dan $\leq 4,2$ maka dinilai TANGGUH
- Jika Skor > 4,2 maka dinilai SANGAT TANGGUH

Dalam model, penggunaan kriteria ini dapat diterapkan secara nasional atau wilayah tertentu saja

2.4.5. Pengumpulan Data untuk Input Model

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, diperlukan pengumpulan data terkini sebagai dasar pendukung bagi Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (SISKURTANNAS). Proses ini bukanlah tugas yang sederhana mengingat volume data yang besar dan kompleksitas penyesuaiannya terhadap struktur model yang akan dikembangkan, meskipun Model 2025 dirancang dengan pendekatan yang lebih sederhana. Untuk menjamin kesinambungan proses pembaruan data, serta mengantisipasi potensi kekurangan atau keterlambatan penyediaan data, disarankan agar disusun Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah sasaran. MoU ini akan menjadi landasan kerja sama berkelanjutan yang memungkinkan pertukaran data secara daring maupun melalui pertemuan langsung di masa yang akan datang.

2.4.6. Pelaksanaan Input Data ke dalam Siskurtannas

Model matematis ketahanan nasional tentunya membutuhkan data sebagai masukan model, sehingga proses input data ke dalam sistem untuk mendapatkan indeks

ketahanan nasional merupakan salah satu hal terpenting dalam kegiatan ini. Kuesioner data yang dibuat pada periode sebelumnya hingga level kabupaten/kota akan juga diterapkan pada kegiatan ini. Kendala utama yang muncul adalah data yang dibutuhkan untuk pengisian kuesioner tidak selalu mudah didapatkan serta membutuhkan pemahaman dan analisis yang tidak sederhana.

Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya harus diintegrasikan ke dalam sistem sebagai masukan bagi model ketahanan nasional yang telah dikembangkan. Tingkat ketepatan dalam proses pengumpulan serta pengolahan data sangat berpengaruh terhadap akurasi model yang dihasilkan, mengingat tidak semua data yang diperoleh tersedia dalam kondisi siap digunakan. Berdasarkan pengalaman para penyedia jasa sebelumnya, beberapa jenis data memerlukan tahapan pengolahan lanjutan, baik dalam hal perumusan dan ekstraksi agar sesuai dengan format yang dibutuhkan, maupun dalam proses konversi satuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Merujuk pada durasi pekerjaan yang tergolong singkat (2 bulan), demi mengantisipasi ketatnya jadwal tersebut maka pengumpulan dan pengisian data harus dilakukan terlebih dahulu oleh penyedia jasa menggunakan sumber data sekunder. Salah satu sumber data sekunder utama adalah publikasi resmi dari BPS masing-masing provinsi dan kabupaten/kota, seperti dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini:




Gbr 13. Publikasi Data pada Situs BPS Provinsi Papua

Komponen Pengeluaran	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan Y on Y Menurut Pengeluaran (Persen)				
	2023				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-4,53	4,85	4,96	-	-
2. Pengeluaran Konsumsi LNPKT	2,82	7,55	5,80	-	-
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,70	5,33	8,39	-	-
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,23	3,72	2,40	-	-
5. Perubahan Inventori	0,00	0,00	0,00	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	-31,15	8,04	-1,71	-	-
7. Impor Luar Negeri	66,66	7,41	-18,88	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	-	-
PDRB Papua	-2,39	3,81	8,28	-	-

Gbr 14. Contoh Tabel Data Pada Publikasi Resmi BPS Provinsi Papua

Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2023



Nomor Katalog : 7102001.53
 Nomor Publikasi : 52000.2307
 ISSN / ISBN : 0275-2225
 Tanggal Rilis : 2023-02-28
 Ukuran File : 5.2 MB

Abstraksi

Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2023 ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Publikasi ini merupakan lanjutan publikasi tahun sebelumnya yang memuat berbagai macam data dan informasi tentang keadaan geografis dan iklim, ciri-ciri sosial ekonomi penduduk, maupun keadaan sosial dan perekonomian Nusa Tenggara Timur secara menyeluruh.

[UNDUH PUBLIKASI](#)

Gbr 15. Publikasi Data pada Situs BPS Prov. Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya data inisial yang dibutuhkan akan diinput ke dalam sistem yang seyogyanya diteruskan oleh pihak kabupaten/kota terutama untuk jenis data yang hanya diketahui oleh kabupaten/kota bersangkutan.

Data yang tersedia pada publikasi resmi tersebut kemungkinan besar belum merupakan data siap input yang sesuai dengan format yang dibutuhkan Siskurtannas, di sinilah peran Ahli Peneliti Gatra berperan untuk mengolah data tersebut agar sesuai dengan kebutuhan sistem. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan tersebut biasanya adalah:

- satuan data, asumsi data (contoh: SLTA = SMA, SMK, MA; konversi dari Hektar menjadi Kilometer persegi dan sebaliknya);
- konsep pembagi dalam data majemuk (contoh: jumlah masjid per seribu penduduk);
- Data tidak terdistribusi berdasarkan kebutuhan sistem (contoh: tidak terpisah berdasarkan Gender, data agregat tidak terdistribusi berdasarkan kabupaten/kota)
- intepretasi data untuk beberapa data yang tidak diperoleh tiap tahun (contoh: data konstituen parpol didasarkan pada data pemilu yang diperoleh 5 tahun sekali);
- dan beberapa analisis lainnya.

Wilayah	Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar)								
	Tertutup			Tetap			Kawasan Hutan dan Ruang Khusus		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2022	2021	
Gorontalo	832,10	1.214,13	-	4.767,65	3.042,73	1.235,32	-	-	
Sulawesi Tengah	19.054,76	19.071,40	-	29.410,21	137.256,36	21.942,48	-	-	
Kabupaten	40.470,21	42.209,37	-	60.802,40	109.516,79	46.607,62	-	-	
Timor Tengah Selatan	2.823,42	2.783,39	-	40.566,07	37.563,16	3.000,72	-	-	
Timor Tengah Utara	53.060,34	50.900,16	-	12.901,01	46.628,48	55.056,64	-	-	
Batu	-	2.968,80	-	963,60	48.558,64	-	-	-	
Alor	26.699,70	26.682,40	-	19.341,02	35.010,90	58.593,38	-	-	
Lembata	-	-	-	605,12	46.595,89	-	-	-	
Flores Timur	11.123,86	11.123,86	-	4.410,55	36.279,77	2.070,66	-	-	
Sikika	754,53	721,86	-	1.037,12	48.911,72	722,10	-	-	
Ende	177,75	328,86	-	29.632,06	26.982,83	342,38	-	-	
Ngada	-	-	-	6.330,41	29.689,47	-	-	-	
Panggarai	-	-	-	-	26.851,85	-	-	-	

Gbr 16. Contoh Pengolahan Data: Luas Hutan Provinsi

Pada saat kunjungan ke daerah dapat diselenggarakan di bulan terakhir kegiatan, beberapa jenis data dapat dimintakan langsung dari pemerintah daerah bersangkutan, dan juga validitas data yang telah diinput dapat dikonfirmasi kepada daerah tersebut.

2.4.7. Kalkulasi Model untuk Menghitung Indeks Ketahanan Nasional

Setelah proses input data dinilai telah mencapai tingkat optimal, tahap selanjutnya adalah melakukan perhitungan model untuk memperoleh nilai indeks ketahanan nasional, yang didasarkan pada struktur serta bobot masing-masing komponen dalam model. Penyederhanaan struktur model diharapkan dapat mempercepat proses kalkulasi, sehingga secara langsung turut mempercepat tahapan pengambilan keputusan sebagai respons terhadap hasil publikasi indeks tersebut.


2.4.8. Menyusun Buku Profil Indeks Ketahanan Nasional

Hasil dari kalkulasi model ketahanan nasional sudah dapat disajikan dalam bentuk buku untuk memudahkan diseminasi hasil kepada para pemangku kepentingan yang mana juga terdiri dari jajaran pejabat daerah dan kepala daerah.

Dengan dibekali buku ini diharapkan pejabat pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang dibantu oleh data ketahanan nasional di daerah tersebut. Berikut adalah contoh buku profil ketahanan nasional tingkat provinsi yang pernah dibuat pada periode yang lalu.



Gbr 17. Buku Profil Tannas Provinsi Yang Pernah Dikirimkan Ke Provinsi Tujuan



2.4.9. Menyusun Buku Dokumentasi Model

Dokumentasi model yang dibuat menjadi aspek penting dalam penyusunan model, karena beberapa alasan berikut:

1. **Sebagai bukti ilmiah transparansi dan akuntabilitas.** Sebuah model yang baik harus dapat dibuktikan dan dijelaskan asal usul setiap unsur dan komponen pembentuknya sehingga secara akademis dapat dipertanggungjawabkan, Dokumentasi menyediakan catatan tertulis atas seluruh proses, keputusan, dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan model. Hal tersebut juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa pihak luar (seperti akademisi, pembuat kebijakan, atau auditor) dapat meninjau kembali proses tersebut secara objektif dan transparan
2. **Memudahkan evaluasi dan revisi.** Sebuah model ketahanan nasional yang baik harus dapat mengantisipasi dinamika dan perubahan kondisi bangsa, sehingga wajar untuk bisa dievaluasi dan revisi. Dokumentasi yang baik akan sangat membantu proses evaluasi dan revisi tersebut.
3. **Memastikan Replikasi dan Konsistensi.** Model yang terdokumentasi dengan baik memungkinkan proses yang sama dapat diulang (replikasi) pada waktu yang berbeda atau oleh tim yang berbeda tanpa kehilangan integritas atau konsistensi dalam hasil
4. **Menjadi Referensi Akademik dan Praktis.** Dokumen yang menyertakan metodologi, sumber data, pendekatan analisis, dan justifikasi teoritis dapat digunakan sebagai referensi ilmiah atau rujukan untuk pengembangan model sejenis di bidang lain atau di negara lain.
5. **Memfasilitasi Kolaborasi dan Validasi Pakar.** Dokumentasi memungkinkan para pakar dari berbagai bidang (misalnya pakar gatra) untuk melakukan validasi, memberikan masukan, atau menyempurnakan model secara terstruktur dan terinformasi dengan baik.

2.5. Inovasi & Visi Pengembangan untuk Model yang Lebih Responsif

2.5.1. Latar Belakang Inovasi

Selama ini, indeks ketahanan nasional dihitung untuk mengukur ketahanan nasional terhadap dinamika tahunan. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan untuk menghitung indeks ketahanan nasional sebagian besar adalah data tahunan. Walaupun indeks ketahanan nasional untuk Sebagian indikator didasarkan pada data bulanan, skor ketahanan nasional indikator-indikator tersebut kemudian menjadi faktor dalam menghitung skor ketahanan nasional variabel bersama-sama dengan indikator-indikator lain yang skor ketahanan nasionalnya dihitung berdasarkan data tahunan sehingga peringkat ketahanan nasional pada level variabel menjadi rawan bila data tahunan tersebut belum tersedia. Masalah ini kemudian berpropagasi hingga ke Tingkat gatra, wilayah, bahkan nasional.

Sementara itu, di masyarakat seringkali terjadi dinamika yang seringkali begitu cepat, bahkan tidak jarang berdampak luas dan signifikan. Hal ini seringkali memaksa pemerintah untuk melakukan Tindakan-tindakan korektif yang bersifat urgen untuk meredam gejolak tersebut. Oleh karena itu, agar Aplikasi Statik dapat memberikan informasi **Early Warning** kepada pemerintah, diperlukan model pengukuran ketahanan nasional yang mampu menangkap dinamika yang cepat di Masyarakat dan mengolahnya menjadi indeks ketahanan nasional yang responsif. Model pengukuran ini diberi nama **Model Responsif Ketahanan Nasional**.

Bila kita cermati, dinamika yang terjadi di Masyarakat yang harus ditangkap oleh Model Responsif dapat dianalisis dari dua karakteristik utama yaitu :

1. **Dampak (*Impact*)**. Dinamika yang harus ditangkap oleh Model Responsif adalah dinamika yang berdampak luas dan signifikan bagi Masyarakat. Berdampak luas artinya banyak anggota Masyarakat yang terdampak oleh dinamika tersebut. Dampak signifikan artinya menimbulkan keresahan, ketegangan, dan ketidaknyamanan di kalangan Masyarakat. Bukan tidak mungkin, dampak ini bereskalasi menjadi instabilitas.
2. **Waktu Kejadian (*Timing*)**. Dinamika yang harus ditangkap oleh Model Responsif meliputi dinamika yang bersifat periodik dan dinamika yang bersifat *incidental*. Periodik artinya dinamika terjadi pada kurun waktu yang tetap, missal bulanan

(*monthly*) atau musiman (*seasonal*). Insidental artinya dinamika terjadi sewaktu-waktu tanpa pola waktu yang tetap.

Model Responsif harus memiliki indikator-indikator yang mampu mencerminkan dinamika dengan karakteristik sebagaimana tersebut di atas. Contoh indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Indikator Gempa Bumi

Gempa bumi adalah fenomena alam yang bersifat insidental karena kejadiannya sulit diprediksi. Mengingat geologi Indonesia berada pada daerah rawan gempa, gempa di Indonesia bisa terjadi tahun depan, bulan depan, minggu depan, bahkan mungkin hari ini, walaupun frekuensi kejadiannya relatif rendah, gempa bumi adalah fenomena alam yang seringkali menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di Masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan antisipatif untuk daerah-daerah rawan gempa. Selain itu, pemerintah juga harus segera melakukan Tindakan-tindakan mitigasi yang diperlukan bila terjadi gempa.

b. Indikator Jumlah Korban Meninggal Akibat Kasus Baru

Yang dimaksud dengan Kasus Baru dalam indikator ini adalah wabah penyakit baru seperti COVID-19. Kejadian wabah penyakit baru yang menelan banyak korban jiwa jarang terjadi dan sulit diprediksi. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana COVID-19 yang pada awalnya muncul di China tiba-tiba dalam hitungan hari masuk ke Indonesia dan menelan banyak korban jiwa sehingga menimbulkan kepanikan yang luar biasa di seluruh tanah air. Oleh karena itu perlu ada indikator yang memantau terjadinya kasus baru ini sekaligus mengukur Tingkat ketahanan nasional yang dipengaruhi oleh kasus baru ini sehingga meningkatkan kesiapan dan kewaspadaan Masyarakat dalam menghadapi kasus semacam ini.

c. Indikator Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM adalah isu yang sangat sensitif. Seringkali isu ini menimbulkan ketegangan di Masyarakat bahkan mengundang atensi internasional. Bukan tidak mungkin, isu pelanggaran HAM menyebabkan terjadinya kerusuhan massa.

Walaupun isu pelanggaran HAM ini bersifat insidental, perlu diwaspadai kejadiannya sehingga tidak menimbulkan ketegangan bahkan instabilitas di Masyarakat.

d. Indikator Persentase Stok Beras Terhadap Kebutuhan

Kecukupan stok beras adalah isu yang sangat penting karena beras adalah makanan pokok Sebagian besar rakyat Indonesia. Kekurangan stok beras nasional menimbulkan keresahan yang meluas di masyarakat. Harga beras menjadi mahal. Bahkan sekalipun Masyarakat mampu membeli namun beras sulit ditemukan di pasaran. Belum lama ini kita melihat Masyarakat mengantri berjam-jam untuk membeli beras.

Menimbang hal tersebut di atas, Model Responsif perlu menyertakan indikator persentase stok beras terhadap kebutuhan agar bisa mengukur Tingkat ketahanan nasional dalam menghadapi fluktuasi ketersediaan stok beras.

e. Indikator Resistensi Terhadap Produk UU

Penolakan masyarakat terhadap produk undang-undang akhir-akhir ini sering terjadi. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat memperlakukan revisi undang-undang KPK, Undang-undang Cipta Kerja, Undang-undang ITE, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang masyarakat sampai turun ke jalan untuk memprotes diberlakukannya undang-undang tertentu. Hal ini dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan yang meluas di masyarakat.

Menimbang hal tersebut, Model Responsif perlu menyertakan indikator Resistensi Terhadap Produk UU untuk memantau Tingkat resistensi tersebut dan mengukur Tingkat ketahanan nasional yang diakibatkan oleh resistensi itu.

f. Indikator Inflasi Bulanan

Inflasi bulanan adalah isu yang sensitif. Inflasi yang tidak terkendali menyebabkan daya beli masyarakat menurun yang pada akhirnya menimbulkan keresahan yang meluas di masyarakat. Inflasi tajam biasanya terjadi menjelang momen khusus seperti menjelang bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Tahun Baru.

Menimbang hal tersebut di atas, Model Responsif harus menyertakan indikator Inflasi Bulanan untuk mengukur Tingkat ketahanan nasional agar inflasi tidak bereskalasi menjadi tidak terkendali.


2.5.2. Sumber Data

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dan disiasati dalam pembuatan Model Responsif Ketahanan Nasional adalah sumber data. Sumber data yang dapat digunakan untuk Model Responsif ada dua jenis yaitu :

1. **Data Official.** Data ini adalah data bulanan yang dipublikasikan oleh institusi atau Lembaga tertentu. Walau demikian, terkadang data tersebut terlambat dipublikasikan. Data ini biasanya dipublikasi melalui website resmi, media massa, dan sebagainya.
2. **Data Jurnalistik.** Data ini merupakan reportase jurnalistik yang dimuat di media massa. Biasanya data ini bersifat insidental seperti gempa bumi, konflik massa, operasi tangkap tangan, dan sebagainya.

2.6. Metodologi Penyusunan Model Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional

Penyusunan model secara umum diawali dari perumusan konsep yang kemudian dikembangkan dan dirinci menuju tahapan-tahapan berikutnya yang tentunya melibatkan pakar, tenaga ahli di bidang pemodelan dan di bidang substansi model tersebut. Berikut adalah metodologi yang dirasakan cukup optimal untuk menyusun model pengukuran ketahanan nasional



Gbr 20. Metodologi Penyusunan Model

Peran Strategis Para Pakar Ahli Gatra

Pakar atau ahli dalam setiap gatra memiliki kontribusi krusial, meliputi:

- Merumuskan variabel dan indikator yang relevan dan kontekstual dengan tujuan penyusunan model serta tupoksi/sasaran Puslab dan Lemhannas
- Memberikan penilaian dalam proses pembobotan
- Menyusun interpretasi hasil serta rekomendasi kebijakan
- Menjamin keberlanjutan dan adaptabilitas model terhadap perubahan sosial-politik.

Beberapa sub bab berikut akan menjelaskan diagram di atas

2.6.1. Tahap Perumusan Konseptual

Tujuan: Menyusun kerangka teoretis untuk setiap *gatra*.

A. Penetapan Struktur Hirarkis Model

- Struktur model dibangun secara hirarkis mulai dari 8 Gatra → Variabel → Indikator.
- Setiap gatra diturunkan menjadi beberapa variabel strategis yang mencerminkan aspek kritis dari masing-masing bidang.
- Setiap variabel kemudian dirinci menjadi indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang dapat diukur.

Karena kegiatan ini merupakan pengembangan/ penyempurnaan/ pemutakhiran terhadap model yang sudah ada dan digunakan lebih dari 10 tahun lalu, maka harus dilakukan proses evaluasi menyeluruh terhadap model yang lama, karena tidak mungkin membangun model yang baru tanpa referensi model sebelumnya.

Penggunaan beberapa variabel dan indikator serta turunannya yang masih relevan mutlak akan dilakukan.

B. Telaah Literatur dan Kajian Empiris

- Kajian pustaka nasional dan internasional digunakan untuk menyusun justifikasi ilmiah pemilihan gatra, variabel, dan indikator.
- Studi komparatif terhadap model ketahanan negara lain dapat menjadi pelengkap perspektif.
- Menyelaraskan dengan visi nasional (misalnya, RPJMN, Astacita, Pancasila, dll.)

C. Konsultasi Pakar Multidisiplin

- Pakar Gatra diundang untuk merumuskan variabel dan indikator secara konseptual berdasarkan realitas empiris dan perkembangan mutakhir.
- Contoh dari tugas para pakar tersebut terdiri antara lain:
 - Geografi: menjabarkan aspek spasial, letak, kerawanan geologis, dst.
 - Demografi: mengkaji struktur, distribusi dan dinamika penduduk.
 - Ekonom, sosiolog, antropolog, ahli pertahanan, ahli politik, dll.
- Proses dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD), Delphi Technique, dan Workshop Tematik.

2.6.2. Tahap Penyusunan Struktur Model

Tujuan: Menjabarkan masing-masing *gatra* ke dalam variabel dan indikator yang terukur.

Keahlian yang dibutuhkan:

- **Statistik/sosial kuantitatif:** Membantu dalam pemilihan indikator yang valid dan reliable.
- **Penelitian tentang gatra:** Menentukan indikator-indikator spesifik dan relevan secara substantif.

A. Formulasi Variabel dan Indikator

Setiap variabel dirinci menjadi indikator yang memiliki definisi operasional yang jelas dan metode pengukuran yang dapat diimplementasikan.

- Indikator dapat berupa:
 - Skor ordinal (misalnya: skala 1–5)
 - Nilai numerik (misalnya: bilang bulat, rasio, presentase)
 - Jawaban tertutup (misalnya: pilihan untuk aspek kualitatif)
- Satuan, format data, dan metode konversi harus dibakukan.

B. Pembobotan Unsur Model

Pembobotan dilakukan menggunakan pendekatan:

- AHP (Analytical Hierarchy Process) – berbasis persepsi ahli.
- Delphi Method – iteratif antar pakar.
- Atau berdasarkan statistik historis kontribusi terhadap krisis atau stabilitas nasional.

C. Penentuan Skala Akhir (Likert)

- Skor akhir kemudian diinterpretasikan ke dalam 5 skala Likert (Sangat Tangguh; Tangguh; Cukup Tangguh; Kurang Tangguh; dan Rawan.)
- Interval skala ditentukan berdasarkan distribusi nilai dan keputusan para pakar.

2.6.3. Tahap Penyusunan Instrumen Kuesioner

Tujuan: Menerjemahkan indikator ke dalam pertanyaan yang bisa dijawab oleh responden.

Keahlian yang dibutuhkan:

- Idealnya melibatkan ahli psikometri atau survey research untuk merancang kuesioner yang baik dan sahih.
- Idealnya melibatkan Pakar komunikasi agar kuesioner mudah dipahami oleh responden dari berbagai latar belakang.

Langkah-langkah:

- Kuesioner disusun untuk mengukur kondisi nyata dari setiap indikator. Dimana format kuesioner dapat berupa:
 - Pilihan ganda (2–5 pilihan)
 - Skala numerik (angka tetap, rasio, atau prosentase)
 - Jawaban bebas terstruktur
- Uji validitas dan reliabilitas instrumen (uji coba terbatas di lapangan). Validasi isi dilakukan melalui expert judgment dan uji coba (pilot test).

Dua tahapan di atas (Penyusunan struktur model dan penyusunan instrumen kuesioner) secara teknis harus dilanjutkan dengan implementasinya ke dalam sistem, karena seluruh proses operasional selanjutnya (input data dan kalkulasi) harus dilakukan di dalam sistem aplikasi. Berikut adalah langkah metodologi tambahan terkait penggunaan sistem:

A. Menerapkan Struktur Model ke Dalam Sistem

1. Mendaftarkan model final hasil pembahasan sebagai model baru (2025)
2. Mengimplementasikan struktur model final hasil pembahasan (Gatra, Aspek, Variabel dan Indikator) ke dalam sistem
3. Menyusun formula yang dibutuhkan untuk setiap indikator
4. Menuliskan definisi operasional untuk setiap unsur model, untuk memudahkan pemahaman pengguna saat model digunakan

B. Menerapkan Kuesioner ke Dalam Sistem

1. Menuliskan setiap kuesioner yang dibutuhkan untuk menyusun indikator (dan formula pembentuknya) ke dalam sistem
2. Menetapkan satuan yang tepat digunakan dan dibutuhkan untuk setiap kuesioner
3. Menentukan bobot setiap komponen model

2.6.4. Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan: Mendapatkan data dari berbagai daerah untuk mewakili kondisi nasional.

Keahlian yang dibutuhkan (Jika dilakukan survei):

- **Ahli statistik dan demografi:** Menentukan teknik sampling dan pemrosesan data.
- **Ahli lapangan (praktisi, tokoh daerah):** Membantu kelancaran akses data.

A. Persiapan Survei Pengumpulan Data

- Menentukan metode sampling yang representatif (stratified, purposive, dll).
- Pelatihan enumerator untuk survei lapangan.
- Pengumpulan data secara manual (literatur, laporan resmi, statistik daerah dan lembaga).
- Pengumpulan data secara digital (website lembaga, integrasi data antar instansi: BPS, Kemdiknas, Kemdikti, dll.)

B. Survei dan Pendataan

Dilakukan secara nasional (provinsi dan kabupaten/kota), dapat memanfaatkan metode:

- Survei lapangan
- Wawancara mendalam
- Pengolahan data sekunder dari lembaga resmi

Berdasarkan KAK pada pelaksanaan kegiatan ini tidak ada kegiatan survei yang dilakukan, sehingga metoda ini diganti menjadi pengumpulan data sekunder dari literatur (cetak dan internet/daring) serta integrasi data dengan lembaga penyedia data (BPS, Dikbud, dll.)

C. Pengolahan dan Standardisasi

- Data mentah dikonversi sesuai format dan satuan yang ditetapkan.
- Proses normalisasi, standarisasi skala, atau transformasi data dilakukan bila diperlukan.

2.6.5. Tahap Perhitungan dan Konstruksi Indeks

Tujuan: Menilai tingkat ketahanan nasional secara kuantitatif dan kualitatif.

Keahlian yang dibutuhkan:

- **Statistik dan data science:** Untuk merancang metode perhitungan skor indeks.
- **Analisis kebijakan nasional:** Untuk menginterpretasi hasil dan menyusun rekomendasi strategis.

A. Penggunaan Model Matematika

- Skoring indikator per *gatra*, normalisasi nilai, dan penentuan bobot (misalnya AHP atau Borda Count)
- Setiap indikator dikalkulasi menggunakan persamaan polinomial sesuai bobot masing-masing.
- Analisis indeks komposit (*Composite Index*): Output dari setiap indikator → agregasi ke variabel → agregasi ke *gatra* → nilai akhir indeks nasional.

2.6.6. Validasi dan Kalibrasi Model

Tujuan: Menjamin bahwa model mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

Validasi model dilakukan melalui:

- Uji konsistensi internal (reliabilitas)
- Uji keterkaitan dengan peristiwa nyata (validitas empiris)
- Cross-check hasil dengan data sekunder (BPS, Kementerian, dsb).
- Jika dibutuhkan, validasi substansial melalui FGD lanjutan dengan pakar.

Kalibrasi ulang dilakukan secara periodik berdasarkan hasil pemutakhiran data dan dinamika nasional.

BAB 3. PROGRAM & RENCANA KERJA

Fase-fase pada metodologi penyusunan model yang telah kami jelaskan pada bab sebelumnya nantinya dapat diimplementasikan sebagai berikut:

1. **Start/ Persiapan biasanya ditandai dengan Pertemuan Persiapan (*Kick Off Meeting*)**, pada tahap persiapan ini akan dikumpulkan tenaga kerja/ Tenaga Ahli yang berkompeten, untuk kemudian dikonsolidasikan dan dikoordinasikan jadwal kerjanya. Dengan pihak Puslab Lemhannas RI dan Kedeputan yang menaunginya. Pada tahap ini akan ditentukan *counter-part*, *risk-management*, organisasi proyek, potensi keterlibatan pakar gatra di Lemhannas, administrasi proyek serta sistem pelaporannya.

Tahapan ini akan dilakukan sesegera mungkin setelah penandatanganan kontrak dan memakan waktu satu hari kerja, mengingat ketatnya durasi pekerjaan

2. **Review dan analisis terhadap model ketahanan nasional yang telah digunakan**, Pada tahap ini dilakukan pendekatan evaluasi dan analisis terhadap model yang digunakan, baik dari dokumentasi sistem utama, buku dokumentasi penyusunan tiap gatra, serta analisis langsung dari Siskurtannas dimana para tenaga ahli dapat menganalisis hal berikut:
 - a. Struktur model secara umum
 - b. Analisis turunan dari gatra pada level aspek dan konsepsi alur pikirnya
 - c. Analisis seluruh variabel yang dilibatkan beserta pembobotannya
 - d. Analisis seluruh indikator yang dilibatkan beserta pembobotannya,
 - e. Analisis setiap formula penyusun indikator
 - f. Analisis seluruh kuesioner pembentuk indikator
 - g. Analisis penentuan ambang batas nilai (skala likert) pada setiap indikator

Tahapan ini membutuhkan waktu kurang lebih dua hingga tiga minggu, namun dapat tumpang tindih (overlapping) dengan tahapan penyusunan model, karena pada praktiknya kedua tahapan ini sebaiknya tidak dilakukan sama sekali terpisah karena diprediksi banyak materi dan unsur-unsur model yang terdahulu akan dikoleksi/digunakan kembali sebagai model yang baru

3. **Penyusunan model 2025.** Pada tahap ini dilaksanakan penyusunan model yang sebaiknya juga melibatkan pakar-pakar model dan tenaga profesional gatra dari Lemhannas lewat forum diskusi atau FGD agar mendapatkan pandangan yang komprehensif dan sesuai dengan visi dan konsep yang telah dianut lembaga.

Beberapa langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan komponen model sebelumnya yang masih relevan
- b. Melakukan analisis terhadap isu-isu bangsa terkini yang dianggap menjadi Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan terhadap ketahanan nasional
- c. Melakukan analisis terhadap indeks komposit yang dihasilkan lembaga lain baik dalam dan luar negeri yang relevan dengan ketahanan nasional dan sejalan dengan pola pikir dan asas yang dianut Lemhannas
- d. Melakukan analisis terhadap potensi sinkronisasi instrumen kurtannas dengan sumber data yang memungkinkan otomasi (kerjasama untuk integrasi data dengan lembaga lain)
- e. Review terhadap model yang sudah disusun untuk melakukan kalkulasi periode indeks ketahanan nasional yang lebih dinamis (kebutuhan periode indeks yang lebih pendek)
- f. Dokumentasi hasil final Model Ketahanan Nasional 2025 (tahapan ini adalah pemenuhan poin i. **“Menyusun buku dokumentasi model, deskripsi variable, indikator, dan kuesioner yang digunakan pada model ketahanan nasional”** dalam Ruang Lingkup Pekerjaan di dokumen KAK)

Tahapan ini membutuhkan waktu kurang lebih dua hingga tiga minggu juga, dan tumpang tindih (overlapping) dengan tahapan “**Review dan analisis terhadap model ketahanan nasional yang telah digunakan**”. Pada tahapan ini bentuk model hasil penyusunan difinalisasi setelah mendapatkan persetujuan dari para pakar profesional di Lemhannas.

4. **Implementasi model ke dalam sistem**, untuk mengimplementasikan model yang sudah disusun ke dalam sistem, dibutuhkan langkah-langkah berikut:
- a. Melakukan input struktur setiap komponen model (aspek, variabel dan indikator)
 - b. Melakukan input kuesioner dan formula pembentuk indikator
 - c. Melakukan input skala nilai untuk setiap indikator
 - d. Melakukan input bobot indikator dan variabel

Tahapan ini membutuhkan waktu kurang lebih dua minggu, setelah bentuk model resmi difinalisasi baik dari struktur, kuesioner, formula serta pembobotan.

Produk akhir tahapan ini adalah model yang siap digunakan pada aplikasi SISKURTANNAS, untuk kemudian dilakukan input data dan kalkulasi hasil.

5. **Pengumpulan, Pengolahan dan Input Data**. Berdasarkan pengalaman penyedia jasa aktivitas pengolahan data dan input ke dalam sistem secara dari sisi durasi memakan waktu yang cukup lama sehingga harus dilakukan dan dicicil dari awal jadwal pekerjaan untuk indikator yang sudah jelas akan digunakan kembali, hal tersebut disebabkan karena selain data yang dicari terkadang tidak mudah ditemukan atau tidak tersedia, terkadang bentuk datanya membutuhkan pengolahan data yang cukup memakan waktu.

Secara keseluruhan tahapan ini diprediksi membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan, namun harus mencuris start sebelum model resmi difinalisasi,

setidaknya materi dan sumber data sudah dikoleksi dan didokumentasikan untuk memudahkan proses input.

6. **Kalkulasi Model 2025.** Tahapan ini biasanya hanya membutuhkan satu hari tergantung lingkupnya apakah kalkulasi akan dilakukan hingga level kabupaten kota atau tidak, setelah proses input data dinyatakan cukup, setelah itu dilakukan evaluasi untuk menentukan ada anomali atau tidak dalam setiap langkah pemrosesan.
7. **Penyusunan Buku Substansi (Profil Ketahanan Nasional Provinsi).** Penyusunan buku dimulai kalkulasi model dilakukan dan hasilnya lolos evaluasi.

Untuk estetika penyajian produk ada beberapa pekerjaan tambahan yang harus dilakukan dari mulai layout hingga penjilidan. Proses ini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari.

Keluaran: Buku Profil Ketahanan Nasional dengan data basis provinsi.

8. **Dokumentasi Model.** Proses dokumentasi model sebetulnya merupakan bagian dari tahap "**Penyusunan Model 2025**" poin 3.f, namun karena akan diproduksi dalam bentuk buku maka proses layout hingga penjilidan akan dilakukan pada tahap akhir ketika dokumentasi sudah dinyatakan final
9. **Penyusunan Laporan Kegiatan,** Penyusunan Laporan Kegiatan dilakukan sesuai jadwal yakni Laporan Pendahuluan serta Laporan Akhir

Keluaran: Laporan Kemajuan Kegiatan.

3.1. Jangka Waktu Pelaksanaan


Jangka waktu pelaksanaan adalah 2 bulan atau 60 hari kalender, dengan distribusi durasi pekerjaan yang berbeda-beda untuk setiap tenaga ahli, disesuaikan dengan perannya pada masing-masing tahapan pekerjaan. Berikut adalah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

3.2. Jadwal Pekerjaan

NO	KEGIATAN		BULAN KE		KET
			1	2	
1	2		3	4	
1	PERSIAPAN				
	1.1	Rapat Persiapan - <i>Kick Off Meeting</i>			
	1.2	Mobilisasi Tenaga Ahli dan Koordinasi Internal			
2	PENYUSUNAN MODEL				
	2.1	Review dan analisis model yang sudah digunakan terdahulu (Model 2010)			
	2.2	Analisis variabel & Indikator yang relevan dengan kondisi terkini			
	a.	Analisis periode indeks yang lebih pendek dan responsif			
	b.	Analisis pertimbangan penggunaan indeks komposit lembaga lain			
	c.	Analisis otomasi/integrasi data dengan lembaga lain			
	2.3	Penyusunan formula dan kuesioner untuk indikator-indikator baru			
	2.4	Pembobotan indikator dan variabel model 2025			
	2.5	Pembahasan, konfirmasi dan persetujuan struktur model 2025 dengan pakar-pakar di Lemhannas			
	2.6	Finalisasi struktur model 2026			
3	OPERASIONALISASI MODEL				
	3.1	Pengumpulan, Pengolahan dan Input Data			
	3.2	Kalkulasi Model 2025			
4	PENYUSUNAN DOKUMEN KELUARAN DAN LAPORAN KEGIATAN				
	4.1	Laporan Pendahuluan			
	4.2	Finalisasi Buku Dokumentasi Model 2025			
	4.3	Finalisasi Buku Profil Ketahanan Nasional			
	4.4	Laporan Akhir			

3.2.1. Kurva S Pada Jadwal Pekerjaan

Kurva S menunjukkan slope beban kerja pada setiap tahapan pekerjaan dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut




Gbr 21. Kurva S Jadwal Pekerjaan

3.3. Hasil Kerja (*Deliverable*)

Hasil kerja yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

1. Terimplementasikannya Model 2025 pada aplikasi sistem statik SISKURTANNAS, yang dapat langsung dioperasikan.
2. Tersedianya indeks pengukuran ketahanan nasional berbasis data provinsi.
3. Buku Dokumentasi Model 2025: deskripsi variable, indikator, dan kuesioner yang digunakan pada model ketahanan nasional
4. Buku Profil Ketahanan Nasional hingga level provinsi.
5. Pelaporan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Pendahuluan
 - b. Laporan Akhir

BAB 4. ORGANISASI DAN PERSONIL



Gbr 22. Struktur Organisasi Tim Pelaksana

4.1. Uraian Tugas Tenaga Ahli

Di bawah ini adalah peran dan tanggung jawab masing-masing tenaga ahli.

1. **Manajer Proyek.** Tenaga ahli ini memiliki kompetensi dalam bidang manajemen proyek, koordinasi tim dan bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam kegiatan ini, seluruh personil baik tenaga ahli maupun tenaga pendukung bertanggung jawab langsung kepada manajer proyek.
 - Tenaga ahli ini bertanggung jawab menjalin komunikasi yang baik dengan counterpart (Lemhannas) untuk koordinasi proyek dan rencana-rencana penyelesaiannya.
 - Bertanggung jawab menjalin komunikasi dan koordinasi dengan penanggung jawab di daerah tujuan kunjungan.
 - Merancang dan memastikan aspek-aspek pendukung proyek baik teknis dan administratif terdeliver (terlaksana) dengan baik (pertemuan-pertemuan, FGD, pelatihan, rapat verifikasi data, workshop, serta penyampaian laporan-laporan administratif)

- Memastikan analisis dan input data gatra yang akan dilakukan peneliti gatra dengan daerah dikoordinasikan dengan baik

Sebagai Tenaga Ahli Pemodelan posisi ini juga harus mampu menganalisis dan merancang model matematis yang digunakan dalam sistem. Ahli pemodelan juga harus memahami keterkaitan antar komponen model baik vertikal dalam gatra yang sama maupun komponen yang dapat dianggap lintas gatra serta potensi perkembangannya di masa mendatang. Seorang ahli pemodelan memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang analisis model matematis kaitannya dengan ketahanan nasional, pemahaman berbagai variabel yang dibutuhkan oleh berbagai aspek dalam konteks ketahanan nasional serta memahami penerapannya pada sistem informasi. Posisi ini harus dapat menerapkan keinginan/ kebutuhan lembaga dengan memandang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dan operasionalisasi sistem.

2. **Ahli Peneliti Data Gatra.** Posisi ini akan berisi empat personil untuk menangani delapan gatra dan bertugas melakukan analisis dan mereview model yang sudah ada mana saja komponen model yang masih relevan dengan kondisi saat ini, melakukan analisis variabel, indikator dan komponen pembentuknya yang sebelumnya belum pernah digunakan namun relevan dengan kondisi ketahanan nasional saat ini dan layak untuk digunakan dari aspek ketersediaan data dan kontinuitasnya. Hal-hal terkait pengumpulan dan analisis data gatra untuk kebutuhan model matematis terutama untuk melakukan analisis pengumpulan data gatra yang berupa data implisit atau data-data yang membutuhkan logika serta opini peneliti dalam pencariannya, serta melakukan input data ke dalam sistem. Tenaga ahli ini nantinya akan banyak bekerjasama dengan para pakar gatra di Puslab Lemhannas untuk mendiskusikan masalah data gatra.

SURAT PENGANGKATAN



pt. dharma kreasi nusantara

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT DHARMA KREASI NUSANTARA
NOMOR : 041/HRD-DKN/SKD/01012018**

**Tentang
PENGANGKATAN SAUDARA AMIRUL HUDA, ST, MT
SEBAGAI KARYAWAN/TENAGA AHLI TETAP**

Menimbang : 1. Diperlukan karyawan/tenaga ahli untuk jabatan Ahli Peneliti dan Sistem Analis
2. Bahwa Saudara Amirul Huda, ST, MT dianggap mampu untuk ditempatkan sebagai Tenaga Ahli Peneliti dan Sistem Analisis
3. Oleh sebab itu direksi memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Karyawan/tenaga ahli Tetap.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja karyawan yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menerima dan menempatkan:
Nama : Amirul Huda, ST, MT
Tempat, tgl lahir : Bandung , 21 Mei 1974
Jabatan : Ahli Peneliti dan Sistem Analisis
Status kepegawaian : **Tenaga Ahli Tetap**
2. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2018
3. Demikian Surat Keputusan ini dibuat rangkap 2 (dua) lembar

Apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam penetapan Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali atau diubah sebagai mana mestinya.

**Jakarta, 02 Januari 2018
PT. DHARMA KREASI NUSANTARA**



Muh. Husefah, ST
Direktur

pt. dharma kreasi nusantara

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT DHARMA KREASI NUSANTARA
NOMOR: 042/HRD-DKN/SKD/02012018**

**Tentang
PENGANGKATAN SAUDARI SRI DHARWIYANTI, Dipl.Ing., M.Sc.
SEBAGAI KARYAWAN/TENAGA AHLI TETAP**

- Menimbang** : 1. Diperlukan karyawan/tenaga ahli untuk jabatan Ahli Sistem Database
2. Bahwa Saudari SRI DHARWIYANTI, Dipl.Ing., M.Sc. dianggap mampu untuk ditempatkan sebagai Tenaga Ahli Sistem Database
3. Oleh sebab itu direksi memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Karyawan/tenaga ahli Tetap.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja karyawan/tenaga ahli yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menerima dan menempatkan:
Nama : SRI DHARWIYANTI, Dipl.Ing., M.Sc.
Tempat, tgl lahir : Bandung, 6 November 1975
Jabatan : Ahli Sistem Database
Status kepegawaian : **Tenaga Ahli Tetap**
2. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2018
3. Demikian Surat Keputusan ini dibuat rangkap 2 (dua) lembar

Apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam penetapan Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali atau diubah sebagai mana mestinya.

**Jakarta, 2 Januari 2018
PT. DHARMA KREASI NUSANTARA**



Muh. Husaefah, ST
Direktur

pt. dharma kreasi nusantara

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT DHARMA KREASI NUSANTARA
NOMOR: 043/HRD-DKN/SKD/01122018**

**Tentang
PENGANGKATAN SAUDARA Ir. IWAN GUNAWAN AHMAD
SEBAGAI KARYAWAN/TENAGA AHLI TETAP**

- Menimbang** : 1. Diperlukan karyawan/tenaga ahli untuk jabatan Ahli Pemrograman
2. Bahwa Saudara Ir. Iwan Gunawan Ahmad dianggap mampu untuk ditempatkan sebagai Tenaga Ahli Pemrograman
3. Oleh sebab itu direksi memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Karyawan/tenaga ahli Tetap.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja karyawan/tenaga ahli yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menerima dan menempatkan:
- | | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| Nama | : | Ir. Iwan Gunawan Ahmad |
| Tempat, tgl lahir | : | Bandung, 23 September 1973 |
| Jabatan | : | Ahli Pemrograman |
| Status kepegawaian | : | Tenaga Ahli Tetap |
2. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Desember 2018
3. Demikian Surat Keputusan ini dibuat rangkap 2 (dua) lembar

Apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam penetapan Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali atau diubah sebagai mana mestinya.

**Jakarta, 1 Desember 2018
PT. DHARMA KREASI NUSANTARA**



Muh. Husaefah, ST
Direktur

pt. dharma kreasi nusantara

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT DHARMA KREASI NUSANTARA
NOMOR: 044/HRD-DKN/SKD/01122018**

**Tentang
PENGANGKATAN SAUDARA ZAINAL HAKIM AHMAD, ST
SEBAGAI KARYAWAN/TENAGA AHLI TETAP**

Menimbang : 1. Diperlukan karyawan/tenaga ahli untuk jabatan Ahli Peneliti dan Sistem Analis
2. Bahwa Saudara ZAINAL HAKIM AHMAD, ST dianggap mampu untuk ditempatkan sebagai Tenaga Ahli Peneliti dan Sistem Analis.
3. Oleh sebab itu direksi memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Karyawan/tenaga ahli Tetap.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja karyawan/tenaga ahli yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menerima dan menempatkan:
Nama : Zainal Hakim Ahmad, ST
Tempat, tgl lahir : Bandung, 27 Juli 1983
Jabatan : Ahli Peneliti dan Sistem Analis
Status kepegawaian : **Tenaga Ahli Tetap**
2. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Desember 2018
3. Demikian Surat Keputusan ini dibuat rangkap 2 (dua) lembar

Apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam penetapan Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali atau diubah sebagai mana mestinya.

**Jakarta, 1 Desember 2018
PT. DHARMA KREASI NUSANTARA**



Muh. Huseaefah, ST
Direktur

pt. dharma kreasi nusantara

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT DHARMA KREASI NUSANTARA
NOMOR: 062/HRD-DKN/SKD/01122020**

**Tentang
PENGANGKATAN SAUDARA ALINOORDIN, ST, MT
SEBAGAI KARYAWAN/TENAGA AHLI TETAP**

- Menimbang** : 1. Diperlukan karyawan/tenaga ahli untuk jabatan Ahli QA
2. Bahwa Saudara Alinoordin, ST, MT dianggap mampu untuk ditempatkan sebagai Ahli QA
3. Oleh sebab itu direksi memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Karyawan/tenaga ahli Tetap.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja karyawan/tenaga ahli yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menerima dan menempatkan:
Nama : Alinoordin, ST, MT
Tempat, tgl lahir : Hulu Sungai Selatan, 02 Januari 1966
Jabatan : Ahli QA
Status kepegawaian : **Tenaga Ahli Tetap**
 2. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2020
 3. Demikian Surat Keputusan ini dibuat rangkap 2 (dua) lembar

Apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam penetapan Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali atau diubah sebagai mana mestinya.

**Jakarta, 1 Januari 2020
PT. DHARMA KREASI NUSANTARA**



Muh. Huseafah, ST
Direktur

KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN



4.2. Komposisi Tim

NO	NAMA PERSONIL	PERUSAHAAN	TENAGA AHLI TETAP	LINGKUP KEAHLIAN	POSISI DIUSULKAN	URAIAN PEKERJAAN	OB
TENAGA AHLI							
1	Amirul Huda	PT. DKN	Tenaga Ahli Tetap	Project Manager	Manager Proyek (Ahli Pemodelan)	Memimpin tim pengembang dan menganalisis kebutuhan penyusunan model	2
2	Sri Dharwiyanti	PT. DKN	Tenaga Ahli Tetap	Application Analyst (Solution Architect)	Peneliti gatra ekonomi & demografi	Menganalisis kebutuhan model pada gatra ekonomi & demografi	2
3	Iwan Gunawan Ahmad	PT. DKN	Tenaga Ahli Tetap	Web Developer	Peneliti gatra politik & hankam	Menganalisis kebutuhan model pada gatra politik & hankam	2
4	Zainal Hakim Ahmad	PT. DKN	Tenaga Ahli Tetap	Data Analyst	Peneliti gatra geografi & SKA	Menganalisis kebutuhan model pada gatra geografi & SKA	2
5	Alinoordin	PT. DKN	Tenaga Ahli Tetap	System Tester	Peneliti gatra ideologi & sosial budaya	Menganalisis kebutuhan model pada gatra ideologi & sosial budaya	2
TENAGA PENDUKUNG							
1	Awan Atas Prahara	PT. DKN	Tenaga Pendukung Tetap	Administrasi Perusahaan	Sekretaris Project	Administrasi dan keuangan proyek	2

JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI



4.3. Jadwal Penugasan

No.	POSISI	NAMA PERSONIL	BULAN KE -								JUMLAH ORANG BULAN	
			I				III					
1	2	2	3								4	
TENAGA AHLI												
1	Manager Proyek (Ahli Pemodelan)	Amirul Huda									2	OB
2	Peneliti gatra ekonomi & demografi	Sri Dharwiyanti									2	OB
3	Peneliti gatra politik & hankam	Iwan Gunawan Ahmad									2	OB
4	Peneliti gatra geografi & SKA	Zainal Hakim Ahmad									2	OB
5	Peneliti gatra ideologi & sosial budaya	Alinoordin									2	OB
TENAGA PENDUKUNG												
1	Sekretaris Project	Awan Atas Prahara									2	OB

4.4. Fasilitas Penunjang

Penyedia jasa memiliki fasilitas penunjang yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan Pengembangan Kemampuan Siskurtanas, Penyempurnaan Pemodelan Siskurtannas Model 2025 ini sebagai berikut:

- Beberapa Desktop PC untuk lingkungan pengembangan sistem dengan standar tinggi (kecepatan dan kapasitas)
- Beberapa komputer laptop
- Beberapa Printer
- Beberapa Scanner
- Kamera Digital
- Perangkat lunak pendukung lingkungan pemrograman (web server, Integrated Development Environment untuk lingkungan pemrograman, tools untuk desain antar muka aplikasi dll.)
- Perangkat lunak database server
- Perangkat lunak office
- Sambungan internet broadband
- Proyektor untuk presentasi
- Mesin Fotocopy

- Kendaraan Roda 4
- Kendaraan Roda 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP TENAGA AHLI



MANAGER PROJECT SISTEM ANALIS

AMIRUL HUDA, S.Si.,M.T

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi yang diusulkan : MANAGER PROYEK/ AHLI SISTEM ANALIS MODEL
2. Nama Perusahaan : PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
3. Nama Personil : AMIRUL HUDA, S.Si., M.T.
4. Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 21 Mei 1974
5. Pendidikan : S2 Teknik Elektro dan Telekomunikasi, UMB, 2015
S1 Geofisika dan Meteorologi, Institut Teknologi Bandung, Juni 1999
 - Pelatihan Asesor Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi: Sertifikat Kompetensi "Asesor Kompetensi" (No. 93000 2419 0088706 2019)
 - Pelatihan Project Management (Standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi): Sertifikat Kompetensi "IT Project Management" (No. 62020 2511 000000125 2019)
6. Pendidikan Non Formal :
 - Pelatihan (Standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi): Sertifikat Kompetensi "IT Business Analyst" (No. 62020 2511 6 0000001 2018)
 - Pelatihan IBM Certified Deployment Professional (Tivoli Storage Manager v6.3)
 - Pelatihan IBM Certified Deployment Professional (Tivoli Endpoint Manager v8.2)
7. Penguasaan Bahasa : Inggris bahasa Indonesia
Baik Baik
8. Pengalaman Kerja :
 - 8.1 Tahun 2024 (3 bulan)
 - a. Nama Kegiatan : Pengembangan Siskurtannas Dalam Rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap IX di Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2024
 - b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur
 - c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
 - d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
 - e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.

- f. Waktu Pelaksanaan : 19 Maret s.d. 17 Juni 2024
g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (MANAGER PROYEK)
h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
i. Surat Referensi : Terlampir

8.2 Tahun 2023 (3 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas Dalam Rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Maluku Utara Basis Kab./Kota Lemhannas RI TA 2023
b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Selatan
c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.

f. Waktu Pelaksanaan : 17 Maret s.d. 25 Mei 2023
g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (MANAGER PROYEK)
h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
i. Surat Referensi : Terlampir

8.3 Tahun 2022 (4 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kab/Kota Lemhannas RI TA 2022
b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Jawa Tengah
c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.

f. Waktu Pelaksanaan : 21 Juli s.d. 17 November 2022
g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (MANAGER PROYEK)
h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
i. Surat Referensi : Terlampir

8.4 Tahun 2021 (4,5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Paket Pekerjaan Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional: Belanja Jasa Konsultan (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VI di 3 Provinsi Basis Kab/Kota) T.A. 2021
- b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 19 Mei s.d. 30 September 2021
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (MANAGER PROYEK)
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.5 Tahun 2020 (5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap V 3 Provinsi Basis Kabupaten/Kota TA. 2020
- b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung dan Kalimantan Barat
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 06 Juli – 02 Desember 2020
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.6 Tahun 2020 (2 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK 2020
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara

- e. Uraian Tugas :
- Mengumpulkan & menganalisis formulir, dokumen, file yang berkaitan dengan sistem yang berjalan;
 - Menyusun dan menyajikan laporan perbaikan (rekomendasi) dari sistem yang berjalan kepada user;
 - Merancang dan desain Sistem aplikasi-aplikasi untuk penerapannya pada komputer;
 - Pemrograman Aplikasi SIMKEU;
 - Uji Coba Sistem Aplikasi SIMKEU;
 - Instalasi Program Aplikasi SIMKEU;
 - Mengawasi semua kegiatan dalam penerapan sistem yg baru.
- f. Waktu Pelaksanaan : 8 Juni s/d 10 Agustus 2020
- g. Posisi Penugasan : Ahli Sistem Analis
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.7 Tahun 2019 (2 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Mengumpulkan & menganalisis formulir, dokumen, file yang berkaitan dengan sistem yg berjalan;
 - Menyusun dan menyajikan laporan perbaikan (rekomendasi) dari sistem yang berjalan kepada user;
 - Merancang dan desain Sistem aplikasi-aplikasi untuk penerapannya pada komputer;
 - Pemrograman Aplikasi SIMWAS;
 - Uji Coba Sistem Aplikasi SIMWAS;
 - Instalasi Program Aplikasi SIMWAS;
 - Mengawasi semua kegiatan dalam penerapan sistem yg baru.
- f. Waktu Pelaksanaan : 14 Agustus s/d 14 Oktober 2019
- g. Posisi Penugasan : Ahli Sistem Analis
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.8 Tahun 2019 (3 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap IV 2 Provinsi Basis Kabupaten/Kota TA. 2019
- b. Lokasi Kegiatan : Provinsi Maluku dan Sulawesi Barat
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.

- f. Waktu Pelaksanaan : 31 Juli – 31 Oktober 2019
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.9 Tahun 2018 (5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Aplikasi GIS Server
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
- f. Waktu Pelaksanaan : 1 Agustus s/d 31 Desember 2018
- g. Posisi Penugasan : Aisten Ahli GIS (Analisis Sistem GIS)
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.10 Tahun 2018 (2 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap III 4 Provinsi Basis Kabupaten/Kota TA. 2018
- b. Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 2 Pebruari s/d 1 April 2018
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.11 Tahun 2017 (5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta

- c. Pengguna Jasa : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 29 Mei s/d 31 Oktober 2017
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.12 Tahun 2016 (4 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Survei Data Base Jaringan Transportasi Sungai Kampar di Riau
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta, Riau
- c. Pengguna Jasa : Satuan Kerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat,
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 10 Mei 2016 s/d 6 September 2016
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.13 Tahun 2015 (5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pemutakhiran Sistem Informasi Keuangan dan Database
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Direktorat Jenderal Tata Ruang
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Satker Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;

- Menganalisa dan menginterpretasi data;
- Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
- Melaporkan hasilnya.

f. Waktu Pelaksanaan : 15 Juli s/d 15 Desember 2015
 g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.14 Tahun 2014 (5 bulan)

a. Nama Kegiatan : Perencanaan Sistem Boarding Pada Pelabuhan Merak
 b. Lokasi Kegiatan : Merak, Banten
 c. Pengguna Jasa : Kantor Otorita Pelabuhan Penyeberangan Merak, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
 d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
 e. Uraian Tugas :
 – Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 – Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 – Menyusun rancangan penelitian;
 – Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 – Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 – Menganalisa dan menginterpretasi data;
 – Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 – Melaporkan hasilnya.
 f. Waktu Pelaksanaan : Mei s/d Desember 2014
 g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.3 Tahun 2013 (6 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pengembangan SIM Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Tahun 2013
 b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
 c. Pengguna Jasa : Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat
 d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
 e. Uraian Tugas :
 – Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 – Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 – Menyusun rancangan penelitian;
 – Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 – Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 – Menganalisa dan menginterpretasi data;
 – Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 – Melaporkan hasilnya.
 f. Waktu Pelaksanaan : 12 Juni s/d 12 Desember 2013
 g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.4 Tahun 2013 (4 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pengembangan Aplikasi Website PT. ASDP Indonesia Ferry

- (Persero)
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
 - c. Pengguna Jasa : PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
 - d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
 - e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
 - f. Waktu Pelaksanaan : 5 Februari s/d 5 Juni 2013
 - g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
 - h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 - i. Surat Referensi : Terlampir

8.5 Tahun 2012 (5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pembuatan dan Pengembangan Program Trayektori Limbah Migas PPPTMGB "LEMIGAS"
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : LEMIGAS, Kementerian ESDM
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 11 Juni s/d 07 November 2012
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.6 Tahun 2011 (4 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Aplikasi dan Database Ganti Kerugian Tanah Kelmak dan Absentee
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Landreform Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;

- Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
- Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
- Menganalisa dan menginterpretasi data;
- Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
- Melaporkan hasilnya.

f. Waktu Pelaksanaan : 13 Mei s/d 6 September 2011
 g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.7 Tahun 2010 (2 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Konsolidasi Tanah
 b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
 c. Pengguna Jasa : Direktorat LANDREFORM, Direktorat Konsolidasi Tanah, Badan Pertanahan Nasional
 d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
 e. Uraian Tugas :
 – Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 – Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 – Menyusun rancangan penelitian;
 – Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 – Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 – Menganalisa dan menginterpretasi data;
 – Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 – Melaporkan hasilnya.
 f. Waktu Pelaksanaan : 17 September s/d 22 Nopember 2010
 g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.8 Tahun 2010 (1 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BPSDM Hukum dan HAM
 b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
 c. Pengguna Jasa : BPSDM Hukum dan HAM
 d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
 e. Uraian Tugas :
 – Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 – Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 – Menyusun rancangan penelitian;
 – Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 – Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 – Menganalisa dan menginterpretasi data;
 – Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 – Melaporkan hasilnya.
 f. Waktu Pelaksanaan : 11 Nopember s/d 11 Desember 2010
 g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.9 Tahun 2010 (2 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Sistem Aplikasi Kearsipan Biro Perencanaan Tahun 2010 Kementerian Perdagangan
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Satker Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 18 Pebruari s/d 18 April 2010
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.10 Tahun 2009 (6 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Pengembangan Pasar, Dirjen Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 12 Mei s/d 10 Nopember 2009
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.11 Tahun 2008 (6 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Kajian Sistem Pelelangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Unit Manajemen Hutan Alam/Tanaman
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Selaku Pengguna Anggaran Dipa Satker Sekrtariat Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun Anggaran 2008
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara

- e. Uraian Tugas :
- Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 12 Juni s/d 11 Desember 2008
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.12 Tahun 2007 (4 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Bantuan Luar Negeri
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Biro Perencanaan Departemen Perdagangan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 10 Agustus s/d 10 Desember 2007
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.13 Tahun 2006 (5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pemantapan Sistem Informasi Manajemen PP-PL Terintegrasi
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Jenderal PP-PL Departemen Kesehatan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 10 Juli s/d 07 Desember 2006
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)

- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.14 Tahun 2005 (8 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Dirjen Perekleretaapian
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Satker Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretapian, Dirjen Perkertaapian
- d. Nama Perusahaan : PT. Istaka Advance Management Services
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 14 Maret s/d 14 Desember 2005
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.15 Tahun 2004 (6 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Peningkatan Sistem Informasi Database Angkutan Laut Untuk Pelayanan Masyarakat
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta, Surabaya, Medan, Batam
- c. Pengguna Jasa : Proyek Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Pusat
- d. Nama Perusahaan : PT. Istaka Advance Managemen Services
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 14 Juni s/d 13 Desember 2004
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.16 Tahun 2003 (6 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Master Plan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan BPPIP
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Pemimpin Proyek Pengembangan Manajemen Penguasaan Teknologi Industri Badan Penelitian dan Pengembangan

Industri Perdagangan Departemen Perindustrian dan
Perdagangan

- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 5 Juni s/d 5 Desember 2003
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.17 Tahun 2002 (6 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bantuan Luar Negeri/Hibah (Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Bantuan Luar Negeri/Hibah)
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Pemimpin Proyek Pembinaan Jaringan Jalan dan Jembatan Perkotaan
- d. Nama Perusahaan : PT . Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 24 Juni s/d 12 Desember 2002
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi :

8.18 Tahun 2001 (6 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Jaringan Jalan Perkotaan
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Pemimpin Proyek Pembinaan Jaringan Jalan dan Jembatan Perkotaan
- d. Nama Perusahaan : PT . Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 - Menyusun rancangan penelitian;

- Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
- Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
- Menganalisa dan menginterpretasi data;
- Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
- Melaporkan hasilnya.

- f. Waktu Pelaksanaan : 14 Juni s/d 12 Desember 2001
 g. Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi :

8.19 Tahun 2000 (6 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Data Base Penyebaran Desa Di Dalam / Sekitar KPH
 b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
 c. Pengguna Jasa : Pemimpin Proyek Pengembangan Hutan Tanaman
 d. Nama Perusahaan : PT . Dharma Kreasi Nusantara
 e. Uraian Tugas :
 – Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 – Menyusun hipotesa dan penelusuran sistem;
 – Menyusun rancangan penelitian;
 – Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 – Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 – Menganalisa dan menginterpretasi data;
 – Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 – Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 12 Juni s/d 11 Desember 2000
 g. Posisi Penugasan : Asisten Ahli Analisis Sistem (Peneliti)
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi :

9. Status kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
dalam perusahaan ini

Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Jakarta, Mei 2025

Mengetahui :
PT. Dharma Kreasi Nusantara



MUH. HUSAEFAH, ST.
Direktur

Yang membuat pernyataan,



AMIRUL HUDA, S.Si.
Manager Proyek/Ahli Analisis Sistem



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 110 / XII / 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / 110 / XII / 2024 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap IX di Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur Basis Kab/Kota TA. 2024 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPMK/14/III/2024 tanggal 19 Maret 2023 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto, S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/110/XII/2024

Tanggal : 16 Desember 2024

DAFTAR TENAGA AHLI

**PEKERJAAN PENGEMBANGAN SISKURTANNAS DALAM RANGKA PENGUKURAN
KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP IX DI PROVINSI PAPUA
DAN NUSA TENGGARA TIMUR BASIS KAB/KOTA LEMHANNAS RI T.A. 2024**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	
6	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PUSAT LABORATORIUM

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 103 / XII / 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / 103 / XII / 2023 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2023 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/178/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Desember 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI





LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PUSAT LABORATORIUM

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/103/XII/2022

Tanggal : 19 Desember 2023

DAFTAR TENAGA AHLI

**PEKERJAAN PENGEMBANGAN SISKURTANNAS DALAM RANGKA PENGUKURAN
KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VIII DI PROVINSI
SUMATERA UTARA, SUMATERA SELATAN, DAN MALUKU UTARA BASIS
KAB/KOTA LEMHANNAS RI T.A. 2023**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Alinoordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ <i>System Tester</i>	
6	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	
7	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 123 / XII / 2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / / XII / 2022 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Update Aplikasi Siskurtannas : Belanja Modal Lainnya (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kab/ Kota) sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/203/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Desember 2022
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto, S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR / 123 / XII / 2022

Tanggal : 12 Desember 2022

DAFTAR TENAGA AHLI

**UPDATE APLIKASI SISKURTANNAS : BELANJA MODAL LAINNYA (PENGUKURAN
INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VII DI 2
PROVINSI BASIS KAB/ KOTA) T.A. 2022**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst)	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Alinordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
6	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 52 / XII / 2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ /XII/2021 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional: Belanja Jasa Konsultan (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Dan Integrasi Data Tahap Vi Di 3 Provinsi Basis Kab/Kota) sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/ /2021 Tanggal 19 Mei 2021 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Desember 2021

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI


Suroto S.T. M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/ 52 /XII/2021

Tanggal : 14 Desember 2021

DAFTAR TENAGA AHLI

**PENGEMBANGAN SISTEM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL:
BELANJA JASA KONSULTAN (PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN
NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VI DI 3 PROVINSI BASIS
KAB/KOTA) T.A. 2021**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek/ Tenaga Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti	
5	Alinordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
6	Awan Alas Prahara	Sekretaris Project	
7	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 01 / XII / 2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ 01 /XII/2020 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap V di 3 Provinsi Basis Kab/Kota T.A. 2020 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/203/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Desember 2020

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/ 61 /XII/2020

Tanggal : 14 Desember 2020

DAFTAR TENAGA AHLI

**PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA
TAHAP V DI 3 PROVINSI BASIS KAB/KOTA T.A. 2020**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Sanyata Purwidayanta	Manager Proyek (Ahli System Analyst)	
2	Rony Djulawan	Tenaga Ahli Mobile Application Analyst	
3	Angga Rachman	Tenaga Ahli Mobile Developer	
4	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
5	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
6	Amirul Huda	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
7	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
8	Alinoordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
9	Sofyan Rou (DKN)	Tenaga Ahli Gatra Ideologi	
10	Rifki Aminudin	Tenaga Ahli Gatra Politik	
11	Beno Trihendro	Tenaga Ahli Gatra Ekonomi	
12	Desvera Inge	Tenaga Ahli Gatra Sosial Budaya	
13	Hedi Hudaya	Tenaga Ahli Gatra Hankam	
14	Ahmad Syarif	Tenaga Ahli Gatra Geografi	
15	Susy Asiatin	Tenaga Ahli Gatra Demografi	
16	Zuhaidah Hanik	Tenaga Ahli Gatra Sumber Kekayaan Alam	
17	Awan Atas Prahara	Tenaga Pendukung Sekretaris Project	
18	Imsar Alamsyah	Tenaga Pendukung Operator Data Entry #1	
19	Lani Astuti SS	Tenaga Pendukung Operator Data Entry #2	



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

SURAT REFERENSI

Nomor: 208 /REF-DIPA.3/10/2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: IRA DELVINA

NIP: 19891003.201402.2.001

Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Menerangkan bahwa nama-nama yang terdapat di Lampiran Nomor: 208/REF-DIPA.3/09/2020 adalah nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK T.A. 2020 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: 80.1/SPK-DIPA.3/06/2020 Tanggal 8 Juni 2020 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Oktober 2020

Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan



Ira Delvina

NIP: 19891003.201402.2.001

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor: 208 /REF-DIPA.3/10/2020

Tanggal: 14 Oktober 2020

DAFTAR TENAGA AHLI
PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI
LAPORAN KEUANGAN PELAKU USAHA PBK 2020

NO	NAMA	POSISI DALAM PEKERJAAN
1	Amirul Huda	Tenaga Ahli System Analyst
2	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Web Developer
3	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Administrasi



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

SURAT REFERENSI

Nomor: 280 /REF-DIPA.3/11/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: IRA DELVINA

NIP: 19891003.201402.2.001

Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Menerangkan bahwa nama-nama yang terdapat di Lampiran Nomor: 280/REF-DIPA.3/11/2019 adalah nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan **Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA T.A. 2019** sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: 183/SPK-DIPA.3/06/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 November 2019

Pejabat Pembuat Komitmen

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Kementerian Perdagangan



Ira Delvina

NIP: 19891003.201402.2.001

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor: 280 /REF-DIPA.3/11/2019

Tanggal: 20 November 2019

DAFTAR TENAGA AHLI
PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI PENGAWASAN TRANSAKSI SPA

NO	NAMA	POSISI DALAM PEKERJAAN
1	Amirul Huda	System Analyst
2	Sri Dharwiyanti	Database Specialist
3	Iwan Gunawan Ahmad	Web Developer
4	Zainal Hakim Ahmad	Administrasi
5	Imsar Alamsyah	Operator Implementator



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206,08 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR/ 01 /XI/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ade Dian Suryacandra, M.Sc

Pangkat: Marsekal Pertama TNI

Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas R.I.

Menerangkan bahwa nama-nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ 01 /XI/2019 adalah nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP IV 2 PROVINSI BASIS KABUPATEN/KOTA T.A 2019 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/235/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dengan hasil yang memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya,
Jakarta, 5 November 2019

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lembaga Ketahanan Nasional RI

Ade Dian Suryacandra, M.Sc.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206,08 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor: SR/ 01 /XI/2019

Tanggal: 5 November 2019

**DAFTAR NAMA TENAGA AHLI
PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP IV
2 PROVINSI BASIS KABUPATEN/KOTA**

No.	NAMA PERSONIL	POSISI	KETERANGAN
1	Sanyata Purwidayanta	Tenaga Ahli System Analyst (Merangkap Manager Proyek)	
2	Rony Djulawan	Tenaga Ahli GIS Analyst	
3	Ahmad Syarif	Tenaga Ahli WebGIS Developer	
4	Angga Rahman	Tenaga Ahli Sistem Database	
5	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer #1	
6	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Programmer #2	
7	Zainal Hakim	Tenaga Ahli Peneliti #1	
8	Anirul Huda	Tenaga Ahli Peneliti #2	
9	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project (Tenaga Pendukung)	
10	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry (Tenaga Pendukung)	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308 - Pes. 1490
Fax : (021) 3862371
Contact Center : 151

e-Mail : pustikomhub@dephub.go.id
Website : <http://www.dephub.go.id>

Nomor : 108/SK/11/PTIKP/2018
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Kerja

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIKIE FAUZAN
NIP : 19840302 200912 1 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan

menerangkan bahwa :

Nama : Amirul Huda, S.Si., MT.
Posisi : Asisten Ahli GIS
Pekerjaan/Proyek : Pengembangan Aplikasi GIS Server

Yang bersangkutan telah menunjukkan prestasi kinerja yang bagus selama pelaksanaan pekerjaan tersebut dan sesuai dengan kontrak Nomor PL. 102/11/22 PTIKP. 2018, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 31 Desember 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PERHUBUNGAN

RIKIE FAUZAN
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19840302 200912 1 002



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
LABORATORIUM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206,08 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR/ 02 /IV/2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ade Dian Suryacandra, M.Sc

Pangkat: Marsekal Pertama TNI

Jabatan: Sekretaris Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lemhannas R.I.

Menerangkan bahwa nama-nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ 02 /IV/2018 adalah nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan **PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN SISTEM INTEGRASI DATA TAHAP III 4 PROVINSI BASIS KABUPATEN/ KOTA** Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/ 89/ II/ 2018 tanggal 2 Februari 2018 dengan hasil yang memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 April 2018

Sekretaris Laboratorium
Pengukuran Ketahanan Nasional
Lembaga Ketahanan Nasional RI

Ade Dian Suryacandra, M.Sc.
Marsekal Pertama TNI



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
LABORATORIUM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206,08 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor: SR/ 02 /IV/2018

Tanggal: 10 April 2018

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI
PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN SISTEM INTEGRASI DATA
TAHAP III 4 PROVINSI BASIS KABUPATEN/KOTA

No.	NAMA PERSONIL	POSISI	KETERANGAN
1	Sanyata Purwidayanta, ST, MT	Manajer Proyek	
2	Riesty Octaviany, Skom	Quality Assurance	
3	Ferri Firmansyah Gumilar	Ahli Geografi	
4	Susi Asiatin, ST	Ahli Demografi	
5	Arie Asmoro	Ahli Sumber Kekayaan Alam	
6	Sofian Rou	Ahli Ideologi	
7	Maman Budiman, SH. MH.	Ahli Politik	
8	Joko Kusyanto	Ahli Ekonomi	
9	Herru Dian	Ahli Sosial Budaya	
10	Hedi Huda, SH. MH	Ahli Hankam	
11	Rony Djulawan, ST. MT.	Ahli Pemodelan Dinamis	
12	Suharsi, S.Kom	System Analyst	
13	Kinkin Sodikin	GIS Analyst	
14	Kevin Setiawan	Ahli Sistem Database	
15	Faris Sofi	WebGIS Developer	
16	Adi Teguh Wibowo	Programmer	
17	Angga Rahman	Mobile Application Developer	
18	Ir. Iwan Gnawan Ahmad	Tenaga Peneliti	
19	Amirul Huda, S.Si.	Tenaga Peneliti	
20	Zainal Hakim Ahmad, ST	Sekretaris Proyek	



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Gedung Rupa-Bulu Lantai 3 - 5
Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3906111 - 3906112, 3906113
Faks (021) 3906114 - 3906115, 3906116
Email: bppk@bppk.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUSUF AFFANDI
NIP. : 19650517 198903 1 002
Instansi : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Alamat : Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan bahwa tenaga ahli yang tersebut dibawah ini :

Nama : AMIRUL HUDA, S Si
Penugasan : Ahli Peneliti

adalah karyawan PT. Dhama Kreasi Nusantara yang mendapat penugasan pada pekerjaan Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 99/SPK-DIPA.3/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, lama penugasan dari 29 Mei s/d 31 Oktober 2017 dengan hasil baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Oktober 2017

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

JUSUF AFFANDI
NIP.. 19650517 198903 1 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA BARAT

TELIP : (021) 3506138,
3506139, 3506140,
2906143, 1062223

FAX : (021) 3507202, 3506140,
3506143, 3506143, 3502179
Email : ditjenbudair@regional.go.id
Homepage : <http://hut-dar.dens.go.id>

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELRINA ANWAR, ST, MM
NIP : 13801202 200212 2 002
Instansi : Satuan Kerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Alamat : Gedung Karya, Jl. Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110

Dengan ini menandatangani bahwa tenaga ahli yang tersebut dibawah ini


Nama : AMIRUL HUDA, S Si
Posisi Penugasan : Ahli Peneliti

adalah karyawan PT Dharma Kreasi Nusantara yang mendapat penugasan pada pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Data Base Jaringan Transportasi Sungai Kampar di Riau berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: KJ.003/7/17/SDPRAS/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, lama penugasan dan tanggal 10 Mei s/d 6 September 2016 dengan hasil baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 September 2016

SATUAN KERJA
DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT
PEJABAT PEABRUAT KOMITMEN
Kerjasama Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Dataran


ELRINA ANWAR, ST, MM
Pejabat Pembuat Komitmen
NIP. 13801202 200212 2 002

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEGIATAN PENDUKUNG MANAJEMEN PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
DAN PEMANFAATAN RUANG**

Jln. Raden Patah I No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. 021-72795124 - 7398137

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01 Ref./HK-200/PEK.5536/XII/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Julianti, ST., M.Sc.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen Program
Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
NIP : 19690713 199603 2 003
Instansi : Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Alamat : Jln. Raden Patah I No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Amrul Huda, S.Si.
Posisi : Ahli Peneliti
Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Kegiatan : Pekerjaan Pemutakhiran Sistem Informasi Keuangan dan Database
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Direktorat Jenderal Tata Ruang

Telah menyelesaikan seluruh kegiatan tersebut diatas sesuai dengan Surat Perjanjian/
Kontrak Nomor: 06/HK-200/PEK.5536/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, dan tanggal 15 Juli s/d
15 Desember 2015 (5 bulan) dengan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan KAK,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jakarta, 17 Desember 2015

Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Ruang
Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang


Rahma Julianti, ST., M.Sc.
NIP. 19690713 199603 2 003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK**

Jl. Sayap Pelabuhan Merak 4258

Telp. (0254) 57.866
Fax. (0254) 57.967

Email: opp_judat@kemkominfo.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudy Arca Iskandar, ST, M.Sc
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan
Penyeberangan Merak
Alamat : D. K. Mahadipati Merak, Cirebon - Banten

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

NO	POSESI	NAMA
1	Ketua Tim Ahli Sistem Analis	Sugata Purwadayana, ST, MT
2	Ahli Sistem Analis	H. Abenul Hakeem Paronda, MT
3	Ahli Sistem Informasi	Renny Udhayana, ST, MT
4	Ahli Database Sistem	Muhammad Soudaji, S.Si, ST
5	Ahli Software Tester	M. Darsanto, ST, MT
6	Programmer 1	Dedy Triandus, ST
7	Programmer 2	Asoka Liliwati, ST
8	Juru Gambar	Sephian Ari Saputra, ST
9	Operator Komputer	Juwanto, ST
10	Sekretaris	Widyastuti, ST

Telah melaksanakan dan dapat bekerja dengan baik pada pelaksanaan Pelajaran Perencanaan Sistem Berbasis Pada Pelabuhan Merak, sesuai Surat Perjanjian Baku Kerja (Kontrak) Nomor SKONTRAK PKT&OPP MIV/2014, Jakarta, 30 Mei 2014 pada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak pada P. F. Dharmas Kresna Nusantara

Ditandatangani surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Merak, 01 Desember 2014

Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan
Penyeberangan Merak



RUDY ARCA ISKANDAR, ST, M.Sc

Pejabat Pembuat Komitmen

SKONTRAK PKT&OPP MIV/2014



KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Jl. Raden Patah 1 No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
telp. (021) 2027272 Fax. (021) 2027272

SURAT KETERANGAN
No : 154/Ref./PPJK-SM/XII/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Arum Prihati Musyarofa, SH
NIP : 19731022 200502 2 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Operasionalisasi Inspektorat
Alamat : Jalan Raden Patah 1 No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan :

Nama : Amirul Huda, S.Si
Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Posisi : Ahli Peneliti
Proyek : Pengembangan SIM Pengawas (SIMWAS) Inspektorat Tahun 2013

Telah bekerja pada pekerjaan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 12 Juni s/d 12 Desember 2013 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 14 Desember 2013

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan
Operasionalisasi Inspektorat

Arum Prihati Musyarofa, SH
NIP. 19731022 200502 2 001



PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Jl. Hutan Kelapa No. 100, Jakarta Barat 10240
Telp. (021) 17084111 - 17084112
Fax. (021) 2210744
Email: info@asdp.co.id
Website: www.asdp.co.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Biro Perencanaan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan ini menerangkan :

Nama : Amrul Huda, S Si
Jabatan : Ahli Peneliti

Yang bekerja pada PT. Dharmas Kresni Nusantara dan ditempatkan pada proyek pekerjaan Pengembangan Website PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero),

Mulai Bulan : 05 Februari 2013
Sampai dengan : 05 Juni 2013

Selama melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai tenaga konsultan pada Proyek tersebut di atas, yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan serta dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Juli 2013

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)

MEDIA SYAHRianto
Kepala Biro Pengembangan Usaha

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI
LEMIGAS

JALAN CILEDUK RAYA KAVLING 109 CIPULIR, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN 12230

FROMX, POK 60220411112120 TELFON 62-21-73044322 FAKSIMILE 62-21-7746130 EMAIL lemigas@esdm.go.id
JALAN CILEDUK RAYA KAVLING 109 CIPULIR, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN 12230

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch Fierdaus, S.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"
Alamat : Jalan Cileduk Raya Kavling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amirul Huda, S.Si
Posisi : Ahli Peneliti
Nama Perusahaan : PT Dharma Kreasi Nusantara

Yang tersebut telah melaksanakan pekerjaan **Pembuatan dan Pengembangan Program Trayektori Limbah Migas PPTMGB "LEMIGAS"** periode 11 Juni s/d 7 November 2012, sesuai Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam TOR.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 November 2012

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MOCH FIERDAUS, S.Si.
NIP 19500609 198203 1 003



PT. DHARMA KROASI NUSANTARA
UNITAS PERUSAHAAN TERPADU
PT. KROASI NUSANTARA
PT. KROASI NUSANTARA
PT. KROASI NUSANTARA
PT. KROASI NUSANTARA

PT. KROASI NUSANTARA
PT. KROASI NUSANTARA
PT. KROASI NUSANTARA
PT. KROASI NUSANTARA
PT. KROASI NUSANTARA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 08/Ref-400.20/XII/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Barri NM, S.H.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Direktorat Landreform dan Direktorat Konsolidasi Tanah
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 58, Jakarta Pusat 10154

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amara Huda, S.Si
Posisi : Ahli Peneliti
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kroasi Nusantara
Kegiatan : Penyusunan Aplikasi dan Database Ganti Kepungutan Tanah
Kekurangan Absentee

Telah menyelesaikan seluruh Kegiatan tersebut diatas sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 05/SP/PPK-400.19/V/2011 tanggal 13 Mei s/d 6 September 2011 (4 bulan) dengan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2011

Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Direktorat Landreform dan
Direktorat Konsolidasi Tanah

Hasan Barri NM, S.H.
NIP. 83720120199001000



REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT PERUMAHAN RUMAH SAKIT

DIREKTORAT PERUMAHAN RUMAH SAKIT

REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT PERUMAHAN RUMAH SAKIT

REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT PERUMAHAN RUMAH SAKIT

SURAT KETERANGAN

Nomor : CS/Ref. 100.20/XII/2010

Yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Basri MM., S.H.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Direktorat Landreform dan Direktorat Konsolidasi Tanah
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 58, Jakarta Pusat 10150

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amirul Huda, S.Ti
Puski : Ahli Peneliti
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Kegiatan : Pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Konsolidasi Tanah

Telah menyelesaikan seluruh kegiatan tersebut diatas sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor: 03/SPK/PPK-400.19/IX/2010 tanggal 12 September 2010 s/d 22 September 2010 dengan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Desember 2010

Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Direktorat Landreform dan
Direktorat Konsolidasi Tanah

Hasan Basri MM., S.H.
NIP. 197112019900110001

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA – RI
Jl. Raya Gandul Cinere Jakarta Selatan Telp : 754 0077, 75493709

SURAT KETERANGAN
Nomor: SDM.1.PR.01.02.12-40411

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sudirman D. Hury, SH., MH., M.Sc
M.P : 195908131981031001
Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Raya Gandul Cinere, Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Amirul Huda, S.Si.
Posisi : Ahli Peneliti
Nama Perusahaan : PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Pekerjaan : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Nomor Kontrak : SDM.1.PR.01.02.10-414e
Nilai Kontrak : Rp. 318.532.500,- (Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sejak tanggal 11 Nopember s/d 11 Desember 2010, yang bersangkutan diatas telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan bertanggungjawab.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Desember 2010

Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Hukum dan HAM RI



Sudirman D. Hury, SH., MH., M.Sc
NIP. 195908131981031001



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Surat Keterangan Keterangan KAK

Keputusan Menteri Perdagangan No. 36/SJ-DA/5.14/2/Re/04/2010
Tgl. 10 April 2010 dan 10 April 2010

SURAT KETERANGAN

Nomor: 36/SJ-DA/5.14/2/Re/04/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mochamad Japri
NIP : 196307281986021001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sektor Biro Perencanaan Kementerian
Perdagangan
Alamat : Jalan M. R. J. Ras No. 5, Jakarta 10110

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Anjini Ruda, S.Si
Posisi : Ahli J. Vencin
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Alamat : Jl. Kemengsan No. 9, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Kegiatan : Sistem Aplikasi Kearsipan Biro Perencanaan Tahun 2010

Telah melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi Sistem Aplikasi Kearsipan Biro Perencanaan Tahun 2010 dari tanggal 13 Februari s/d 18 April 2010 dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditetapkan dalam KAK.

Dengan surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 April 2010

Pejabat Pembuat Komitmen,

Mochamad Japri
NIP. 196307281986021001

REKAM KASUS
KEKORUPSI

Surat Keterangan

Kelembagaan

Surat Keterangan

Kelembagaan

Surat Keterangan

Surat Keterangan

SURAT KETERANGAN

Yang berlanda tangan di bawah ini

Nama : Ir. Sadar Budi Pakarti, MBA
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Informasi Pazar Wisata
Instansi: Direktorat Jenderal Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Alamat : Gedung Sapa Pesona Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Amirul Huda, S Si
Posisi : Ahli Peneliti
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar

Telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar pada Kegiatan Pengembangan Informasi Pazar Wisata di Direktorat Jenderal Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dari tanggal 12 Mei - 10 Nopember 2009 dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10 Nopember 2009

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan
Pengembangan Informasi Pazar Wisata



Ir. Sadar Budi Pakarti, MBA
NIP. 720 000 925



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : 5730178, 5730279 Fax: 5737093 Kotak Pos : 100 JK196

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Satker Sekretariat Direktorat
Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Instansi : Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V,
Jalan Gatot Subroto -- Jakarta 10270

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amirul Herda, S.Si
Posisi Keahlian : Ahli Peneliti
Instansi : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Periode : 12 Juni -- 11 Desember 2008 (5 Bulan)

Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan Kajian Sistem Petelangan Izin Usaha Famafaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Unit Manajemen Hutan Alam/Tanaman pada Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dengan hasil yang baik, sesuai dengan KAK.

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2008

Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Satker
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina
Produksi Kehutanan

DR. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA
NIP. 030054319



**DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(DITJEN PP & PL)**



Jl. Percetakan Negara No. 29
Kotak Pos 273 Jakarta 10560

Telp. (021) 4247608
Fax (021) 4207807

SURAT KETERANGAN

Nomor : PL.00.03.18.148

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DR. Tunggal P. Sihombing, MHA
Jabatan : Pejabat Pengeluaran/Pejabat Komitee Bagian Program dan
Informasi Kegiatan Ditjen PP & PL.
Alamat : Percetakan Negara No. 29, Jakarta Pusat 10560

Dengan ini menerangkan :

Nama : Arsyad Huda, S Si
Posisi : Ahli Panelis
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Alamat : Jalan Benteng No. 9 Satek Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Pemertanpan Sistem Informasi Manajemen
PP-PL Terintegrasi dengan Nomor Kontrak PL.00.04.12.9-13, tanggal 14 Maret 2006 dengan
baik dan sesuai kontrak.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya

Jakarta, 14 Desember 2006

Pejabat Pengeluaran/Pejabat Komitee
Bagian Program dan Informasi
Ditjen PP & PL

DR. Tunggal P. Sihombing, MHA
Telp. (021) 240 513



SURAT KETERANGAN

No : 155-Rel/PPT-KA/XII/06

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. HADI S. LEGOWO, M.Sc
NIK : 20154495
Jabatan : Ketua Pengguna Anggaran/Pejabat Pembina Komunitas Kegiatan
Kajian Satuan Kerja Peningkatan dan Pembinaan Transportasi
Perkeretaapian
Alamat : Gedung Karsa Dephub L1/2
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat

Dengan ini menugaskan

Nama : AMIRUL HUDA, S.Si
Perusahaan : PT. Istaka Advance Managementa services
Posisi : APH Pendiri
Proyek : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Dengan Perkeretaapian

Telah bekerja pada pekerjaan tersebut diatas terhitung sejak bulan Mei sd Nopember 2005
dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan
kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikembangkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Desember 2005

KUALITAS PENGGUNA ANGGARAN





**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PROYEK PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN LAUT PUSAT**

Gedung Karya Dephub Lt. 14
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta

Telp. 021 3507402

Fax. 021 3507462

SURAT KETERANGAN

No. : AT.613/1/13/PTS/XI/04

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Ir. Adolf Tambunan, MT**
Jabatan : Pimpinan Proyek Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Pusat
Alamat : Gedung Karya Dephub Lt. 14
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan,

Nama : **Amirul Huda, S.Si**
Posisi : **Ahl. Peneliti**
Nama Perusahaan : **PT. Istaka Advance Management Services**
Kegiatan : **Peningkatan Sistem Informasi Database Angkutan Laut Untuk
Pelayanan Masyarakat**

Telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas terhitung sejak bulan 14 Juni s/d 13 Desember 2004 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan kami dapat menerima hasil pekerjaan tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Desember 2004

Pimpinan Proyek
Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Pusat

Ir. Adolf Tambunan, MT
Penata Muda Tk. I (D/c)



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
PROYEK PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENGUASAAN TEKNOLOGI INDUSTRI
Jalan M. Ridwan Ras No. 5 Lantai 10 JAKARTA 10110
Telp. 3857580, 3841981 Ext. 1221, 1210

SURAT KETERANGAN

No. : 036/30E/SIM/BPPI/PPM/TEKNI/2003

Yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Lutfar Boedhy O.A.**
Jabatan : **Pemimpin Proyek Pengembangan Manajemen Penguasaan Teknologi Industri Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan**
Alamat : **Jl. M. Ridwan Ras No. 5, Lantai 10 Jakarta 10110**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Tenaga Ahli : **Amirul Huda, S.Si.**
Nama Perusahaan : **PT. Dharma Kreas Nusantara**
Alamat : **Jl. Benteng No. 9, Sunter Jaya, Tanjung Priok Jakarta Utara**
Periode : **5 Juni sd. 5 Desember 2003**
Penugasan : **Ahli Peneliti**

Telah melakukan dan dapat bekerja dengan baik pada pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Master Plan Pengembangan Sistem Informasi manajemen di Lingkungan BPPIP sesuai Surat Peracian Kasan Kerja (Kontrak) Nomor. 30/SPIK/SIM/BPPI/PPM/TEKNI/2003 pada Pemimpin Proyek Pengembangan Manajemen Penguasaan Teknologi Industri Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Desember 2003

Pemimpin Proyek
Pengembangan Manajemen
Penguasaan Teknologi Industri,



Drs. Lutfar Boedhy O.A.
NIP. : 03040160111



DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL TATA PERKOTAAN DAN TATA PERDESAAN
PROYEK PEMBINAAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN PERKOTAAN
Jalan PAM Berhi I No. 1 Pejempangan - Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 5727829 - 5727830

SURAT KETERANGAN

NO. UM.0303/Kin.PP/J.PB/947302.

Yang bertanda tangan di bawah ini "Pemimpin Proyek Pembinaan Jaringan Jalan dan Jembatan Perkotaan" Direktorat Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan .

Nama : Ir. Soebagiono, MSc.Eng.
Jabatan : Pemimpin Proyek Pembinaan Jaringan Jalan dan Jembatan Perkotaan

Dengan ini menerangkan :

Nama : Amrul Huda, S.Si
Posisi : Adm. Peneliti
Konsultan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Proyek Pekerjaan : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bantuan Luar Negeri/Hibah (Monitoring dan Uvaluasi Sistem Manajemen Bantuan Luar Negeri/Hibah)
No. Kontrak : KUI.08.08/BP-72/141-003
Periode : 24 Juni - 13 Desember 2002

Selama masa-masa tersebut melaksanakan Proyek tersebut di atas yang bersangkutan telah bekerja dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi serta kerjasama yang diberikan selama ini

Jakarta, 14 Desember 2002

Pemimpin Proyek Pembinaan Jaringan
Jalan dan Jembatan Perkotaan


Ir. Soebagiono, MSc.Eng.
NIP. 1108043577

PROVINSI BANTEN
KOTA TANGERANG SELATAN

NIK : 3674032105740011

Nama: AMIRUL HUDA
Tempat/Tgl Lahir: BANDUNG, 21-05-1974
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI Gol Darah: A
Alamat: PONDOK MAHANTA, JL. MAHARTA V A 15/21
RT/RW: 002 / 010
Kec/Desa: PONDOK KACANG TIMUR
Kecamatan: PONDOK AREN
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: INDUSTRI
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: 21-05-2017

KOTA TANGERANG
SELATAN
12-06-2012

npwp. KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR

09.182.160.3-416.000

AMIRUL HUDA 3674032105740011

KOMP. JEP. PERSADANGAN B/21-E, KARANG TIMUR, KARANG
TIMUR, KARANG TENGAH, KOTA TANGERANG, BANTEN, 15169

10-10-2024

djp

Penyampaian SPT Elektronik
↳ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : AMIRUL HUDA
NPWP : 091821603416000 / 3674032105740011
NITKU : 3674032105740011000000
Tahun Pajak : 2024
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : 1770
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 26/03/2025
Nomor Tanda Terima Elektronik : 01603306607259028351
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

147
Nomor Seri Ijazah : 0109/054-S.2/2015
Diploma Serial Number :

Memberi Ijazah kepada : AMIRUL HUDA
Awards this Diploma to
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 21 Mei 1974
Place and Date of Birth : Bandung, May 21, 1974
Nomor Induk : 55409120006
Student Identification Number
Jenjang Pendidikan : Pasca Sarjana (S2)
Educational Level : Master
Program Studi/Konsentrasi : Magister Teknik Elektro/Manajemen Telekomunikasi
Department/Specialization : Master of Electrical Engineering/Management of Telecommunications
Status : Terakreditasi B (Baik)
Status : Accredited B (Good)

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : tertanggal : 28 Juni 2014
In Accordance with the National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT) Decree Number : dated : June 28, 2014
400/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2014

Ijazah ini diserahkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Nomor 01/148/F-Skep/L/2015, tertanggal : 23 Januari 2015
This Diploma is awarded in accordance with the Rector of the University of Mercu Buana Decree, Number 01/148/F-Skep/L/2015, dated: January 23, 2015

setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang
after this person met all the compulsory requirements, this person is delegated all authority and rights associated with

berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik, Magister Teknik Elektro (MT)
diploma granted, and the right to use the academic degree as Master of Electrical Engineering

Rektor
Rector

Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho, MM.



Jakarta, 23 Januari 2015
Jakarta, January 23, 2015

Direktur
The Director

Prof. Dr. Dulik J. Rachbini


Wewenang Penyerahan Ijazah ini Berdasarkan Surat Keputusan Dijen Dikti Nomor : 14850/D/T/K-III/2013, tertanggal 27 Februari 2013
The authorization to Publish this Diploma is in Accordance with the Director General of Higher Education Decree Number, dated February 27, 2013

No. : 104012/K01/PP.3.6.2/II.2/1999

Potret, tanda tangan dan Nomor Induk pemilik,
(setelah potret ditempel, dicap dengan cap
Institut Teknologi Bandung)

Nomor Induk Mahasiswa : 10493034

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Dekan,




DR. MAMAN A. DJAUHARI

Telah Lulus Ujian Sarjana Geofisika
dan Meteorologi


Pada tanggal, 3 Juni 1999

Jurusan Geofisika dan Meteorologi

Ketua,



DR. rer. nat. DADANG K. MIHARDJA





INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Dengan ini menyatakan bahwa :

Amirul Huda

lahir di *Bandung* tanggal *21 Mei 1974* telah menyelesaikan
dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Program Studi :
Geofisika dan Meteorologi
oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

SARJANA SAINS (S.Si.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Bandung pada tanggal: *19 Juni 1999*



Rektor,

Prof. Ir. Lilik Hendrajaya, M.Sc., Ph.D.



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 62020 2511 00000786 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Amirul Huda, S.Si, M.T.

No. Reg. TIK.973.000043 2022

Telah kompeten pada bidang :
Is competent in the area of:

T.I.K

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

**Information Technology (IT)
Project Management**

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for: 3 (three) Years

Jakarta, 18 Mei 2022

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On behalf on Indonesia Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi Praktisi Teknologi Informasi
Information Technology Practitioner Professional Certification Body


PT. ASIMIO
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PRAKTIKER TEKNOLOGI INFORMASI

Heri Sutrisno, MT.




Ketua
Chairman



Daftar Unit Kompetensi
List of Unit(s) of Competency

NO	Kode Unit Kompetensi <i>Code of Competency Unit</i>	Judul Unit Kompetensi <i>Title of Competency Unit</i>
1	ICTPMG601	<i>Establish IT project governance</i> Menetapkan tata kelola proyek TI
2	ICTPMG602	<i>Manage IT project initiation</i> Mengelola inisiasi proyek TI
3	ICTPMG603	<i>Manage IT project planning</i> Mengelola perencanaan proyek TI
4	ICTPMG604	<i>Manage IT project delivery</i> Mengelola penyampaian hasil proyek TI
5	ICTPMG605	<i>Manage IT project closure</i> Mengelola penutupan proyek TI
6	ICTPMG606	<i>Manage IT project quality</i> Mengelola kualitas proyek TI
7	ICTPMG607	<i>Manage and control IT project risks</i> Mengelola dan mengendalikan risiko proyek TI



Amirul Huda, S.Si, M.T.
Tanda tangan pemilik
Signature of holder

Jakarta, 18 Mei 2022
**Lembaga Sertifikasi Profesi Praktisi
Teknologi Informasi**
*Information Technology Practitioner Professional
Certification Body*

Helmi, S.Kom.MT
Kepala Bidang Sertifikasi
Head of Certification Department



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 62029 2511 00014242 2024

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Amirul Huda

No. Reg. TIK.973.000200 2024

Teiah kompeten pada bidang :
Is competent in the area of:

T.I.K

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

**IT System Analyst
(Analisis Sistem Teknologi Informasi)**

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for: 3 (three) Years

Bogor, 23 September 2024

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On behalf on Indonesia Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi Komunikasi dan Informatika
Communication and Information Professional Certification Body

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Hani Subianto, M.T.

Ketua
Chairman



[illegible]

Bogor, 23 September 2024
**Lembaga Sertifikasi Profesi Komunikasi
 dan Informatika**
*Communication and Information Professional
 Certification Body*


Dicky Rahadian, S.T.
Kepala Bidang Sertifikasi
Head of Certification Department



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 62029 2511 00014242 2024

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Amirul Huda

No. Reg. TIK.973.000200 2024

Teiah kompeten pada bidang :
Is competent in the area of:

T.I.K

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

**IT System Analyst
(Analisis Sistem Teknologi Informasi)**

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for: 3 (three) Years

Bogor, 23 September 2024

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On behalf on Indonesia Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi Komunikasi dan Informatika
Communication and Information Professional Certification Body

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Herry Subianto, M.T.

Ketua
Chairman



BNSP	BNSP	BNSP	BNSP	BNSP	BNSP	BNSP



Bogor, 23 September 2024
**Lembaga Sertifikasi Profesi Komunikasi
 dan Informatika**
*Communication and Information Professional
 Certification Body*



Dicky Rahadian, S.T.
Kepala Bidang Sertifikasi
Head of Certification Department



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Amirul Huda

achieved the following scores on the

TOEFL ITP® Test

Listening Comprehension:	54
Structure & Written Expression:	51
Reading Comprehension:	60
Total:	550

Under the auspices of:
IIEF
At: JAKARTA
Date: October 19, 2019
SILVER ID#00151-1300136927-1004368

Date of Birth: May 21, 1974

David G. Payne

David G. Payne
Vice President and Chief Operating Officer
Global Education Division, ETS

There are three levels of certificates: Gold, Silver and Bronze.

Each corresponds to a Common European Framework of Reference (CEFR) level:

Gold = C1, Silver = B2, Bronze = B1.

TOEFL ITP SCALE – Level 1

Listening Comprehension: 31–68

Structure and Written Expression: 31–68

Reading Comprehension: 31–67

Total: 310–677

TOEFL ITP® Score Descriptors and CEFR Levels

TOTAL minimum TOEFL ITP scores	CEFR Levels	TOEFL ITP Overall Performance Descriptors
627 pts.	Proficient User—Effective Operational Proficiency	C1 Can understand essential ideas and some difficult and abstract vocabulary in short academic lectures/conversations that require integration and synthesis. Can understand ideas and detailed information in academic written texts, even texts on abstract topics containing low-frequency vocabulary. Can monitor grammatical interactions among elements in complex written sentences. Can recognize less common grammatical forms, such as subjunctive mood and reduced clauses, as well as necessary word choices not specified by general grammatical rules.
543 pts.	Independent User—Vantage	B2 Can connect information across utterances from different speakers in short dialogues and can identify main ideas and details when mentioned in lectures and longer conversations. In written texts containing high-frequency academic vocabulary, can connect details and ideas to understand information that is explicitly stated or implied. Can recognize appropriate ways to vary written sentences using appositives, participles and subordinate clauses, and can demonstrate awareness of acceptable variations on basic grammatical rules.
460 pts.	Independent User—Threshold	B1 Can understand clearly reinforced implications and common language functions in short dialogues containing high-frequency vocabulary and common idiomatic expressions. Can understand single process descriptions and narration in written texts containing high-frequency vocabulary. Can recognize appropriate uses of verbs in common tenses—including passive forms—as well as common linking verbs and expletives such as “there is.” Can recognize the correct structure of a sentence or clause and the appropriate use of infinitives, gerunds and “that” clauses.

The cut scores represent the minimum scores needed to enter the CEFR levels. These recommendations are based on the results of mapping studies with expert panels, and data analysis of test-taker scores.

Score descriptors by section are also made available to provide a better understanding of students’ English language proficiency. Visit www.ets.org/toefl/tp/scoredescriptors.

This certificate is printed on security paper. Some of the security features are:

- ETS logo disappears when heat is applied, and returns when heat is removed.
- The faint TOEFL® watermark pattern becomes visible from a 45-degree angle, and becomes medium grey if one uses a coin to rub the TOEFL watermark.
- Chemical reactive paper changes color when exposed to solvents or oxidants.
- A unique “check sun” number that can be used to verify the authenticity of information on the certificate.
- Micro print is embedded on the front side of the certificate that must be magnified to be readable; a feature desktop printers cannot reproduce.

Disclaimer: This is a certificate of achievement and is not intended to replace the official TOEFL ITP score report.



Copyright © 2016 by Educational Testing Service. All rights reserved. ETS, the ETS logo, TOEFL and TOEFL ITP are registered trademarks of Educational Testing Service. ETS, 31209

130864-112951 • 5918C30 • Printed in U.S.A.

I.N. 789949

In recognition of the commitment to achieve professional excellence,
this certifies that

Amirul Huda

has successfully completed the program requirements as an

IBM Certified Deployment Professional
Tivoli Endpoint Manager V8.2

September 12, 2013

Certified for



**Cloud & Smarter
Infrastructure**

software



Robert LaBlanc
Senior Vice President
IBM Software Middleware Group



Deepak Advani
General Manager, Cloud & Smarter Infrastructure
IBM Software Group

In recognition of the commitment to achieve professional excellence,
this certifies that

Amirul Huda

has successfully completed the program requirements as an

IBM Certified Deployment Professional
Tivoli Storage Manager V6.3

May 22, 2013



Robert LaBlanc
Senior Vice President
IBM Software Middleware Group



Daniel Sabbah
General Manager, Tivoli Software
IBM Software Middleware Group



Sertifikat Pelatih TRAINER CERTIFICATE

No. 0003/I/2020



Dengan Ini Menyatakan Bahwa,
This is to certify that,

Amirul Huda S.Si, MT.

Telah Berhasil Menyelesaikan
Successfully Complete

Program Training of Trainer (TOT) Untuk Skema Sertifikasi:
Training of Trainer Program (TOT) for the Certification Scheme:

Business Requirement Analysis

Bandung, 20 - 21 Januari 2020

Ketua LSP TII

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA
Heri Sutrisno, MT



Materi Pelatihan TOT – Business Requirement Analysis

No	Nama Modul Pelatihan	Jam Pelajaran
1	Negotiation & Communication Skill	1
2	Facilitate business analysis	1
3	Determine and confirm client business requirements	2
4	Analyze stakeholder requirements	2
5	Plan process re-engineering strategies for business	2
6	Model data process	2
7	Gather data to identify business requirements	2
8	Laporan Business Requirement Document	2





Sertifikat Pelatih

TRAINER CERTIFICATE

No. 0007/I-BA/2020



Dengan Ini Menyatakan Bahwa,
This is to certify that,

Amirul Huda S.Si, MT.

Telah Berhasil Menyelesaikan
Successfully Complete

Program Training of Trainer (TOT) Untuk Skema Sertifikasi:
Training of Trainer Program (TOT) for the Certification Scheme:

IT Business Analyst

Bandung, 21 - 22 Januari 2020

Ketua LSP TII

Heri Sutrisno, MT



Materi Pelatihan TOT – IT Business Analyst

No	Nama Modul Pelatihan	Jam Pelajaran
1	Negotiation & Communication Skill	1
2	Interact with clients on a business level	1
3	Perform IT-focused enterprise analysis	1
4	Plan and monitor business analysis activities in an IT environment	2
5	Analyze stakeholder requirements	2
6	Elicit IT requirements	2
7	Develop technical requirements for business solutions	1
8	Manage the development of technical solutions from business specifications	1
9	Manage assessment and validation of IT solutions	1
10	Manage and communicate IT solutions	1
11	Laporan Business Case	2



Sertifikat Pelatih

TRAINER CERTIFICATE

No. 0004/I-PM/2020



Dengan Ini Menyatakan Bahwa,
This is to certify that,

Amirul Huda S.Si, MT

Telah Berhasil Menyelesaikan
Successfully Complete

Program Training of Trainer (TOT) Untuk Skema Sertifikasi:
Training of Trainer Program (TOT) for the Certification Scheme:

IT Project Management

Bandung, 23 - 24 Januari 2020

Ketua LSP TII

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA
Heri Sutrisno, MT



Materi Pelatihan TOT – IT Project Management

No	Nama Modul	Jam Pelajaran
1	Negotiation & Communication Skill	1
2	Establish IT project governance	1
3	Manage IT project quality	2
4	Manage and control IT project risks	2
5	Manage IT project initiation	2
6	Manage IT project planning	2
7	Manage IT project delivery	2
8	Manage IT project closure	2
9	Laporan Project Charter	2



Sertifikat Asesor Teknis
TECHNICAL ASSESSOR CERTIFICATE

No. 0006/I-AT/2020



Dengan Ini Menyatakan Bahwa,
This is to certify that,
Amirul Huda S.Si, MT.

Sebagai
AS

ASESOR TEKNIS
TECHNICAL ASSESSOR

Untuk Skema Sertifikasi:
For the Certification Scheme:

1. Business Requirement Analysis
2. IT Business Analyst
3. IT Project Management

Bandung, 20 - 24 Januari 2020

Ketua LSP Tii

Heri Sutrisno, MT



SMAP
2014

Seminar Nasional
**MICROWAVE
ANTENA
& PROPAGASI**

24-25 September 2014
Gedung Tower Universitas Mercu Buana, Jakarta



SERTIFIKAT

diberikan kepada

Amirul Huda

atas partisipasinya sebagai

PEMAKALAH

dalam **Seminar SMAP 2014**. Acara ini diselenggarakan oleh IEEE MTT/AP Chapter Indonesia pada tanggal 25 September 2014 di Gd. Tower, Universitas Mercu Buana. Peserta telah berkontribusi dalam mensukseskan agenda Seminar sebagai rangkaian acara SMAP 2014.

Jakarta, 25 September 2014

SMAP
2014

Dian Widi Astuti, ST., MT
Ketua Pelaksana SMAP 2014



AHLI SISTEM DATABASE

SRI DHARWIYANTI, Dipl.Ing.,M.Sc

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi yang diusulkan : AHLI PENELITIAN DAN SISTEM DATABASE
2. Nama Perusahaan : PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
3. Nama Personil : SRI DHARWIYANTI, Dipl.Ing., M.Sc.
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 6 November 1975
5. Pendidikan :
 - S2 Information Technology (IT Management), Carnegie Mellon University, Pennsylvania, 10th August, 2010
 - S1 Electronics, Fachhochschule Reutlingen Hochschule fur Technik und Wirtschaft, Hochschule Reutlingen Reutungen University, Germany, 11 Februar 2000
6. Pendidikan Non Formal :
 - Leadership Endurance Test, Dirga Cahya Abadi, 15-16 January 2018
 - Manajemen Resiko, PT INTI (Persero), 20 March 2015
 - Update PSAK, Prima Cipta Solusindo, 10-13 July 2013
 - Powerful Communication, Indonesia Learning Center, 17 May 2013
 - INTI Academy Pelatihan Penjenjangan Kepala Bagian, PT INTI (Persero)/Dale Carnegie Training, 10-11 April 2013
 - Corporate Finance untuk Kepala Divisi dan Direktur Afiliasi, PT INTI (Persero)/Iwan Pontjowinoto, 1-2 November 2012
 - Managing Across Generation, Dale Carnegie Training, 3 Oct 2012
 - INTI Academy, PT INTI (Persero)/Markplus Institute of Marketing, 27 April - 5 Juni 2011
 - Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, PT INTI (Persero)/Ditjen HAKI Kemkumham, 11 November 2008
 - Certificate Course in Web Application Development, Tata Infotech, New Delhi, India, 8 September - 19 October 2004
 - Java Programming Full Package & Enterprise Java Bean, Informatics Bandung, July - August 2004
 - Object Analysis and Design for Real-Time Systems using UML 2.0, Objekum Ltd., London, UK, 27 - 30 October 2003
7. Penguasaan Bahasa :

<u>Inggris</u>	<u>bahasa Indonesia</u>
Baik	Baik
8. Pengalaman Kerja :
 - 8.1 Tahun 2024 (3 bulan)
 - a. Nama Kegiatan : Pengembangan Siskurtannas Dalam Rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap IX di Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2024
 - b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur
 - c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
 - d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
 - e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Programmer;

- Melakukan pekerjaan Desain database berdasarkan tabel tabel yang telah disepakati bersama system analyst;
- Membantu debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
- Membantu proses testing permodul;
- Membantu proses testing secara keseluruhan;
- Membuat dokumentasi database.

f. Waktu Pelaksanaan : 19 Maret s.d. 17 Juni 2024
 g. Posisi Penugasan : Ahli Sistem Database
 h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.2 Tahun 2023 (3 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas Dalam Rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Maluku Utara Basis Kab./Kota Lemhannas RI TA 2023
 b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Selatan
 c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
 d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
 e. Uraian Tugas :
 – Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Programmer;
 – Melakukan pekerjaan Desain database berdasarkan tabel tabel yang telah disepakati bersama system analyst;
 – Membantu debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 – Membantu proses testing permodul;
 – Membantu proses testing secara keseluruhan;
 – Membuat dokumentasi database.
 f. Waktu Pelaksanaan : 17 Maret s.d. 25 Mei 2023
 g. Posisi Penugasan : Ahli Sistem Database
 h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.3 Tahun 2021 (4 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pekerjaan Pengukuran Indek Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kab/Kota Lemhannas RI TA 2022
 b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Jawa Tengah
 c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
 d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
 e. Uraian Tugas :
 – Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Programmer;
 – Melakukan pekerjaan Desain database berdasarkan tabel tabel yang telah disepakati bersama system analyst;
 – Membantu debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 – Membantu proses testing permodul;
 – Membantu proses testing secara keseluruhan;
 – Membuat dokumentasi database.
 f. Waktu Pelaksanaan : 21 Juli s.d. 17 November 2022
 g. Posisi Penugasan : Ahli Sistem Database

- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.4 Tahun 2021 (4,5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Paket Pekerjaan Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional: Belanja Jasa Konsultan (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VI di 3 Provinsi Basis Kab/Kota) T.A. 2021
- b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Programmer;
 - Melakukan pekerjaan Desain database berdasarkan tabel tabel yang telah disepakati bersama system analyst;
 - Membantu debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Membantu proses testing permodul;
 - Membantu proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi database.
- f. Waktu Pelaksanaan : 19 Mei s.d. 30 September 2021
- g. Posisi Penugasan : Ahli Sistem Database
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.5 Tahun 2020 (5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap V 3 Provinsi Basis Kabupaten/Kota TA. 2020
- b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung dan Kalimantan Barat
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Programmer;
 - Melakukan pekerjaan Desain database berdasarkan tabel tabel yang telah disepakati bersama system analyst;
 - Membantu debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Membantu proses testing permodul;
 - Membantu proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi database.
- f. Waktu Pelaksanaan : 06 Juli – 02 Desember 2020
- g. Posisi Penugasan : Ahli Sistem Database
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.6 Tahun 2019 (2 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :

- Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Programmer;
- Melakukan pekerjaan Desain database berdasarkan tabel tabel yang telah disepakati bersama system analyst;
- Membantu debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
- Membantu proses testing permodul;
- Membantu proses testing secara keseluruhan;
- Membuat dokumentasi database.

f. Waktu Pelaksanaan : 14 Agustus s/d 14 Oktober 2019

g. Posisi Penugasan : Database Specialist

h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap

i. Surat Referensi : Terlampir

8.7 Tahun 2019 (3 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap IV 2 Provinsi Basis Kabupaten/Kota TA. 2019

b. Lokasi Kegiatan : Provinsi Maluku dan Sulawesi Barat

c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI

d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara

e. Uraian Tugas :

- Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
- Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
- Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
- Melakukan proses testing permodul;
- Melakukan proses testing secara keseluruhan;
- Membuat dokumentasi program.

f. Waktu Pelaksanaan : 31 Juli – 31 Oktober 2019

g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman 2

h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap

i. Surat Referensi : Terlampir

8.8 Tahun 2017 (5 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA

b. Lokasi Kegiatan : Jakarta

c. Pengguna Jasa : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara

e. Uraian Tugas :

- Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
- Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
- Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
- Melakukan proses testing permodul;
- Melakukan proses testing secara keseluruhan;
- Membuat dokumentasi program.

f. Waktu Pelaksanaan : 15 Juli s/d 15 Desember 2014

g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman

h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap

i. Surat Referensi : Terlampir

8.9 Tahun 2016 (4 bulan)

a. Nama Kegiatan : Survei Data Base Jaringan Transportasi Sungai Kampar di

- Riau
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
 - c. Pengguna Jasa : Satuan Kerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
 - d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
 - e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
 - f. Waktu Pelaksanaan : 10 Mei s/d 6 September 2016
 - g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
 - h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 - i. Surat Referensi : Terlampir

8.10 Tahun 2015 (5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pekerjaan Pemutahiran Sistem Informasi Keuangan dan Database Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Direktorat Jenderal Tata Ruang
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 15 Juli s/d 15 Desember 2015
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.11 Tahun 2014 (7 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Perencanaan Sistem Boarding Pada Pelabuhan Merak
- b. Lokasi Kegiatan : Merak, Cilegon
- c. Pengguna Jasa : Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;

- Melakukan proses testing secara keseluruhan;
- Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 30 Mei s/d 03 Desember 2014
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.12 Tahun 2013 (6 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Rencana Induk e-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu
- b. Lokasi Kegiatan : Indramayu
- c. Pengguna Jasa : Dishubkominfo Pemkab Indramayu
- d. Nama Perusahaan : PT. Amsek Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 10 April s/d 31 Oktober 2013
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.13 Tahun 2012 (6 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Provinsi Sumatera Utara 2013 - 2017
- b. Lokasi Kegiatan : Medan, Sumatera Utara
- c. Pengguna Jasa : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
- d. Nama Perusahaan : PT. Amsek Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 06 Mei s/d 29 November 2012
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.14 Tahun 2011 (4 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan Online Harga
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Bahan Pokok dan Bahan Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian

- Perdagangan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 8 Agustus s/d 8 Desember 2011
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.15 Tahun 2011 (8 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Jaringan dan Operasional Internet
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Landreform dan Direktorat Konsolidasi Tanah Badan Pertanahan Nasional
- d. Nama Perusahaan : PT. Diksa Intertama Consultant
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 5 April s/d 15 Desember 2011
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.16 Tahun 2010 (6 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pembangunan Sistem Persuratan Elektronik Berbasis Internet di Lingkungan BPSDM Kementerian Pertanian
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- d. Nama Perusahaan : PT. Permata Marga Kreasi
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 14 Juni s/d 13 Desember 2010
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman

- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.17 Tahun 2009 (7 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Blue Print Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
- d. Nama Perusahaan : PT. DAP Konsultan
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 29 Mei 2009 – 28 Desember 2009
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.18 Tahun 2008 (7 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan (SIG-PBB) Kota Tangerang Selatan
- b. Lokasi Kegiatan : Tangerang Selatan
- c. Pengguna Jasa : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Tangerang Selatan
- d. Nama Perusahaan : PT. Megabuana Consolindo
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 1 April s/d 30 November 2008
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.13 Tahun 2007 (4 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Bantuan Luar Negeri
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Biro Perencanaan Departemen Perdagangan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design

- oleh system analyst;
- Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
- Melakukan proses testing permodul;
- Melakukan proses testing secara keseluruhan;
- Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 10 Agustus s/d 10 Desember 2007 (4 bulan)
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi :

8.14 Tahun 2006 (5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pemantapan Sistem Informasi Manajemen PP-PL Terintegrasi
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Jenderal PP-PL Departemen Kesehatan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 10 Juli s/d 07 Desember 2006
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi :

8.15 Tahun 2005 (9 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Dirjen Perekretapi
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Satker Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretapi, Dirjen Perkertaapi
- d. Nama Perusahaan : PT. Istaka Advance Management Services
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 14 Maret s/d 14 Desember 2005
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi :

8.16 Tahun 2004(6 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Peningkatan Sistem Informasi Database Angkutan Laut Untuk Pelayanan Masyarakat

- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta, Surabaya, Medan, Batam
- c. Pengguna Jasa : Proyek Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Pusat
- d. Nama Perusahaan : PT. Istaka Advance Managemen Services
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 14 Juni s/d 13 Desember 2004
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi :

8.17 Tahun 2003(6 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Master Plan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan BPPIP
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Pemimpin Proyek Pengembangan Manajemen Penguasaan Teknologi Industri Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 5 Juni s/d 5 Desember 2003
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi :

- 9. Status kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap dalam perusahaan ini

Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Jakarta, Mei 2025

Mengetahui :
PT. Dharma Kreasi Nusantara



MUH. HUSAEFAH, ST.
Direktur

Yang membuat pernyataan,



SRI DHARWIYANTI, Dipl.Ing., M.Sc.
Ahli Sistem Database



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 110 / XII / 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / 110 / XII / 2024 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap IX di Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur Basis Kab/Kota TA. 2024 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPMK/14/III/2024 tanggal 19 Maret 2023 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto, S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/110/XII/2024

Tanggal : 16 Desember 2024

DAFTAR TENAGA AHLI

**PEKERJAAN PENGEMBANGAN SISKURTANNAS DALAM RANGKA PENGUKURAN
KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP IX DI PROVINSI PAPUA
DAN NUSA TENGGARA TIMUR BASIS KAB/KOTA LEMHANNAS RI T.A. 2024**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	
6	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PUSAT LABORATORIUM

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 103 / XII / 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / 103 / XII / 2023 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2023 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/178/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Desember 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI





LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PUSAT LABORATORIUM

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/103/XII/2022

Tanggal : 19 Desember 2023

DAFTAR TENAGA AHLI

**PEKERJAAN PENGEMBANGAN SISKURTANNAS DALAM RANGKA PENGUKURAN
KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VIII DI PROVINSI
SUMATERA UTARA, SUMATERA SELATAN, DAN MALUKU UTARA BASIS
KAB/KOTA LEMHANNAS RI T.A. 2023**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Alinoordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ <i>System Tester</i>	
6	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	
7	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 123 / XII / 2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / / XII / 2022 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Update Aplikasi Siskurtannas : Belanja Modal Lainnya (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kab/ Kota) sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/203/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Desember 2022
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto, S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR / 123 / XII / 2022

Tanggal : 12 Desember 2022

DAFTAR TENAGA AHLI

**UPDATE APLIKASI SISKURTANNAS : BELANJA MODAL LAINNYA (PENGUKURAN
INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VII DI 2
PROVINSI BASIS KAB/ KOTA) T.A. 2022**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Alinordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
6	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 52 / XII / 2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ /XII/2021 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional: Belanja Jasa Konsultan (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Dan Integrasi Data Tahap Vi Di 3 Provinsi Basis Kab/Kota) sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/ /2021 Tanggal 19 Mei 2021 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Desember 2021

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI


Suroto S.T. M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/ 52 /XII/2021

Tanggal : 14 Desember 2021

DAFTAR TENAGA AHLI

**PENGEMBANGAN SISTEM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL:
BELANJA JASA KONSULTAN (PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN
NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VI DI 3 PROVINSI BASIS
KAB/KOTA) T.A. 2021**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek/ Tenaga Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti	
5	Alinordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
6	Awan Alas Prahara	Sekretaris Project	
7	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 01 / XII / 2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ 01 /XII/2020 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap V di 3 Provinsi Basis Kab/Kota T.A. 2020 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/203/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Desember 2020

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/ 61 /XII/2020

Tanggal : 14 Desember 2020

DAFTAR TENAGA AHLI

**PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA
TAHAP V DI 3 PROVINSI BASIS KAB/KOTA T.A. 2020**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Sanyata Purwidayanta	Manager Proyek (Ahli System Analyst)	
2	Rony Djulawan	Tenaga Ahli Mobile Application Analyst	
3	Angga Rachman	Tenaga Ahli Mobile Developer	
4	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
5	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
6	Amirul Huda	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
7	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
8	Alinoordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
9	Sofyan Rou (DKN)	Tenaga Ahli Gatra Ideologi	
10	Rifki Aminudin	Tenaga Ahli Gatra Politik	
11	Beno Trihendro	Tenaga Ahli Gatra Ekonomi	
12	Desvera Inge	Tenaga Ahli Gatra Sosial Budaya	
13	Hedi Hudaya	Tenaga Ahli Gatra Hankam	
14	Ahmad Syarif	Tenaga Ahli Gatra Geografi	
15	Susy Asiatin	Tenaga Ahli Gatra Demografi	
16	Zuhaidah Hanik	Tenaga Ahli Gatra Sumber Kekayaan Alam	
17	Awan Atas Prahara	Tenaga Pendukung Sekretaris Project	
18	Imsar Alamsyah	Tenaga Pendukung Operator Data Entry #1	
19	Lani Astuti SS	Tenaga Pendukung Operator Data Entry #2	



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

SURAT REFERENSI

Nomor: 280 /REF-DIPA.3/11/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: IRA DELVINA

NIP: 19891003.201402.2.001

Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Menerangkan bahwa nama-nama yang terdapat di Lampiran Nomor: 280/REF-DIPA.3/11/2019 adalah nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan **Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA T.A. 2019** sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: 183/SPK-DIPA.3/06/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 November 2019

Pejabat Pembuat Komitmen

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Kementerian Perdagangan



Ira Delvina

NIP: 19891003.201402.2.001

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor: 280 /REF-DIPA.3/11/2019

Tanggal: 20 November 2019

DAFTAR TENAGA AHLI

PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI PENGAWASAN TRANSAKSI SPA

NO	NAMA	POSISI DALAM PEKERJAAN
1	Amirul Huda	System Analyst
2	Sri Dharwiyanti	Database Specialist
3	Iwan Gunawan Ahmad	Web Developer
4	Zainal Hakim Ahmad	Administrasi
5	Imsar Alamsyah	Operator Implementator



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206,08 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR/ 01 /XI/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ade Dian Suryacandra, M.Sc

Pangkat: Marsekal Pertama TNI

Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas R.I.

Menerangkan bahwa nama-nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ 01 /XI/2019 adalah nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP IV 2 PROVINSI BASIS KABUPATEN/KOTA T.A 2019 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/235/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dengan hasil yang memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya,
Jakarta, 5 November 2019

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lembaga Ketahanan Nasional RI

Ade Dian Suryacandra, M.Sc.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206,08 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor: SR/ 01 /XI/2019

Tanggal: 5 November 2019

**DAFTAR NAMA TENAGA AHLI
PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP IV
2 PROVINSI BASIS KABUPATEN/KOTA**

No.	NAMA PERSONIL	POSISI	KETERANGAN
1	Sanyata Purwidayanta	Tenaga Ahli System Analyst (Merangkap Manager Proyek)	
2	Rony Djuliawan	Tenaga Ahli GIS Analyst	
3	Ahmad Syarif	Tenaga Ahli WebGIS Developer	
4	Angga Rahman	Tenaga Ahli Sistem Database	
5	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer #1	
6	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Programmer #2	
7	Zainal Hakim	Tenaga Ahli Peneliti #1	
8	Anirul Huda	Tenaga Ahli Peneliti #2	
9	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project (Tenaga Pendukung)	
10	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry (Tenaga Pendukung)	



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Gedung Rappoport Lantai 3 - 5
Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta Pusat
Telp. (021) 6741 1111 Fax (021) 6741 1111
E-mail : bppk@bppk.go.id www.bppk.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUSUF AFFANDI
NIP. : 19650517 198903 1 002
Instansi : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Alamat : Jl. Kramat Raya No.172 Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan bahwa tenaga ahli yang tersebut dibawah ini :

Nama : SRI DHARWIYANTI, Dipl Ing , M Sc.
Penugasan : Ahli Pemrograman

adalah karyawan PT. Dharma Kreasi Nusantara yang mendapat penugasan pada pekerjaan Jasa Konsultasi Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transeksi SPA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 99/SPK-DIPA.3/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, lama penugasan dari 29 Mei s/d 31 Oktober 2017 dengan hasil baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Oktober 2017

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

YUSUF AFFANDI
NIP. : 19650517 198903 1 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3506138,
3506129, 3506145,
2506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
Email : dijerhubdat@depkub.go.id
Homepage : <http://hubdat.depkrb.go.id>

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELRINA ANWAR, ST., MM
NIP. : 19801202 200212 2 002
Instansi : Satuan Kerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Alamat : Gedung Karya, Jl. Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110

Dengan ini menerangkan bahwa tenaga ahli yang tersebut dibawah ini :


Nama : SRI DHARWIYANTI, Dipl.Ing., M.Sc.
Posisi Penugasan : Ahli Penrograman

adalah karyawan PT. Dharma Kreasi Nusantara yang mendapat penugasan pada pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Data Base Jaringan Transportasi Sungai Kampar di Riau berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: KU.003/7/17/GDPRAS/2016 tanggal 10 Mei 2016, lama penugasan dari tanggal 10 Mei s/d 6 September 2016 dengan hasil baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 September 2016

SATUAN KERJA
DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT
PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN
Negara Percepatan Pembangunan Sungai dan Danau


ELRINA ANWAR, ST. MM
Pengetik
NIP. 19801202 200212 2 002

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEGIATAN PENDUKUNG MANAJEMEN PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
DAN PEMANFAATAN RUANG**

Jln. Razien Fatmahan I No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. Telp.021-72798124 - 7396137

SURAT KETERANGAN

Nomor: 02-Ref./HK-200/PPK.5536/XII/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Julianti, ST., M.Sc.
 Jabatan : Pejabat Pembiat Komitmen Dukungan Manajemen Program
 Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
 NIP : 19690713 199603 2 003
 Instansi : Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
 Badan Pertanahan Nasional
 Alamat : Jln. Razien Fatmahan I No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Sri Dharwiyanti, Dipl.Ing., M.Sc.
 Posisi : Ahli Perencanaan
 Perusahaan : P.T. Dharma Kreasi Nusantara
 Kegiatan : Pekerjaan Pemutakhiran Sistem Informasi Keuangan dan Database
 Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Direktorat Jenderal Tata Ruang

telah menyelesaikan seluruh kegiatan tersebut diatas sesuai dengan Surat Perjanjian/
Kontrak Nomor: 06/HK-200/PPK.5536/VTF/2015 tanggal 15 Juli 2015, dari tanggal 15 Juli s/d
15 Desember 2015 (5 bulan) dengan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Desember 2015

Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Ruang
Pejabat Pembiat Komitmen Dukungan Manajemen
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang


Rahma Julianti, ST., M.Sc.
NIP. 19690713 199603 2 003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK**

Jl. Raya Pelabuhan Merak 4238

Telp. 02541 571866
Fax. 02541 921867

Email: appt@pelabuhan.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang berkedudukan di bawah ini

Nama : Rudy Arya Israndar, ST, M.Sc
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan
Penyeberangan Merak
Merasa : J. RF. Moindinata Merak, 1 Desember 2014

Menerangkan dengan suatu surat sebagai berikut :

NO	POSISI	NAMA
1	Ketua Tim Ahli Sistem Analis	Abdullah Sembek, S.Sc, M.I
2	Ahli Sistem Analis	Rony Djoharwan, ST, M.I
3	Ahli Sistem Informasi/ Web Developer dan Multimedia	Retno Anggoro Windharsih, ST, M.KOM
4	Ahli Database Sistem	Angga Rahman, ST
5	Ahli Software Tester	Dr. Abdul Halid Pambudi, M.I
6	Ahli Integrasi	St. Dharmayanti, Dipl Ing, M.Sc
7	Asisten Tenaga Ahli	Edu Purwana, ST
8	Tuanku	Septian Ari Nugraha, ST
9	Operator Komputer	Lampy Asanty, SS
10	Sekretaris	Awar Aris Pratapa, A.Md

Telah dilaksanakan dan dapat bekerja dengan baik pada pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Sistem Bounding Pada Pelabuhan Merak sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor. ST/KONTRAK- PKTS/OP/MPU/2014, Jakarta 30 Mei 2014 pada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak pada P.T. Dharma Kresna Nugraha

Dengan surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Merak, 01 Desember 2014

Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan
Penyeberangan Merak



RUDY ARYA ISRANDAR, ST, M.Sc
Pejabat (ttd)

NIP. 19780621 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATION

Jl. Letjen S. Parman No.19 - Telp.(0234) 272690, Fax.(0234) 272696
Email: dishubkominfo.indramayukab@yahoo.co.id
INDRAMAYU 45211

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDY SUHENDY, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah
Kabupaten Indramayu
Alamat : Letjen S. Parman No.19 Indramayu 45211

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SRI DHARWIYANTI, Dipl.Ing., M.Sc.
Posisi Keahlian : Ahli Pemrograman
Nama Perusahaan : PT. Amsek Nusantara

Telah melaksanakan pekerjaan Penyusunan Rencana Induk e-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, periode waktu dari 10 April s/d 31 Oktober 2013, dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 4 November 2013

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Indramayu



DEDY SUHENDY, S.Sos., M.Si.
Kepala Dinas



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Haji Mohammad Said No.77
Telp.(061) 4527254 - 4527038 - 45165038 - Fax.(061) 45102185
MEDAN 20235

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : Drs. Jumsadi Damanik, SH., M.Hum
NIP : 195605081986031002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jl. H.M. Said No.27 Medan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Dhaewyanti, Dipl.Ing., M.Sc.
Posisi : Ahli Pemrograman
Nama Perusahaan : PT. Anisek Nusantara
Kegiatan : Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government
Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2017
Nomor Kontrak : 024/BIM.2/SPK/5/2012

Telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Provinsi Sumatera Utara 2013 -- 2017, dengan periode pelaksanaan pekerjaan mulai dari tanggal 8 Mei s/d 29 November 2012 dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan 30 November 2012

Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Jumsadi Damanik, SH., M.Hum
NIP 195605081986031002



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan Melawai 107, Jakarta 10110
Telp. (021) 5666311, 5671 4664, 5671 4665
Fax (021) 5666311, 5671 4664, 5671 4665
Email: djp@kemendag.go.id, djp@kemendag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 15-JK/Dit PDN-DAG/Ref/12/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Hardjono, SE, MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat
Bahan Pokok dan Bahan Strategis Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
Alamat : Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sn Dharwiyanti, Dip.Ing., M. Sc.
Posisi Keahlian : Ahli Pemrograman
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara

Telah melaksanakan Konsultansi pekerjaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan Online Harga sejak dari tanggal 8 Agustus s/d 8 Desember 2011 dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 9 Desember 2011

Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan

Sri Hardjono, SE, MM
Pejabat Pembuat Komitmen



BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DIREKTORAT LANDREFORM DAN DIREKTORAT KONSOLIDASI TANAH
Jl. H. Agus Salim No. 58 Jakarta Pusat 10250

SURAT KETERANGAN

Nomor: 221/Ref. 200.05/XII/2011

Yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Abriyono, ST, MT
Jabatan : Pejabat Pengguna Anggaran
Instansi : Direktorat Landreform dan Direktorat Konsolidasi Tanah
Badan Pertanahan Nasional
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 58, Jakarta Pusat 10250

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Dherwiyanti, Dipl.Ing. , M.Sc.
Posisi : Ahli Pemrograman
Nama Perusahaan : PT. Diksa Intertama Consultant

Telah menyelesaikan seluruh kegiatan pekerjaan: ***Pemeliharaan Jaringan dan Operasional Internet***, dengan periode pelaksanaan kerja tanggal 5 April s/d 15 Desember 2011 dengan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Desember 2011

Pejabat Pengguna Anggaran

Dimas Abriyono, ST, MT



Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Sub Bagian Data dan Informasi
Jl. Harsono RM No.3 Ragunan – Jakarta 12550, INDONESIA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Agnes Suyanti, MM
Jabatan : Kasubag Data dan Informasi, Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian
Instansi : Kementerian Pertanian R.I.
Alamat : Jl. Harsono RM. No.3 Ragunan – Jakarta 12550

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Dharwiyanti, Dipl.Ing.
Posisi Keahlian : Ahli Pemrograman
Nama Perusahaan : PT. Permata Marga Kreasi
Kegiatan : Pembangunan Sistem Persuratan Elektronik Berbasis
Internet di Lingkungan BPSDM Kementerian Pertanian
Waktu Pelaksanaan : 14 Juni – 13 Desember 2010 (6 bulan)

Telah menyelesaikan seluruh kegiatan tersebut diatas sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak. Selama pelaksanaan pekerjaannya yang bersangkutan bekerja penuh tanggungjawab sesuai dengan KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Desember 2010

Kasubag Data dan Informasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Pertanian

Ir. Agnes Suyanti, MM

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI

Jl. Prof. Dr. Supomo SH No. 10 Jakarta - 12840

Telpon/Faksimile : (021) - 630/5337

Lampiran : 1 (satu) lembar
www.djmn.esdm.go.id

Kontak Box : 40, Jakarta

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supriyanto, ST., MT
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Non Fisik Kantor Ditjen
Mineral, Batubara dan Panas Bumi
Instansi : Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
Alamat : Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 10, Jakarta - 12110

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Dharwiyanti, Dipl Ing.
Posisi : Ahli Pemrograman
Nama Perusahaan : PT. DAP Konsultan
Pekerjaan : Penyusunan Blue Print Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia ESDM
Nomor Kontrak : SPK 5/03/91-03/P2K-IV/DJB/2009
Waktu Pelaksanaan : 29 Mei – 28 Desember 2009
Nilai Pekerjaan : Rp. 488.270.000,-

Yang tersebut telah melaksanakan tugasnya sesuai Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam TOR.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 30 Desember 2009

Pejabat Pembuat Komitmen Non Fisik
Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi



Supriyanto, ST., MT



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Satia Sudirman No 1 Gedung Puspita Lt 1 Felfo (021) 56764955 Fax (021) 56764957
TANGERANG SELATAN 15111

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Muktarom, SE, Ak., MM
Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
Alamat : Jl. Satia Sudirman No 1 Gedung Puspita Lt 1 Tangerang Selatan

Menyatakan bahwa :


Nama Personel : Sri Dhanwiyanti, Dipl Ing
Jabatan : Ahli Pemrograman
Perusahaan : PT. Megabumi Consolindo
Periode Kerja : 1 April - 30 November 2008 (7 bulan)
Nama Pekerjaan : Penyusunan Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan (SIG-PBB) Kota Tangerang Selatan

Kami menyatakan bahwa selama jangka waktu tersebut diatas yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi ketentuan yang tertera pada Surat Perjanjian Kontrak dan Kerangka Acuan Kerja.

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama yang telah diberikan selama ini.

Dibuat di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 1 Desember 2008

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPKAD)


H. Muktarom, SE, Ak., MM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kusni Pangestika
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sektor Biro Perencanaan
Departemen Perdagangan
Alamat : Jalan M. R. Soekarno No. 5 Jakarta 10110

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Dharwiyanti, Dipl. Ing
Posisi : Ahli Perencanaan
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Bantuan
Luar Negeri

telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Sistem Informas. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Luar Negeri di lingkungan Departemen Perdagangan sesuai Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 078/SJ-DAG.1/Kontrak/8/2007 dari tanggal 10 Agustus s/d 10 Desember 2007 dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2007


Pejabat Pembuat Komitmen,
Kusni Pangestika
NIP. 19630801198003110



**DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(DITJEN PP & PL)**



Jl. Percetakan Negara No. 29
Kotak Pos 223 Jakarta 10560

Telp. (021) 4247608
Fax. (021) 4207807

SURAT KETERANGAN

Nomor : PL.00.03.18.148

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR. Tunggul P. Sihombing, MEd
Jabatan : Pejabat Pengeluaran/Pejabat Komitmen Bagian Program dan
Informasi Kegiatan Ditjen PP & PL.
Alamat : Percetakan Negara No. 29, Jakarta Pusat 10560

Dengan ini menerangkan :


Nama : Sri Dharwiyanti, Dipl.Ing.
Posisi : Ahli Programman
Lama Penugasan : 14 Maret s/d 14 Desember 2006
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Alamat : Jalan Benteng No. 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Pemantapan Sistem Informasi Manajemen
PP-PL Terintegrasi, dengan Nomor Kontrak PL.00.04.12.943, tanggal 14 Maret 2006 dengan
baik dan sesuai kontrak.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, 14 Desember 2006

Pejabat Pengeluaran/Pejabat Komitmen
Bagian Program dan Informasi
Ditjen PP & PL.


DR. Tunggul P. Sihombing, MEd
NIP. 140 240 517



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
SATUAN KERJA PENINGKATAN DAN PEMBINAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN
Gedung Karsa Lt. 2
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Telp. 021 3856876/3811308 Fax 021 3813972

SURAT KETERANGAN

No : 151/Ref/PPT-KA/XI/05

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Hadi S. Legowo, M.Sc
NIP : 120 154 495
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Kajian
Satuan Kerja Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretaapian
Alamat : Gedung Karsa Dephub Lt. 2
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan

Nama : Sri Dharwiyanti, Dpl.Ing.
Perusahaan : PT. Istaka Advance Management services
Posisi : Ahli Pemrograman
Proyek : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Dirjen Perkeretaapian

Telah bekerja pada pekerjaan tersebut diatas terhitung sejak bulan 13 Mei s/d 14 Desember 2005 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 14 Desember 2005

Kuasa Pengguna Anggaran/P.P.K.
Satuan Kerja Peningkatan dan Pembinaan
Transportasi Perkeretaapian


Ir. Hadi S. Legowo, M.Sc.
NIP 120 154 495



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PROYEK PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN LAUT PUSAT**

Gedung Karya Dephub Lt. 14
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Telp. 021 3507002 Fax 021 3507002

SURAT KETERANGAN

No. AT.617/1/13/PRTS/XII/04

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ADOLF TAMBUNAN, MT
Jabatan : Pimpinan Proyek Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Pusat.
Alamat : Gedung Karya Dephub Lt. 14
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

Nama : SRI DHARWIYANTI, Dipl Ing.
Posisi : Ahli Pemrograman
Nama Perusahaan : PT. Istaka Advance Management Services
Kegiatan : Peningkatan Sistem Informasi Database Angkutan Laut Untuk Pelayanan Masyarakat

Telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas terhitung sejak bulan 14 Juni s/d 13 Desember 2004 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan kami dapat menemma hasil pekerjaan tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Desember 2004

Pimpinan Proyek
Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Pusat

IR. ADOLF R. TAMBUNAN, MSc

Pembina Tk. I (IV/b)

NIR 1982042/1987031003



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
PROYEK PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENGUASAAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Jalan MI. Ridwan Rais No. 5 Lantai 10 JAKARTA 10110

Telp. : 3357550, 3341981 Ext. : 1221, 1219

SURAT KETERANGAN

No. : 031/Ref/SIM/BPIP/PPMPTI/XII/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Tjatoer Boedhy O.A.**
Jabatan : **Pemimpin Proyek Pengembangan Manajemen Penguasaan Teknologi Industri Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan**
Alamat : **Jl. MI. Ridwan Rais No. 5, Lantai 10 Jakarta 10110**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Perusahaan : **Sri Dharwiyanti, Dikleng.**
Keahlian : **Ahli Pemrograman**
Periode : **5 Juni s/d 5 Desember 2003**

Telah melaksanakan dan dapat bekerja dengan baik pada pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Master Plan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan BPIP sesuai Surat Perjanjian Ikatan Kerja (Kontrak) Nomor: 30/SPIK/SIM-BPIP/PPMPTI/VI/2003 pada Pemimpin Proyek Pengembangan Manajemen Penguasaan Teknologi Industri Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Desember 2003

**Pemimpin Proyek
Pengembangan Manajemen
Penguasaan Teknologi Industri,**



Drs. Tjatoer Boedhy O. A.
NIP : 090016011

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 3174104611750007

Nama : DIPLING SRI DHARWIYANTI

Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 06-11-1975

Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :

Alamat : JL. SIDOMUKTI NO. 33

RT/RW : 008/011

Kel/Desa : SUKALUYU

Kecamatan : CIBEUNYING KALER

Agama : ISLAM


Status Perkawinan : KAWIN

Pekerjaan : KARYAWAN BUMI

Kewarganegaraan : WNI

Perilaku Hidup : SEUMUR HIDUP

KOTA BANDUNG
15-02-2018



 **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 47.801.519.1-423.000

SRI DHARWIYANTI

JL. SIDOMUKTI NO. 33 SUKALUYU-CIBEUNYING KALER
BANDUNG

PENESBIT : 441 TERDAFTAR : 09-04-2007

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : SRI DHARWIYANTI
NPWP : 478015191423000 / 3273184611750003
NITKJ : 3273184611750003000000
Tahun Pajak : 2024
Masa Pajak : 4-
Jenis SPT : 1770SS
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 17/04/2025
Nomor Tanda Terima Elektronik : 741814064662574177508
Terimakasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Fachhochschule Reutlingen
Hochschule für
Technik und Wirtschaft

University of Applied Sciences

Degree Certificate - Part I -

Ms

Sri Dharwiyanti

born on

November 6, 1975

in

Bandung

passed her final examinations

in the field of

Electronics

on

February 11, 2000

and as a result has been

awarded the academic title

Diplom-Ingenieurin (Fachhochschule)
- Dipl.-Ing. (FH) -

Reutlingen,

February 11, 2000

President (Rektor)

Prof. Dr.-Ing. Georg Obieglo



Diplomurkunde

Herr, Frau
geboren am
in

Sri Dharwiyanti
08. November 1975
Bandung

wird aufgrund der am
bestandenen Diplomprüfung
in der Fachrichtung

11. Februar 2000

Elektronik

der Hochschulgrad

Diplom-Ingenieurin(Fachhochschule)
- Dipl.-Ing.(FH) -

verliehen

Reutlingen, den

11. Februar 2000

Rektor

Prof. Dr.-Ing. Georg Obieglo

Certified Copy
HOCHSCHULE REUTLINGEN
REUTLINGEN UNIVERSITY
International Office
Reutlingen, 24.04.09

Alb. C. B. B.



Degree Certificate - Part II -

Ms

born on

in

successfully completed
her degree programme in

on

with the final grade

Title of her degree thesis

Reutlingen

President (Rektor)

(seal)

Chairman of the Examining Board

Grade scale:
very good, good, satisfactory,
sufficient, insufficient

Sri Dharwiyanti

November 6, 1975

Bandung

Electronics

February 11, 2000

good (1.7)

Design and Implementation of test cases
for the PCM test system WWG PCM-900

February 11, 2000

Prof. Dr.-Ing. Georg Obieglo

Prof. Dr. Ulrich Spittel



Ms

Sri Dharwiyanti

born on

November 6, 1975

in

Bandung

achieved the following grades for examinations taken in different subject areas during her studies:

Advanced Mathematics	very good
Analogue and Digital Electronics	satisfactory
System Theory and Control Systems	very good
Computer Science	good
Communications Engineering	very good
Business Sciences	very good
Computer Engineering in Electronics	very good
Communications Systems	good
Software Engineering	very good
Elective:	
Measurement Engineering / COP	very good
Research Paper	very good
Degree thesis	very good

Reutlingen, February 11, 2000

For the Examinations Office

Winfried Hermanutz
Regierungsdirektor

(seal)

Grade scale

very good, good, satisfactory,
sufficient, insufficient



Herr, Frau
geboren am
in

Sri Dharwiyanti
06. November 1975
Bandung

erhielt für die während des Studiums
erbrachten Prüfungsleistungen
folgende Fachnoten

Höhere Mathematik	sehr gut
Analoge und digitale Elektronik	befriedigend
Systemtheorie und Regelungstechnik	sehr gut
Informatik	gut
Nachrichtentechnik	sehr gut
Wirtschaftswissenschaften	sehr gut
Rechnereinsatz in der Elektronik	sehr gut
Kommunikationstechnik	gut
Software-Entwurfstechniken	sehr gut
Wahlpflichtfach:	
Meßtechnik/OOP	sehr gut
Studienarbeit	sehr gut
Diplomarbeit	sehr gut

Reutlingen, den

11. Februar 2000

Für das Prüfungsamt



RD Winfried Hermanutz

Blatt

zwei

Notenstufen

sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend
nicht ausreichend

Seutlingen, den 15.12.2000
JH



Certified Copy
HOCHSCHULE REUTLINGEN
REUTLINGEN UNIVERSITY
International Office
Reutlingen, 24.04.09
AK? C-11



Degree Certificate

- Part II -

Ms
born on
in

Sri Dhanwiyanti
November 6, 1975
Bandung

successfully completed
her degree programme in

Electronics

on
with the final grade

February 11, 2000
good (1.7)

Title of her degree thesis

Design and implementation of test cases
for the PCM test system WWG PCM-900

Reutlingen

February 11, 2000

President (Rektor)

Prof. Dr.-Ing. Georg Obieglo

(seal)

Chairman of the Examining Board

Prof. Dr. Ulrich Spittel

Grade scale:
very good, good, satisfactory,
sufficient, insufficient

Page one



CARNEGIE MELLON UNIVERSITY

UPON THE RECOMMENDATION OF THE FACULTY
HEREBY CONFERS ON

SRI DHARWIYANTI

THE DEGREE OF

MASTER IN SCIENCE

IN RECOGNITION OF THE COMPLETION OF THE COURSE OF STUDY PRESCRIBED FOR THE FIELD(S) OF

INFORMATION TECHNOLOGY (IT MANAGEMENT)

GIVEN UNDER THE SEAL OF THE CORPORATION AT PITTSBURGH
IN THE COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
ON THE 10TH DAY OF AUGUST, 2010


CHANCELLOR OF THE UNIVERSITY


PRESIDENT



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 62020 2511 00000146 2019

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Sri Dharwiyanti

No. Reg. TIK.973.000146 2019

Telah kompeten pada bidang :
Is competent in the area of:

T.I.K

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

**IT System Analyst
(Analisis Sistem Teknologi Informasi)**

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for: 3 (three) Years

Jakarta, 2 September 2019

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On behalf of Indonesia Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi Indonesia
Indonesia Information Technology Professional Certification Body


LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA

Heri Sutrisno, MT.

Ketua
Chairman



Daftar Unit Kompetensi
List of Unit(s) of Competency

NO	Kode Unit Kompetensi <i>Code of Competency Unit</i>	Judul Unit Kompetensi <i>Title of Competency Unit</i>
1	ICAICT401A	Determine and Confirm Client Business Requirements Menentukan dan Konfirmasikan Persyaratan Bisnis Klien
2	ICAICT405A	Develop Detailed Technical Design Mengembangkan Desain Teknis Terperinci
3	ICAICT502A	Develop Detailed Component Specifications From Project Specifications Mengembangkan Detail Spesifikasi Komponen Dari Spesifikasi Proyek
4	ICAICT509A	Gather Data To Identify Business Requirements Mengumpulkan Data Untuk Mengidentifikasi Persyaratan Bisnis
5	ICAPRG405A	Automate Processes Mengotomatiskan Proses
6	ICASAD401A	Develop and Present Feasibility Reports Mengembangkan dan Menyampaikan Laporan Fisibility
7	ICADBS502A	Design A Database Mendesain Basis Data
8	ICTTEN5204A	Produce Technical Solutions From Business Specifications Membuat Solusi Teknis Dari Spesifikasi Bisnis



Sri Dharwiyanti

Sri Dharwiyanti
Tanda tangan pemilik
Signature of holder

Jakarta, 2 September 2019
**Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi
Informasi Indonesia**
*Indonesia Information Technology Profession
Certification Body*

Edi Santoso

Edi Santoso, S.Kom, MT.
Kepala Bidang Sertifikasi
Head of Certification Department

Certificate of Achievement

SRI DHARWIYANTI

FOR PARTICIPATION IN THE WORKSHOP OF

Powerful Communication

BANDUNG, 16 - 17 MEI 2013



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Novian Triwidia Jaya".

Novian Triwidia Jaya

Facilitator

Certificate of Completion

This is to certify that:

Sri Dharwiyanti

attended an Objektum training course:

OO Analysis and Design for Real-Time Systems Using
UML 2.0

on:

27th – 30th October 2003



Thomas Larsen
Lecturer



www.objektum.com

0800 019 49 50



INFORMATICS



WIDYA BHAKTI INTI

Certificate of Achievement

Awarded to
Sri Dharwiyanti

for successfully completing a course of instruction in

Java Programming Full Package
Enterprise Java Bean

at **INFORMATICS BANDUNG**

this 18th day of August 2004



DIRECTOR
INFORMATICS INTERNATIONAL
SINGAPORE

Serial No: 377185



Tata Infotech

Presents this certificate to

Ms. Sri Dharwiyanti

*in recognition of participation & successful completion of
training requirement in*

Certificate Course in Web Application Development using Java Technologies

Java 2.0, J2EE Fundamentals

at Tata Infotech Ltd., New Delhi, India

from 08th September 2004 to 19th October 2004



19/10/2004

Date

mukadha

*Head - Education Services
Tata Infotech Ltd.*



DALE CARNEGIE®
TRAINING

in2ti



This certifies that

SRI DHARWIYANTI

from: Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT.

has met the required standards for completion of the

Effectiveness Training for Managers

Attested by Dale Carnegie & Associates, Inc., on April 25th, 2013

Paul J. Siegar

Paul J. Siegar, MSc, C.Frag.
Managing Director
Dale Carnegie Indonesia

At Handal

Chairman of the Board
Chief Executive Officer



CERTIFICATE OF ATTENDANCE

NUPMK Consulting certifies that

DHARWIYANTI

Has successfully completed

Business Simulation for Business Acumen Development :

APPLES & ORANGES

“Business Finance for Everyone”

Public Training

Financial Club, February 18-19th, 2019

Firmantoko Soetopo

Lead Facilitator

AHLI PEMROGRAM

IWAN GUNAWAN, ST

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi yang diusulkan : AHLI PENELITIAN DAN PEMROGRAMAN
2. Nama Perusahaan : PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
3. Nama Personil : IWAN GUNAWAN AHMAD, ST
4. Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 23 September 1973
5. Pendidikan : S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung, Oktober 1997
6. Pendidikan Non Formal :
7. Penguasaan Bahasa :

<u>Inggris</u>	<u>bahasa Indonesia</u>
Baik	Baik
8. Pengalaman Kerja :

8.1 Tahun 2024 (3 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Siskurtannas Dalam Rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap IX di Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2024
- b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 19 Maret s.d. 17 Juni 2024
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.2 Tahun 2023 (3 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas Dalam Rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Maluku Utara Basis Kab./Kota Lemhannas RI TA 2023
- b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Selatan
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;

- Melakukan pekerjaan “scripting” berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 17 Maret s.d. 25 Mei 2023
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.3 Tahun 2022 (4 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kab/Kota Lemhannas RI TA 2022
- b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Jawa Tengah
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan “scripting” berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 21 Juli s.d. 17 November 2022
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.4 Tahun 2021 (4,5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Paket Pekerjaan Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional: Belanja Jasa Konsultan (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VI di 3 Provinsi Basis Kab/Kota) T.A. 2021
- b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan “scripting” berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 19 Mei s.d. 30 September 2021
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman

- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
i. Surat Referensi : Terlampir

8.5 Tahun 2020 (5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap V 3 Provinsi Basis Kabupaten/Kota TA. 2020
b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung dan Kalimantan Barat
c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
e. Uraian Tugas :
– Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
– Melakukan pekerjaan “scripting” berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
– Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
– Melakukan proses testing permodul;
– Melakukan proses testing secara keseluruhan;
– Membuat dokumentasi program.
f. Waktu Pelaksanaan : 06 Juli – 02 Desember 2020
g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
i. Surat Referensi : Terlampir

8.6 Tahun 2020 (2 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK 2020
b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
c. Pengguna Jasa : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
e. Uraian Tugas :
– Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
– Melakukan pekerjaan “scripting” berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
– Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
– Melakukan proses testing permodul;
– Melakukan proses testing secara keseluruhan;
– Membuat dokumentasi program.
f. Waktu Pelaksanaan : 8 Juni s/d 10 Agustus 2020
g. Posisi Penugasan : Ahli Web Developer
h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
i. Surat Referensi : Terlampir

8.1 Tahun 2019 (2 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA
b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
c. Pengguna Jasa : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
e. Uraian Tugas :
– Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
– Melakukan pekerjaan “scripting” berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh

- system analyst;
- Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
- Melakukan proses testing permodul;
- Melakukan proses testing secara keseluruhan;
- Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 14 Agustus s/d 14 Oktober 2019
- g. Posisi Penugasan : Ahli Web Developer
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.7 Tahun 2019 (3 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap IV 2 Provinsi Basis Kabupaten/Kota TA. 2019
- b. Lokasi Kegiatan : Provinsi Maluku dan Sulawesi Barat
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 31 Juli – 31 Oktober 2019
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.8 Tahun 2018 (2 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap III 4 Provinsi Basis Kabupaten/Kota TA. 2018
- b. Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 2 Pebruari s/d 1 April 2018
- g. Posisi Penugasan : Ahli Peneliti
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.9 Tahun 2017 (5 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA Jakarta
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 29 Mei s/d 31 Oktober 2017
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman Web Base
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.10 Tahun 2016 (4 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Survei Data Base Jaringan Transportasi Sungai Kampar di Riau
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta, Sungai Kampar
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Prasarana Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 10 Mei s/d 6 September 2016
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman Web Base
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.11 Tahun 2015 (5 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pekerjaan Pemutahiran Sistem Informasi Keuangan dan Database Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Direktorat Jenderal Tata Ruang
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh

- system analyst;
- Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
- Melakukan proses testing permodul;
- Melakukan proses testing secara keseluruhan;
- Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 15 Juli s/d 15 Desember 2015
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.12 Tahun 2014 (2 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Bagi Masyarakat (Penyusunan Rencana Induk E-Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)
- b. Lokasi Kegiatan : Banjarmasin, Kalimantan Selatan
- c. Pengguna Jasa : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 08 September s/d 08 Nopember 2014
- g. Posisi Penugasan : Ahli Web Designer/ Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.13 Tahun 2013 (6 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Rencana Induk e-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu
- b. Lokasi Kegiatan : Indramayu
- c. Pengguna Jasa : Ahli Web Designer
- d. Nama Perusahaan : PT. Amsek Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 10 April s/d 31 Oktober 2013
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.14 Tahun 2012 (6 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Provinsi Sumatera Utara 2013 - 2017
- b. Lokasi Kegiatan : Medan, Sumatera Utara
- c. Pengguna Jasa : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
- d. Nama Perusahaan : PT. Amsek Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 06 Mei s/d 29 November 2012
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.15 Tahun 2011 (4 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan Online Harga
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Bahan Pokok dan Bahan Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 8 Agustus s/d 8 Desember 2011
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.16 Tahun 2011 (8 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Jaringan dan Operasional Internet
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Landreform dan Direktorat Konsolidasi Tanah Badan Pertanahan Nasional
- d. Nama Perusahaan : PT. Diksa Intertama Consultant
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;

- Melakukan proses testing permodul;
- Melakukan proses testing secara keseluruhan;
- Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 5 April s/d 15 Desember 2011
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.17 Tahun 2010 (6 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pembangunan Sistem Persuratan Elektronik Berbasis Internet di Lingkungan BPSDM Kementerian Pertanian
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- d. Nama Perusahaan : PT. Permata Marga Kreasi
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 14 Juni s/d 13 Desember 2010
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.18 Tahun 2009 (7 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Blue Print Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
- d. Nama Perusahaan : PT. DAP Konsultan
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 29 Mei – 28 Desember 2009
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.19 Tahun 2008 (7 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan (SIG-PBB) Kota Tangerang Selatan
- b. Lokasi Kegiatan : Tangerang Selatan
- c. Pengguna Jasa : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

- Pemkot Tangerang Selatan
- d. Nama Perusahaan : PT. Megabuana Consolindo
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 1 April s/d 30 November 2008
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.20 Tahun 2007 (4 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Bantuan Luar Negeri
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Satker Biro Perencanaan Departemen Perdagangan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 10 Agustus s/d 10 Desember 2007
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.21 Tahun 2006 (5 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan GIS, Tim Sistem Informasi dan Web Wilayah Sungai Lombok
- b. Lokasi Kegiatan : Lombok, NTB
- c. Pengguna Jasa : *Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Nusa Tenggara Barat*
- d. Nama Perusahaan : PT. Technophoria Indonesia
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 2 Juli – 17 Desember 2006
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap

- i. Surat Referensi : Terlampir

8.22 Tahun 2005 (5 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Aplikasi Sistem Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Langsa (GIS)
- b. Lokasi Kegiatan : Aceh
- c. Pengguna Jasa : BAPPEDA Aceh
- d. Nama Perusahaan : PT. Rekayasa Engineering Consultant
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 3 April – 29 September 2005
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.23 Tahun 2004 (6 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Peningkatan Sistem Informasi Database Angkutan Laut Untuk Pelayanan Masyarakat
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Proyek Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Pusat, Dirjen Perhubungan Laut
- d. Nama Perusahaan : PT. Istaka Advance Management Services
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 14 Juni s/d 13 Desember 2004
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.24 Tahun 2003 (6 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Master Plan Pengembangan Sistem Informasi manajemen di Lingkungan BPPIP
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Proyek Pengembangan Manajemen Penguasaan Teknologi Industri Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :

- Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 5 Juni s/d 5 Desember 2003
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.25 Tahun 2002 (6 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bantuan Luar Negeri/Hibah (Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Bantuan Luar Negeri/Hibah)
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Proyek Pembinaan Jaringan Jalan dan Jembatan Perkotaan, Dirjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Depkimpraswil
- d. Nama Perusahaan : PT . Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 24 Juni – 12 Desember 2002
- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.26 Tahun 2001 (6 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Jaringan Jalan Perkotaan
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Proyek Pembinaan Jaringan Jalan dan Jembatan Perkotaan, Dirjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Depkimpraswil
- d. Nama Perusahaan : PT . Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
- f. Waktu Pelaksanaan : 14 Juni – 12 Desember 2001

- g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.27 Tahun 2000 (6 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Data Base Penyebaran Desa Di Dalam/ Sekitar KPH Dilingkungan Ditjen Bina Produksi Kehutanan pada Direktorat Jenderal Bina Produksi kehutanan
 - b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
 - c. Pengguna Jasa : Proyek Pengembangan Hutan Tanaman, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan
 - d. Nama Perusahaan : PT. Megabuana Consolindo
 - e. Uraian Tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan System Analyst dan Database Administrator;
 - Melakukan pekerjaan "scripting" berdasarkan modul-modul yang telah di design oleh system analyst;
 - Melakukan debugging terhadap modul-modul yang telah dibuat;
 - Melakukan proses testing permodul;
 - Melakukan proses testing secara keseluruhan;
 - Membuat dokumentasi program.
 - f. Waktu Pelaksanaan : 12 Juni – 11 Desember 2000
 - g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman
 - h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 - i. Surat Referensi : Terlampir
9. Status kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap dalam perusahaan ini

Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Jakarta, Mei 2025

Mengetahui :
PT. Dharma Kreasi Nusantara



MUH. HUSAEFAH, ST.
Direktur

Yang membuat pernyataan :



IWAN GUNAWAN AHMAD, ST
Ahli Pemrograman



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 110 / XII / 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / 110 / XII / 2024 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap IX di Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur Basis Kab/Kota TA. 2024 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPMK/14/III/2024 tanggal 19 Maret 2023 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto, S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/110/XII/2024

Tanggal : 16 Desember 2024

DAFTAR TENAGA AHLI

**PEKERJAAN PENGEMBANGAN SISKURTANNAS DALAM RANGKA PENGUKURAN
KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP IX DI PROVINSI PAPUA
DAN NUSA TENGGARA TIMUR BASIS KAB/KOTA LEMHANNAS RI T.A. 2024**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	
6	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PUSAT LABORATORIUM

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 103 / XII / 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / 103 / XII / 2023 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2023 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/178/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Desember 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI





**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/103/XII/2022

Tanggal : 19 Desember 2023

DAFTAR TENAGA AHLI

**PEKERJAAN PENGEMBANGAN SISKURTANNAS DALAM RANGKA PENGUKURAN
KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VIII DI PROVINSI
SUMATERA UTARA, SUMATERA SELATAN, DAN MALUKU UTARA BASIS
KAB/KOTA LEMHANNAS RI T.A. 2023**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Alinoordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ <i>System Tester</i>	
6	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	
7	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 123 / XII / 2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / / XII / 2022 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Update Aplikasi Siskurtannas : Belanja Modal Lainnya (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kab/ Kota) sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/203/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Desember 2022
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto, S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR / 123 / XII / 2022

Tanggal : 12 Desember 2022

DAFTAR TENAGA AHLI

**UPDATE APLIKASI SISKURTANNAS : BELANJA MODAL LAINNYA (PENGUKURAN
INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VII DI 2
PROVINSI BASIS KAB/ KOTA) T.A. 2022**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst)	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Alinordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
6	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 52 / XII / 2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ /XII/2021 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional: Belanja Jasa Konsultan (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Dan Integrasi Data Tahap Vi Di 3 Provinsi Basis Kab/Kota) sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/ /2021 Tanggal 19 Mei 2021 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Desember 2021

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI





**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/ 52 /XII/2021

Tanggal : 14 Desember 2021

DAFTAR TENAGA AHLI

**PENGEMBANGAN SISTEM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL:
BELANJA JASA KONSULTAN (PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN
NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VI DI 3 PROVINSI BASIS
KAB/KOTA) T.A. 2021**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek/ Tenaga Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti	
5	Alinordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
6	Awan Alas Prahara	Sekretaris Project	
7	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 01 / XII / 2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ 01 /XII/2020 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap V di 3 Provinsi Basis Kab/Kota T.A. 2020 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/203/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Desember 2020

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/ 61 /XII/2020

Tanggal : 14 Desember 2020

DAFTAR TENAGA AHLI

**PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA
TAHAP V DI 3 PROVINSI BASIS KAB/KOTA T.A. 2020**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Sanyata Purwidayanta	Manager Proyek (Ahli System Analyst)	
2	Rony Djulawan	Tenaga Ahli Mobile Application Analyst	
3	Angga Rachman	Tenaga Ahli Mobile Developer	
4	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
5	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
6	Amirul Huda	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
7	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
8	Alinoordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
9	Sofyan Rou (DKN)	Tenaga Ahli Gatra Ideologi	
10	Rifki Aminudin	Tenaga Ahli Gatra Politik	
11	Beno Trihendro	Tenaga Ahli Gatra Ekonomi	
12	Desvera Inge	Tenaga Ahli Gatra Sosial Budaya	
13	Hedi Hudaya	Tenaga Ahli Gatra Hankam	
14	Ahmad Syarif	Tenaga Ahli Gatra Geografi	
15	Susy Asiatin	Tenaga Ahli Gatra Demografi	
16	Zuhaidah Hanik	Tenaga Ahli Gatra Sumber Kekayaan Alam	
17	Awan Atas Prahara	Tenaga Pendukung Sekretaris Project	
18	Imsar Alamsyah	Tenaga Pendukung Operator Data Entry #1	
19	Lani Astuti SS	Tenaga Pendukung Operator Data Entry #2	



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

SURAT REFERENSI

Nomor: 208 /REF-DIPA.3/10/2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: IRA DELVINA

NIP: 19891003.201402.2.001

Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Menerangkan bahwa nama-nama yang terdapat di Lampiran Nomor: 208/REF-DIPA.3/09/2020 adalah nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK T.A. 2020 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: 80.1/SPK-DIPA.3/06/2020 Tanggal 8 Juni 2020 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Oktober 2020

Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan



Ira Delvina

NIP: 19891003.201402.2.001

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor: 208 /REF-DIPA.3/10/2020

Tanggal: 14 Oktober 2020

DAFTAR TENAGA AHLI
PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI
LAPORAN KEUANGAN PELAKU USAHA PBK 2020

NO	NAMA	POSISI DALAM PEKERJAAN
1	Amirul Huda	Tenaga Ahli System Analyst
2	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Web Developer
3	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Administrasi



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

SURAT REFERENSI

Nomor: 280 /REF-DIPA.3/11/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: IRA DELVINA

NIP: 19891003.201402.2.001

Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Menerangkan bahwa nama-nama yang terdapat di Lampiran Nomor: 280/REF-DIPA.3/11/2019 adalah nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan **Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA T.A. 2019** sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: 183/SPK-DIPA.3/06/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 November 2019

Pejabat Pembuat Komitmen

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Kementerian Perdagangan



Ira Delvina

NIP: 19891003.201402.2.001

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor: 280 /REF-DIPA.3/11/2019

Tanggal: 20 November 2019

DAFTAR TENAGA AHLI

PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI PENGAWASAN TRANSAKSI SPA

NO	NAMA	POSISI DALAM PEKERJAAN
1	Amirul Huda	System Analyst
2	Sri Dharwiyanti	Database Specialist
3	Iwan Gunawan Ahmad	Web Developer
4	Zainal Hakim Ahmad	Administrasi
5	Imsar Alamsyah	Operator Implementator



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206,08 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR/ 01 /XI/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ade Dian Suryacandra, M.Sc

Pangkat: Marsekal Pertama TNI

Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas R.I.

Menerangkan bahwa nama-nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ 01 /XI/2019 adalah nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP IV 2 PROVINSI BASIS KABUPATEN/KOTA T.A 2019 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/235/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dengan hasil yang memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya,
Jakarta, 5 November 2019

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lembaga Ketahanan Nasional RI

Ade Dian Suryacandra, M.Sc.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206,08 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor: SR/ 01 /XI/2019

Tanggal: 5 November 2019

**DAFTAR NAMA TENAGA AHLI
PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP IV
2 PROVINSI BASIS KABUPATEN/KOTA**

No.	NAMA PERSONIL	POSISI	KETERANGAN
1	Sanyata Purwidayanta	Tenaga Ahli System Analyst (Merangkap Manager Proyek)	
2	Rony Djulawan	Tenaga Ahli GIS Analyst	
3	Ahmad Syarif	Tenaga Ahli WebGIS Developer	
4	Angga Rahman	Tenaga Ahli Sistem Database	
5	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer #1	
6	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Programmer #2	
7	Zainal Hakim	Tenaga Ahli Peneliti #1	
8	Anirul Huda	Tenaga Ahli Peneliti #2	
9	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project (Tenaga Pendukung)	
10	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry (Tenaga Pendukung)	



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
LABORATORIUM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206,08 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR/ 02 /IV/2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ade Dian Suryacandra, M.Sc

Pangkat: Marsekal Pertama TNI

Jabatan: Sekretaris Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lemhannas R.I.

Menerangkan bahwa nama-nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ 02 /IV/2018 adalah nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan **PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN SISTEM INTEGRASI DATA TAHAP III 4 PROVINSI BASIS KABUPATEN/ KOTA** Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/ 89/ II/ 2018 tanggal 2 Februari 2018 dengan hasil yang memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 April 2018

Sekretaris Laboratorium
Pengukuran Ketahanan Nasional
Lembaga Ketahanan Nasional RI

Ade Dian Suryacandra, M.Sc.
Marsekal Pertama TNI



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
LABORATORIUM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206,08 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor: SR/ 02 /IV/2018

Tanggal: 10 April 2018

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI
PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN SISTEM INTEGRASI DATA
TAHAP III 4 PROVINSI BASIS KABUPATEN/KOTA

No.	NAMA PERSONIL	POSISI	KETERANGAN
1	Sanyata Purwidayanta, ST, MT	Manajer Proyek	
2	Riesty Octaviany, Skom	Quality Assurance	
3	Ferri Firmansyah Gumilar	Ahli Geografi	
4	Susi Asiatin, ST	Ahli Demografi	
5	Arie Asmoro	Ahli Sumber Kekayaan Alam	
6	Sofian Rou	Ahli Ideologi	
7	Maman Budiman, SH. MH.	Ahli Politik	
8	Joko Kusyanto	Ahli Ekonomi	
9	Herru Dian	Ahli Sosial Budaya	
10	Hedi Huda, SH. MH	Ahli Hankam	
11	Rony Djulawan, ST. MT.	Ahli Pemodelan Dinamis	
12	Suharsi, S.Kom	System Analyst	
13	Kinkin Sodikin	GIS Analyst	
14	Kevin Setiawan	Ahli Sistem Database	
15	Faris Sofi	WebGIS Developer	
16	Adi Teguh Wibowo	Programmer	
17	Angga Rahman	Mobile Application Developer	
18	Ir. Iwan Gnawan Ahmad	Tenaga Peneliti	
19	Amirul Huda, S.Si.	Tenaga Peneliti	
20	Zainal Hakim Ahmad, ST	Sekretaris Proyek	



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Berling Bappont, Lantai 7 - 5
Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta Pusat
Telp. (021) 67174171, 67174172, 67174173
Website: <http://www.bppk.go.id>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSUF AFFANDI
NIP. : 19650517 198903 1 002
Instansi : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Alamat : Jl. Kramat Raya No 172 Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan bahwa tenaga ahli yang tersebut dibawah ini :

Nama : IWAN GUNAWAN AHMAD, ST
Penugasan : Ahli Pemrograman

adalah karyawan PT. Dharma Kreasi Nusantara yang mendapat penugasan pada pekerjaan Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 98/SPK-DIPA.3/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, lama penugasan dan 29 Mei s/d 31 Oktober 2017 dengan hasil baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Oktober 2017

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

YUSUF AFFANDI
NIP. : 19650517 198903 1 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506138,
3506129, 3506145
2506143, 3852220

FAX : (021) 3507202, 3506126,
3506145, 3506143, 3852179
Email : dijenderal@dephub.go.id
Homepage : <http://hubdat.dephub.go.id>

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELRINA ANWAR, ST., MM
NIK : 19901202 200212 2 002
Instansi : Saluran Kerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Alamat : Gedung Karya, Jl. Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110

Dengan ini menerangkan bahwa tenaga ahli yang tersebut di bawah ini :

Nama : MIAN GUNAWAN AHMAD, ST.
Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman

adalah karyawan PT. Dharma Kresni Nusantara yang mendapat penugasan pada pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Data Dase Jaringan Transportasi Sungai Kampar di Riau berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: KU.0037/17/SDPRAS/IV/2016 tanggal 10 Mei 2016, lama penugasan dari tanggal 10 Mei s/d 6 September 2016 dengan hasil baik

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 September 2016

SAFFAN KERIA
DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT
PELABAT PEMBUAT KOMPITEN
Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Damar

ELRINA ANWAR, ST., MM
Pengeta III C
NIK: 19901202 200212 2 002

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEGIATAN PENDUKUNG MANAJEMEN PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
DAN PEMANFAATAN RUANG

Jln. Raden Patah I No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. Telp 021-72796114 - 7398137

SURAT KETERANGAN

Nomor: 02-Ref./HK-200/PPK.5536/XII/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Julianti, ST., M.Sc.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen Program
Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
NIP : 19690713 190603 2 003
Instansi : Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Alamat : Jln. Raden Patah I No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Iwan Gunawan Ahmad, ST.
Posisi : Ahli Programman
Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Kegiatan : Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan dan Database
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Direktorat Jenderal Tata Ruang

Telah menyelesaikan seluruh kegiatan tersebut diatas sesuai dengan Surat Perjanjian/
Kontrak Nomor: 06/HK-200/PPK.5536/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, dari tanggal 15 Juli s/d
15 Desember 2015 (5 bulan) dengan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Desember 2015

Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Ruang
Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang


Rahma Julianti, ST., M.Sc.
NIP. 19690713 190603 2 003



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. R.E. Martadinata No. 3, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111
Telp. (0511) 4357071 Fax. (0511) 4357072
Jl. Gedung Grah. No. 43 - Banjarmasin 70111
Jl. Gedung Grah. No. 43 - Banjarmasin 70111

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Harris Karno, M.AP
NIP : 19580321 198003 1 011
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat : Jl. R.E. Martadinata No. 3, Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini


No.	Nama Personil	Posisi
1.	Mahamad Tonny Alaydrus, MT	Ketua Tim / Ahli Teknologi Informasi
2.	Izza Adriansyah Anwar, S.IP., MM	Ahli Sastbidang Manajemen
3.	DR. Drs. Efly Komala, M.Si	Ahli Bidang Komunikasi
4.	Ronny Djulawan, ST, MT	Ahli Bidang Sistem Analist
5.	Iwan Gunawan Ahmad, ST	Ahli Web Designer/Perograman
6.	DR. Heru Setiawan, ST, MM	Ahli Bidang Organisasi Dan SDM
7.	DR. Drs. Iwan Sagibi, M.Si	Ahli Bidang Proses Bisnis Dan Pemerintahan
8.	Aditya Perkasa, ST, MT	Ahli Bidang Pembiayaan Dan Pembangunan

Telah menyelesaikan pekerjaan Penyediaan Informasi Bagi Masyarakat (Penyusunan Rencana Induk E-Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan) terhitung sejak tanggal 08 September s.d 08 November 2014, dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 555/771/TAT-DISHUBKOMINFO, tanggal 8 September 2014 pada PT. Dharma Kreasi Nusantara

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya

Dikeluarkan di Banjarmasin
Pada Tanggal Desember 2014

Kuasa Pengguna Anggaran pada
Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kalimantan Selatan


Drs. Harris Karno, M.AP
NIP. 19580321 198003 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATION

Jl. Letjen S. Parman No 19 - Telp. (0234) 272698, Fax. (0234) 27 2098
Email: dishubkominfo.indramayukab@yahoo.co.id
INDRAMAYU 45211

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDY SUHENDY, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah
Kabupaten Indramayu
Alamat : Letjen S. Parman No.19 Indramayu 45211

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IWAN GUNAWAN AHMAD, ST.
Posisi Keahlian : Ahli Pemrograman
Nama Perusahaan : PT. Amsek Nusantara

Telah melaksanakan pekerjaan Penyusunan Rencana Induk e-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, periode waktu dari 10 April s/d 31 Oktober 2013, dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 4 November 2013

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Indramayu



DEDY SUHENDY, S.Sos., M.Si.
Kepala Dinas



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Haji Mohammad Said No.27
Telp.(061) 4527254 - 4527038 - 45165038 - Fax.(061) 4510185
MEDAN 20235

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Jumsadi Damanik, SH., M.Hum
NIP : 195605081986031002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jl. H.M. Said No.27 Medan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iwan Gunawan Ahmad, ST
Posisi : Ahli Programmer
Nama Perusahaan : PT. Amsek Nusantara
Kegiatan : Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government
Provinsi Sumatera Utara 2013 - 2017
Nomor Kontrak : 024/BIM.2/SPK/5/2012

Telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Provinsi Sumatera Utara 2013 - 2017, dengan periode pelaksanaan pekerjaan mulai dari tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012 dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 30 November 2012

Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Jumsadi Damanik, SH., M.Hum
NIP. 195605081986031002



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Kantor Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Jl. Jendral Sudirman No. 21, Jakarta 10110
Telp. (021) 541961021-4354715 Gsm. 081-42170710

SURAT KETERANGAN

Nomor : 15-JK/Dit. PDN-DAG/Ref/12/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Hardjono, SE, MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat
Bahan Pokok dan Bahan Strategis Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
Alamat : Jalan M. I. R. Rdwan Rais No. 5, Jakarta 10110

Dengan ini menerangkan bahwa


Nama : Iwan Gunawan Ahmad, ST
Posisi Keahlian : Ahli Programmer
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara

Telah melaksanakan Konsultasi pekerjaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan Online Harga sejak dari tanggal 8 Agustus s/d 8 Desember 2011 dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 9 Desember 2011

**Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan**



Sri Hardjono, SE, MM
Pejabat Pembuat Komitmen



BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PADA DIREKTORAT LANDREFORM DAN DIREKTORAT KONSOLIDASI TANAH

Jl. H. Agus Salim No. 58 Jakarta Pusat 10250

SURAT KETERANGAN

Nomor: 221/Ref-200.05/XII/2011

Yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Abriyono, ST, MT
Jabatan : Pejabat Pengguna Anggaran
Instansi : Direktorat Landreform dan Direktorat Konsolidasi Tanah
Badan Pertanahan Nasional
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 58, Jakarta Pusat 10250

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iwan Gunawan Ahmad, ST.
Posisi : Ahli Programmer
Nama Perusahaan : PT. Diksa Intertama Consultant

Telah menyelesaikan seluruh kegiatan pekerjaan: *Pemeliharaan Jaringan dan Operasional Internet*, dengan periode pelaksanaan kerja tanggal 5 April s/d 15 Desember 2011 dengan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Desember 2011

Pejabat Pengguna Anggaran

Dimas Abriyono, ST, MT



Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Sub Bagian Data dan Informasi
Jl. Harsono RM. No.3 Ragunan - Jakarta 12560, INDONESIA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Agnes Suyanti, MM
Jabatan : Kasubag Data dan Informasi, Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian
Instansi : Kementerian Pertanian R.I.
Alamat : Jl. Harsono RM. No.3 Ragunan - Jakarta 12550

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iwan Gunawan Ahmad, ST.
Posisi Keahlian : Ahli Programmer
Nama Perusahaan : PT. Permata Marga Kreasi
Kegiatan : Pembangunan Sistem Persuratan Elektronik Berbasis
Internet di Lingkungan BPSDM Kementerian
Pertanian
Waktu Pelaksanaan : 14 Juni - 13 Desember 2010 (6 bulan)

Telah menyelesaikan seluruh kegiatan tersebut diatas sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak. Selama pelaksanaan pekerjaannya yang bersangkutan bekerja penuh tanggungjawab sesuai dengan KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Desember 2010

Kasubag Data dan Informasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Pertanian

Ir. Agnes Suyanti, MM

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10 Jakarta - 12830

Telpon/Faksimile (021) - 6207030

E-mail : info@dinmbo.esdm.go.id
www.dinmbo.esdm.go.id

Kode Pos : 10128017

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Supriyanto, ST., MT
Jabatan	Pejabat Pembuat Komitmen Non Fisik Kantor Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi
Instansi	Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
Alamat	Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 10 Jakarta - 12110

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama	: Iwan Gunawan Ahmad, ST
Posisi	: Ahli Programmer
Nama Perusahaan	: PT DAP Konsultan
Pekerjaan	: Penyusunan Blue Print Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM
Nomor Kontrak	: SPK.5/03/91-03/P2K-II/DJB/2009
Waktu Pelaksanaan	: 29 Mei 2009 – 28 Desember 2009
Nilai Pekerjaan	: Rp. 488.270.000,-

Yang tersebut telah melaksanakan tugasnya sesuai Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam TOR.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Desember 2009

Pejabat Pembuat Komitmen Non Fisik
Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi



Supriyanto, ST., MT



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Safia Sudirman No.1 Gedung Puspem L.L.I Telp (021) 55764856 Fax (021) 55764007
TANGERANG SELATAN 15111

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : H. Muktarom, SE, Ak., MM
Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
Alamat : Jl. Safia Sudirman No.1 Gedung Puspem L.L.I Tangerang Selatan

Menyatakan bahwa

Nama Personil : Iwan Gunawan Akmad, ST
Jabatan : Ahli Programmer
Perusahaan : PT. Megabina Com-olindo
Periode Kerja : 1 April 2008 – 30 November 2008 (7 bulan)
Nama Pekerjaan : Penyusunan Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan (SIG-PBB) Kota Tangerang Selatan


Kami menyatakan bahwa selama jangka waktu tersebut diatas yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi ketentuan yang tertera pada Surat Perjanjian Kontrak dan Kerangka Acuan Kerja

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama yang telah diberikan selama ini


Dibuat di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 1 Desember 2008

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPKAD)

H. Muktarom, SE, Ak., MM



PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
PT. Dharma Kreasi Nusantara



PT. Dharma Kreasi Nusantara
PT. Dharma Kreasi Nusantara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kusni Pangestul
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Salur Biro Perencanaan
Departemen Perdagangan
Alamat : Jalan M I Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iwan Gunawan / Ahmad, S1
Posisi : Ahli Perencanaan
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Keahlian : Penyusunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Bantuan Luar Negeri

Telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Bantuan Luar Negeri di lingkungan Departemen Perdagangan sesuai Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: G/BS/ DAB 1-Kontak/8/2017 dari tanggal 10 Agustus s/d 10 Desember 2017 dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, Desember 2017





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Majapahit No.8 Mataram, NTB
Telp. 0370-822475 - Fom. 0370- 832036 - Email: dpu@ntbprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang berkedatangan di bawah ini :

Nama : H. Muh. Suchwan, ST, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Alamat : Jl. Majapahit No.8 Mataram, NTB

Menyatakan bahwa :

Nama Personil : Iwan Gunawan Menad, ST
Jabatan : Ahli Pemrograman
Perusahaan : PT Technopkerja Indonesia
Periode kerja : 2 Juli - 17 Desember 2006
Masa Pekerjaan : Pengembangan GIS, Tim Sistem Informasi dan Web Wilayah Sungai Lumbok

Kami menyatakan bahwa selama jangka waktu tersebut diatas yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi ketentuan yang tertera pada Surat Perjanjian Kontrak dan Kerangka Acuan kerja

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama yang telah diberikan selama ini

Dibuat di : Mataram
Pada Tanggal : 23 Desember 2006

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

H. Muh. Suchwan, ST, M.Si



BAPPEDA ACEH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh

Jl. Tgk. H. Mhd. Daud Beureu-eh No. 26 Banda Aceh – Aceh 75121
Telepon (0651) 7111011, (0651) 716511 - email: bappeda@acehprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Ir. Abubakar Karim, MS
Jabatan : Kepala BAPPEDA Aceh
Alamat : Jl. Tgk. H. Mhd. Daud Beureu-eh No.26 Banda Aceh

Menyatakan bahwa :


Nama Personil : Iwan Gunawan Ahmad, ST.
Jabatan : Ahli Penrograman
Perusahaan : PT. Rekayasa Engineering Consultant
Periode Kerja : 3 April 2005 – 29 September 2005
Nama Pekerjaan : Penyusunan Aplikasi Sistem Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Langsa (GIS)

Kami menyatakan bahwa selama jangka waktu tersebut diatas yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi ketentuan yang tertera pada Surat Perjanjian Kontrak dan Kerangka Acuan Kerja.

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama yang telah diberikan selama ini.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 3 Oktober 2005

 Kepala BAPPEDA Aceh



Prof. Dr. Ir. Abubakar Karim, MS



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PROYEK PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN LAUT PUSAT**

Sedang Karya Dephub L1 14
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta

Telp : 021 3507002

Fax : 021 3507062

SURAT KETERANGAN
No. : AT.613/1/13/PRTS/XII/04

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. Adolf Tambunan, MT**
Jabatan : Pimpinan Proyek Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Pusat
Alamat : Gedung Karya Dephub L1 14
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan

Nama : **Iwan Gunawan Ahmad, ST**
Posisi : Ahli Pemrograman
Nama Perusahaan : PT. Istaka Advance Management Services
Kegiatan : Peningkatan Sistem Informasi Database Angkutan Laut Untuk
Pelayanan Masyarakat

Telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas terhitung sejak bulan 14 Juni s.d 13 Desember 2004 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan kami dapat menerima hasil pekerjaan tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal Desember 2004

Pimpinan Proyek
Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Pusat

Ir. Adolf Tambunan, M.T.
Penata Muda Tk. I (III/c)



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
SADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
PROYEK PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENGUASAAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Jalan M. Ridiwan Rais No. 5 Lantai 10 JAKARTA 10110

Telp : 3857580, 3841981 Fax : 1221, 1219

SURAT KETERANGAN

No. 036/Ref.SIM/BPIP/TMP/TEL/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Drs. Tjatoer Boedhy O.A.**
Jabatan : **Pemimpin Proyek Pengembangan Manajemen Penguasaan Teknologi Industri Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan**
Alamat : **Jl. M. Ridiwan Rais No. 5, Lantai 10 Jakarta 10110**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Tenaga Ahli : **Dwan Gusawan Ahmad, ST**
Nama Perusahaan : **PT. Dharma Kreasi Nusantara**
Alamat : **Jl. Benteng No. 9, Sunter Jaya, Tanjung Priok Jakarta Utara**
Periode : **5 Juni s.d. 5 Desember 2003**
Penugasan : **Ahl. Penregangan**

Telah melaksanakan dan dapat bekerja dengan baik pada pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi Master Plan Pengembangan Sistem Informasi manajemen di lingkungan BPIP sesuai Surat Perjanjian Ikatan Kerja (Kontrak) Nomor: 30/SPIK/SIM/BPIP/TMP/TEL/2003 pada Pemimpin Proyek Pengembangan Manajemen Penguasaan Teknologi Industri Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 18 Desember 2003

**Pemimpin Proyek
Pengembangan Manajemen
Penguasaan Teknologi Industri,**



Drs. Tjatoer Boedhy O. A.
NIP : 090018411



DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL TATA PERKOTAAN DAN TATA PERDESAAN
PROYEK PEMBINAAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN PERKOTAAN
Jalan PAM Baru I No. 1 Pejombongan - Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 5727829 - 5727830

SURAT KETERANGAN

NO. J04.0103.Kin/PP/JUP/047/02.

Yang bertanda tangan di bawah ini "Pemimpin Proyek "Pembinaan Jaringan Jalan dan Jembatan Perkotaan" Direktorat Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan

Nama : Ir. Soehagiono, MSc.Eng.
Jabatan : Pemimpin Proyek Pembinaan Jaringan Jalan dan Jembatan Perkotaan

Dengan ini menerangkan :

Nama : Reut Gunawan Ahmad, ST,
Posisi : Ahli Perencanaan
Konsultan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Proyek Pekerjaan : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bantuan Luar Negeri/Iliah (Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Bantuan Luar Negeri/Iliah)
No. Kontrak : KU080813P-7/1411/03
Periode : 24 Juni - 12 Desember 2002

Selama pelaksanaan tersebut melaksanakan Proyek tersebut di atas yang bersangkutan telah bekerja dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi serta kerjasama yang diberikan selama ini.

Jakarta, 14 Desember 2002

Pemimpin Proyek Pembinaan Jaringan
Jalan dan Jembatan Perkotaan

Ir. Soehagiono, MSc.Eng.
NIP. 110043577



DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL TATA PERKOTAAN DAN TATA PERDESAAN
PROYEK PEMBINAAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN PERKOTAAN
Jalan PAM Baru I No. 1 Pejajapongon - Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 57275179 - 57278336

SURAT KETERANGAN

NO. DM.0103/Ka/PJ/01/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini "Penanggung Proyek Pembinaan Jaringan Jalan dan Jembatan Perkotaan" Direktorat Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan,

Nama : Ir. Soebagiono, MSc, Eng
Jabatan : Penanggung Proyek Pembinaan Jaringan Jalan dan Jembatan Perkotaan.

Dengan ini menerangkan


Nama : Iwan Gunawan Afendy, Si
Posisi : Ahli Programman
Konsultasi : PT. Dharmata Kreasi Nusantara
Proyek Pekerjaan : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Jaringan Jalan Perkotaan
No. Kontrak : KJ.08.08-BP-64/125/2001
Periode : 14 Juni 2001 - 12 Desember 2001

Selama pelaksanaan tersebut melaksanakan Proyek tersebut di atas yang bersangkutan telah bekerja dengan baik

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi serta kerjasamanya yang diberikan selama ini

Jakarta, 14 Desember 2001

Penanggung Proyek Pembinaan Jaringan
Jalan dan Jembatan Perkotaan


Ir. Soebagiono, MSc, Eng.
NIP. 110043577



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Alamat : Gedung Mangrove Wanasaba Blok T Lt. V Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : 5730378-5730379 Fax : 5734003 Kotak Pos : 100 JKWB

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Widayaka Dennyredjo, MM
Jabatan : Pimpinan Proyek Pengembangan Hutan Tanaman
Instansi : Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Alamat : Gedung Mangrove Wanasaba Blok T Lt. V,
Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iwan Gunawan, ST.
Posisi Keahlian : Ahli Perencanaan
Instansi : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Periode : Juni 2000 - Desember 2000

Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan Penyusunan Data Base Penyebaran Desa Di Dalam/ Sekitar KPH Dilingkungan Ditjen Bina Produksi Kehutanan pada Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dengan hasil yang baik, sesuai dengan KAK.

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2000

Pimpinan Proyek Pengembangan Hutan
Tanaman



Ir. Widayaka Dennyredjo, MM
NPK 19560228 198403 1 001

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3201072309730007

Nama	IR. IWAN GUNAWAN AHMAD		
Tempat/Tgl Lahir	DANRANG, 23-09-1973		
Jenis Kelamin	LAKS-LAK	Gov. Dnsah	0
Alamat	JL. SUKARNER 1 NO.5		
RT/RW	000001		
Kel/Desa	SUKARNER		
Kecamatan	SUNGURJATI		
Agama	ISLAM		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	WIRASWASTA		
Kewarganegaraan	WNI		
Berkas Hingga	12 JUNI 2025		



KOTA
TASIKMALAYA
06-11-2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 09.209.173.5-36.000
IWAN GUNAWAN AHMAD
NIK : 3201072309730007

PERUM MUTIARA CILEUNGSI BLOK T NO. 22 RT. 005 RW. 007
SETUSARI CILEUNGSI
KAB. BOGOR JAWA BARAT 16820

KPP PRATAMA CILEUNGSI

Penyampaian SPT Elektronik
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : IR. IWAN GUNAWAN AHMAD
NPWP : 092091735436000 / 3201072309730007
NITKU : 3201072309730007000000
Tahun Pajak : 2024
Masa Pajak : -/-
Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 16/04/2025
Nomor Tanda Terima Elektronik : 327354063482590168407
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

No : 132060/K01/PP.3.6.1/1/1997

Potret, tanda tangan dan Nomor Induk pemilik,
(setelah potret ditempel, dicap dengan cap
Institut Teknologi Bandung)

Nomor Induk Mahasiswa : 13291083


Fakultas Teknologi Industri
Dekan,



PROF. DR. IR. SULARSO, MSME

Telah Lulus Ujian Sarjana Teknik
Pada tanggal 9 Agustus 1997

Jurusan Teknik Elektro
Ketua,



DR. IR. TATI LATIFAH R. MENGKO





INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Dengan ini menyatakan bahwa :

Jwan Gunawan Ahmad

lahir di **Bandung** tanggal **23 September 1973** telah menyelesaikan
dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Program Studi :

Teknik Elektro

oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

SARJANA TEKNIK (S.T.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Bandung pada tanggal: **25 Oktober 1997**



Rektor,

Prof. Ir. Lilik Hendrajaya, M.Sc, Ph.D.

In recognition of the commitment to achieve professional excellence,
this certifies that

Irwani G. Ahmad

has successfully completed the program requirements as an

IBM Certified Deployment Professional
Tivoli Storage Manager V6.3

May 22, 2013



Robert LeBlanc
Senior Vice President
IBM Software Middleware Group



Daniel Sabbah
General Manager, Tivoli Software
IBM Software Middleware Group

AHLI PENILITI

ZAINAL HAKIM AHMAD, ST

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi yang diusulkan : AHLI PENELITIAN GATRA
2. Nama Perusahaan : PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
3. Nama Personil : ZAINAL HAKIM AHMAD, S.T.
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 27 Juli 1983
5. Pendidikan : S1 Fisika Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008
6. Pendidikan Non Formal :
7. Penguasaan Bahasa : Inggris bahasa Indonesia
Baik Baik
8. Pengalaman Kerja :

8.1 Tahun 2024 (3 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Siskurtannas Dalam Rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap IX di Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2024
- b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 19 Maret s.d. 17 Juni 2024
- g. Posisi Penugasan : Ahli Penelitian
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.2 Tahun 2023 (3 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas Dalam Rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Maluku Utara Basis Kab./Kota Lemhannas RI TA 2023
- b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Selatan
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :

- Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
- Menyusun hipotesa;
- Menyusun rancangan penelitian;
- Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
- Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
- Menganalisa dan menginterpretasi data;
- Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
- Melaporkan hasilnya.

f. Waktu Pelaksanaan : 17 Maret s.d. 25 Mei 2023
 g. Posisi Penugasan : Ahli Peneliti
 h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.3 Tahun 2022 (4 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kab/Kota Lemhannas RI TA 2022
 b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Jawa Tengah
 c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
 d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
 e. Uraian Tugas :
 – Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 – Menyusun hipotesa;
 – Menyusun rancangan penelitian;
 – Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 – Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 – Menganalisa dan menginterpretasi data;
 – Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 – Melaporkan hasilnya.
 f. Waktu Pelaksanaan : 21 Juli s.d. 17 November 2022
 g. Posisi Penugasan : Ahli Peneliti
 h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.4 Tahun 2021 (4,5 bulan)

a. Nama Kegiatan : Paket Pekerjaan Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional: Belanja Jasa Konsultan (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VI di 3 Provinsi Basis Kab/Kota) T.A. 2021
 b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara
 c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
 d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
 e. Uraian Tugas :
 – Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 – Menyusun hipotesa;
 – Menyusun rancangan penelitian;
 – Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 – Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;

- Menganalisa dan menginterpretasi data;
- Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
- Melaporkan hasilnya.

f. Waktu Pelaksanaan : 19 Mei s.d. 30 September 2021
 g. Posisi Penugasan : Ahli Peneliti
 h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.5 Tahun 2020 (5 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap V 3 Provinsi Basis Kabupaten/Kota TA. 2020
 b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung dan Kalimantan Barat
 c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
 d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
 e. Uraian Tugas :
 – Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 – Menyusun hipotesa;
 – Menyusun rancangan penelitian;
 – Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 – Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 – Menganalisa dan menginterpretasi data;
 – Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 – Melaporkan hasilnya.
 f. Waktu Pelaksanaan : 06 Juli – 02 Desember 2020
 g. Posisi Penugasan : Ahli Peneliti 2
 h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.6 Tahun 2020 (2 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK 2020
 b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
 c. Pengguna Jasa : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
 e. Uraian Tugas :
 – Mengumpulkan formulir, dokumen, arsip yang berkaitan dengan sistem yang berjalan;
 – Menyusun dan menyajikan laporan perbaikan (rekomendasi) dari sistem yang berjalan kepada user;
 – Melakukan Penjadwalan dan pengorganisasian kegiatan harian;
 – Mengawasi semua kegiatan dalam penerapan sistem yang baru.
 f. Waktu Pelaksanaan : 8 Juni s/d 10 Agustus 2020
 g. Posisi Penugasan : Ahli Administrasi
 h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.7 Tahun 2019 (2 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA
 b. Lokasi Kegiatan : Jakarta

- c. Pengguna Jasa : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Mengumpulkan formulir, dokumen, arsip yang berkaitan dengan sistem yang berjalan;
 - Menyusun dan menyajikan laporan perbaikan (rekomendasi) dari sistem yang berjalan kepada user;
 - Melakukan Penjadwalan dan pengorganisasian kegiatan harian;
 - Mengawasi semua kegiatan dalam penerapan sistem yang baru.
- f. Waktu Pelaksanaan : 14 Agustus s/d 14 Oktober 2019
- g. Posisi Penugasan : Ahli Administrasi
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.8 Tahun 2019 (3 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap IV 2 Provinsi Basis Kabupaten/Kota TA. 2019
- b. Lokasi Kegiatan : Provinsi Maluku dan Sulawesi Barat
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 31 Juli – 31 Oktober 2019
- g. Posisi Penugasan : Ahli Peneliti #1
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.9 Tahun 2018 (2 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap III 4 Provinsi Basis Kabupaten/Kota TA. 2018
- b. Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.

- f. Waktu Pelaksanaan : 2 Februari s/d 1 April 2018
- g. Posisi Penugasan : Sekretaris Proyek
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.10 Tahun 2017 (5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 15 Juli s/d 15 Desember 2014
- g. Posisi Penugasan : Ahli Peneliti
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.11 Tahun 2016 (4 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Survei Data Base Jaringan Transportasi Sungai Kampar di Riau
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Satuan Kerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 10 Mei s/d 6 September 2016
- g. Posisi Penugasan : Ahli Peneliti
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.12 Tahun 2016 (1 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Geografis (GIS)
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Priok
- d. Nama Perusahaan : PT. Varia Solusi Integrasi
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan Backup Restore Aplikasi
 - Melakukan Backup Restore Database
 - Melakukan Instalasi Server dan klien
 - Melakukan Pengecekan jaringan
 - Melakukan Pelatihan kepada Administrator
 - Melakukan Pelatihan kepada pengguna aplikasi
 - Membuat laporan pekerjaan
 - Membuat manual penggunaan
- f. Waktu Pelaksanaan : 19 Februari s/d 19 Maret 2016
- g. Posisi Penugasan : Ahli Implementor
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.13 Tahun 2015 (5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pekerjaan Pemutahiran Sistem Informasi Keuangan dan Database Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Direktorat Jenderal Tata Ruang
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 15 Juli s/d 15 Desember 2015
- g. Posisi Penugasan : Ahli Peneliti
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.14 Tahun 2014 (7 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Perencanaan Sistem Boarding Pada Pelabuhan Merak
- b. Lokasi Kegiatan : Merak, Cilegon
- c. Pengguna Jasa : Kantor Otoritas Pelabuhan penyeberangan Merak, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 30 Mei s/d 03 Desember 2014
- g. Posisi Penugasan : Ahli Peneliti
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.15 Tahun 2014 (4 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Geografis Kesehatan Pelabuhan
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Priok (Kantor Induk)
- d. Nama Perusahaan : PT. Varia Solusi Integrasi
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan Backup Restore Aplikasi
 - Melakukan Backup Restore Database
 - Melakukan Instalasi Server dan klien
 - Melakukan Pengecekan jaringan
 - Melakukan Pelatihan kepada Administrator
 - Melakukan Pelatihan kepada pengguna aplikasi
 - Membuat laporan pekerjaan
 - Membuat manual penggunaan
- f. Waktu Pelaksanaan : 28 April s/d 26 Juli 2014
- g. Posisi Penugasan : Ahli Implementor
- h. Status Kepegawaian : Tidak tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.16 Tahun 2013 (6 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Rencana Induk e-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu
- b. Lokasi Kegiatan : Indramayu
- c. Pengguna Jasa : Dishubkominfo Pemkab Indramayu
- d. Nama Perusahaan : PT. Amsek Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa;

- Menyusun rancangan penelitian;
- Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
- Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
- Menganalisa dan menginterpretasi data;
- Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
- Melaporkan hasilnya.

- f. Waktu Pelaksanaan : 10 April s/d 31 Oktober 2013
 g. Posisi Penugasan : Ahli Peneliti
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.17 Tahun 2012 (11 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Aplikasi Sistem Penelusuran Perkara Pengadilan (CTS)
 b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
 c. Pengguna Jasa : Indonesian Changes for Justice (C4J)
 d. Nama Perusahaan : PT. Taramitra Informatama
 e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
 f. Waktu Pelaksanaan : 31 Januari s/d 07 Desember 2012
 g. Posisi Penugasan : Ahli Peneliti (Researcher)
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.18 Tahun 2012 (6 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Provinsi Sumatera Utara 2013 - 2017
 b. Lokasi Kegiatan : Medan, Sumatera Utara
 c. Pengguna Jasa : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
 d. Nama Perusahaan : PT. Amsek Nusantara
 e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
 f. Waktu Pelaksanaan : 06 Mei s/d 29 November 2012
 g. Posisi Penugasan : Ahli Peneliti
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.19 Tahun 2011 (6 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Pola Ruang dan Struktur Ruang Sektor ESDM Kab. Asmat
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta, Asmat
- c. Pengguna Jasa : Kantor Sekretariat Jenderal KESDM
- d. Nama Perusahaan : -
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan dan mendokumentasikan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 12 Juli s/d 12 Desember 2011
- g. Posisi Penugasan : Ahli Dokumentasi Sistem
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.20 Tahun 2011 (4 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan Online Harga
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Bahan Pokok dan Bahan Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 8 Agustus s/d 8 Desember 2011
- g. Posisi Penugasan : Ahli Peneliti
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.21 Tahun 2011 (8 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Jaringan dan Operasional Internet
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Landreform dan Direktorat Konsolidasi Tanah Badan Pertanahan Nasional
- d. Nama Perusahaan : PT. Diksa Intertama Consultant
- e. Uraian Tugas :

- Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
- Menyusun hipotesa;
- Menyusun rancangan penelitian;
- Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
- Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
- Menganalisa dan menginterpretasi data;
- Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
- Melaporkan hasilnya.

f. Waktu Pelaksanaan : 5 April s/d 15 Desember 2011
 g. Posisi Penugasan : Ahli Peneliti
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.22 Tahun 2010 (5 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pengembangan Aplikasi Sistem Penelusuran Perkara Pengadilan (CTS)
 b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
 c. Pengguna Jasa : Indonesian Changes for Justice (C4J)
 d. Nama Perusahaan : PT. Taramitra Informatama
 e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
 f. Waktu Pelaksanaan : 22 Oktober 2010 s/d 11 Maret 2011
 g. Posisi Penugasan : Ahli Peneliti (Researcher)
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.23 Tahun 2010 (6 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pembangunan Sistem Persuratan Elektronik Berbasis Internet di Lingkungan BPSDM Kementerian Pertanian
 b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
 c. Pengguna Jasa : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
 d. Nama Perusahaan : PT. Permata Marga Kreasi
 e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
 f. Waktu Pelaksanaan : 14 Juni s/d 13 Desember 2010
 g. Posisi Penugasan : Ahli Peneliti

- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.24 Tahun 2009 (8 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Tahap IV T.A 2009
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Taramitra Informatama
- e. Uraian Tugas :
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Melaksanakan Tabulasi Data
 - Melaksanakan Input data
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 29 Mei 2009 – 28 Desember 2009
- g. Posisi Penugasan : Operator
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.25 Tahun 2009 (7 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Blue Print Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
- d. Nama Perusahaan : PT. DAP Konsultan
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa;
 - Menyusun rancangan penelitian;
 - Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
 - Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
 - Menganalisa dan menginterpretasi data;
 - Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
 - Melaporkan hasilnya.
- f. Waktu Pelaksanaan : 29 Mei s/d 28 Desember 2009
- g. Posisi Penugasan : Asisten Ahli Peneliti
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.26 Tahun 2008 (8 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Aplikasi Data Spasial Prasarana Transportasi Departemen Perhubungan
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Departemen Perhubungan
- d. Nama Perusahaan : PT. Taramitra Informatama
- e. Uraian Tugas :
 - Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan;
 - Menyusun hipotesa;
 - Menyusun rancangan penelitian;

- Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;
- Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data;
- Menganalisa dan menginterpretasi data;
- Merumuskan kesimpulan dan atau teori;
- Melaporkan hasilnya.

f. Waktu Pelaksanaan : 3 April s/d 28 Nopember 2008
 g. Posisi Penugasan : Asisten Ahli Peneliti Data Spasial
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

9. Status kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
 dalam perusahaan ini

Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Jakarta, Mei 2025

Mengetahui :
 PT. Dharma Kreasi Nusantara



MUH. HUSAEFAH, ST.
 Direktur

Yang membuat pernyataan :



ZAINAL HAKIM AHMAD, S.T.
 Ahli Peneliti



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 110 / XII / 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / 110 / XII / 2024 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap IX di Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur Basis Kab/Kota TA. 2024 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPMK/14/III/2024 tanggal 19 Maret 2023 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto, S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/110/XII/2024

Tanggal : 16 Desember 2024

DAFTAR TENAGA AHLI

**PEKERJAAN PENGEMBANGAN SISKURTANNAS DALAM RANGKA PENGUKURAN
KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP IX DI PROVINSI PAPUA
DAN NUSA TENGGARA TIMUR BASIS KAB/KOTA LEMHANNAS RI T.A. 2024**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	
6	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PUSAT LABORATORIUM

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 103 / XII / 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / 103 / XII / 2023 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2023 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/178/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Desember 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI





**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/103/XII/2022

Tanggal : 19 Desember 2023

DAFTAR TENAGA AHLI

**PEKERJAAN PENGEMBANGAN SISKURTANNAS DALAM RANGKA PENGUKURAN
KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VIII DI PROVINSI
SUMATERA UTARA, SUMATERA SELATAN, DAN MALUKU UTARA BASIS
KAB/KOTA LEMHANNAS RI T.A. 2023**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Alinoordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ <i>System Tester</i>	
6	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	
7	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 123 / XII / 2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / / XII / 2022 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Update Aplikasi Siskurtannas : Belanja Modal Lainnya (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kab/ Kota) sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/203/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Desember 2022
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto, S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli
Nomor : SR / 123 / XII / 2022
Tanggal : 12 Desember 2022

DAFTAR TENAGA AHLI

**UPDATE APLIKASI SISKURTANNAS : BELANJA MODAL LAINNYA (PENGUKURAN
INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VII DI 2
PROVINSI BASIS KAB/ KOTA) T.A. 2022**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst)	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Alinordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
6	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 52 / XII / 2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ /XII/2021 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional: Belanja Jasa Konsultan (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Dan Integrasi Data Tahap Vi Di 3 Provinsi Basis Kab/Kota) sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/ /2021 Tanggal 19 Mei 2021 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Desember 2021

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI


Suroto S.T. M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/ 52 /XII/2021

Tanggal : 14 Desember 2021

DAFTAR TENAGA AHLI

**PENGEMBANGAN SISTEM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL:
BELANJA JASA KONSULTAN (PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN
NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VI DI 3 PROVINSI BASIS
KAB/KOTA) T.A. 2021**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek/ Tenaga Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti	
5	Alinordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
6	Awan Alas Prahara	Sekretaris Project	
7	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 01 / XII / 2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ 01 /XII/2020 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap V di 3 Provinsi Basis Kab/Kota T.A. 2020 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/203/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Desember 2020

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/ 61 /XII/2020

Tanggal : 14 Desember 2020

DAFTAR TENAGA AHLI

**PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA
TAHAP V DI 3 PROVINSI BASIS KAB/KOTA T.A. 2020**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Sanyata Purwidayanta	Manager Proyek (Ahli System Analyst)	
2	Rony Djuliawan	Tenaga Ahli Mobile Application Analyst	
3	Angga Rachman	Tenaga Ahli Mobile Developer	
4	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
5	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
6	Amirul Huda	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
7	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
8	Alinoordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
9	Sofyan Rou (DKN)	Tenaga Ahli Gatra Ideologi	
10	Rifki Aminudin	Tenaga Ahli Gatra Politik	
11	Beno Trihendro	Tenaga Ahli Gatra Ekonomi	
12	Desvera Inge	Tenaga Ahli Gatra Sosial Budaya	
13	Hedi Hudaya	Tenaga Ahli Gatra Hankam	
14	Ahmad Syarif	Tenaga Ahli Gatra Geografi	
15	Susy Asiatin	Tenaga Ahli Gatra Demografi	
16	Zuhaidah Hanik	Tenaga Ahli Gatra Sumber Kekayaan Alam	
17	Awan Atas Prahara	Tenaga Pendukung Sekretaris Project	
18	Imsar Alamsyah	Tenaga Pendukung Operator Data Entry #1	
19	Lani Astuti SS	Tenaga Pendukung Operator Data Entry #2	



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

SURAT REFERENSI

Nomor: 208 /REF-DIPA.3/10/2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: IRA DELVINA

NIP: 19891003.201402.2.001

Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Menerangkan bahwa nama-nama yang terdapat di Lampiran Nomor: 208/REF-DIPA.3/09/2020 adalah nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK T.A. 2020 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: 80.1/SPK-DIPA.3/06/2020 Tanggal 8 Juni 2020 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Oktober 2020

Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan



Ira Delvina

NIP: 19891003.201402.2.001

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor: 208 /REF-DIPA.3/10/2020

Tanggal: 14 Oktober 2020

DAFTAR TENAGA AHLI
PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI
LAPORAN KEUANGAN PELAKU USAHA PBK 2020

NO	NAMA	POSISI DALAM PEKERJAAN
1	Amirul Huda	Tenaga Ahli System Analyst
2	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Web Developer
3	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Administrasi



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

SURAT REFERENSI

Nomor: 280 /REF-DIPA.3/11/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: IRA DELVINA

NIP: 19891003.201402.2.001

Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Menerangkan bahwa nama-nama yang terdapat di Lampiran Nomor: 280/REF-DIPA.3/11/2019 adalah nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan **Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA T.A. 2019** sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: 183/SPK-DIPA.3/06/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 November 2019

Pejabat Pembuat Komitmen

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Kementerian Perdagangan



Ira Delvina

NIP: 19891003.201402.2.001

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor: 280 /REF-DIPA.3/11/2019

Tanggal: 20 November 2019

DAFTAR TENAGA AHLI

PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI PENGAWASAN TRANSAKSI SPA

NO	NAMA	POSISI DALAM PEKERJAAN
1	Amirul Huda	System Analyst
2	Sri Dharwiyanti	Database Specialist
3	Iwan Gunawan Ahmad	Web Developer
4	Zainal Hakim Ahmad	Administrasi
5	Imsar Alamsyah	Operator Implementator



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206,08 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR/ 01 /XI/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ade Dian Suryacandra, M.Sc

Pangkat: Marsekal Pertama TNI

Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas R.I.

Menerangkan bahwa nama-nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ 01 /XI/2019 adalah nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP IV 2 PROVINSI BASIS KABUPATEN/KOTA T.A 2019 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/235/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dengan hasil yang memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya,
Jakarta, 5 November 2019

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lembaga Ketahanan Nasional RI

Ade Dian Suryacandra, M.Sc.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206,08 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor: SR/ 01 /XI/2019

Tanggal: 5 November 2019

**DAFTAR NAMA TENAGA AHLI
PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP IV
2 PROVINSI BASIS KABUPATEN/KOTA**

No.	NAMA PERSONIL	POSISI	KETERANGAN
1	Sanyata Purwidayanta	Tenaga Ahli System Analyst (Merangkap Manager Proyek)	
2	Rony Djulawan	Tenaga Ahli GIS Analyst	
3	Ahmad Syarif	Tenaga Ahli WebGIS Developer	
4	Angga Rahman	Tenaga Ahli Sistem Database	
5	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer #1	
6	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Programmer #2	
7	Zainal Hakim	Tenaga Ahli Peneliti #1	
8	Anirul Huda	Tenaga Ahli Peneliti #2	
9	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project (Tenaga Pendukung)	
10	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry (Tenaga Pendukung)	



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
LABORATORIUM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206,08 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR/ 02 /IV/2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ade Dian Suryacandra, M.Sc

Pangkat: Marsekal Pertama TNI

Jabatan: Sekretaris Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lemhannas R.I.

Menerangkan bahwa nama-nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ 02 /IV/2018 adalah nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan **PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN SISTEM INTEGRASI DATA TAHAP III 4 PROVINSI BASIS KABUPATEN/ KOTA** Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/ 89/ II/ 2018 tanggal 2 Februari 2018 dengan hasil yang memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 April 2018

Sekretaris Laboratorium
Pengukuran Ketahanan Nasional
Lembaga Ketahanan Nasional RI

Ade Dian Suryacandra, M.Sc.
Marsekal Pertama TNI



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
LABORATORIUM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206,08 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor: SR/ 02 /IV/2018

Tanggal: 10 April 2018

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI
PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN SISTEM INTEGRASI DATA
TAHAP III 4 PROVINSI BASIS KABUPATEN/KOTA

No.	NAMA PERSONIL	POSISI	KETERANGAN
1	Sanyata Purwidayanta, ST, MT	Manajer Proyek	
2	Riesty Octaviany, Skom	Quality Assurance	
3	Ferri Firmansyah Gumilar	Ahli Geografi	
4	Susi Asiatin, ST	Ahli Demografi	
5	Arie Asmoro	Ahli Sumber Kekayaan Alam	
6	Sofian Rou	Ahli Ideologi	
7	Maman Budiman, SH. MH.	Ahli Politik	
8	Joko Kusyanto	Ahli Ekonomi	
9	Herru Dian	Ahli Sosial Budaya	
10	Hedi Huda, SH. MH	Ahli Hankam	
11	Rony Djulawan, ST. MT.	Ahli Pemodelan Dinamis	
12	Suharsi, S.Kom	System Analyst	
13	Kinkin Sodikin	GIS Analyst	
14	Kevin Setiawan	Ahli Sistem Database	
15	Faris Sofi	WebGIS Developer	
16	Adi Teguh Wibowo	Programmer	
17	Angga Rahman	Mobile Application Developer	
18	Ir. Iwan Gnawan Ahmad	Tenaga Peneliti	
19	Amirul Huda, S.Si.	Tenaga Peneliti	
20	Zainal Hakim Ahmad, ST	Sekretaris Proyek	



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Gedung Bappenas Lantai 2-5
Jalan Kramat Raya No. 112 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3917411 - 3917412 Fax (021) 3917413
Website: www.bppk.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : JUSUF AFFANDI
NIP. : 19650517 198903 1 002
Instansi : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Alamat : Jl. Kramat Raya No.172 Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan bahwa tenaga ahli yang tersebut dibawah ini :

Nama : ZAINAL HAKIM AHMAD, ST.
Penugasan : Ahli Peneliti

adalah karyawan PT. Dharma Kreasi Nusantara yang mendapat penugasan pada pekerjaan Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 99/SPK-DIPA.3/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, lama penugasan dari 29 Mei s/d 31 Oktober 2017 dengan hasil baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 31 Oktober 2017

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

YUSUF AFFANDI

NIP.: 19650517 198903 1 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506138,
3506129, 3506145
2506143, 3852220

FAX : (021) 3507202, 3508129,
3506145, 3506143, 35062179
Email : di@dephub.go.id
Homepage : <http://hubdal.dephub.go.id>

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang berlandaskan di bawah ini :

Nama : ELRINA ANWAR, ST., MM
NIP. : 19801202 200212 2 002
Instansi : Satuan Kerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Alamat : Gedung Karya, Jl. Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110

Dengan ini menerangkan bahwa tenaga ahli yang tersebut di bawah ini :


Nama : ZAINAL HAKIM AHMAD, ST.
Posisi Penugasan : Ahli Peneliti

adalah karyawan PT. Dharma Kreasi Nusantara yang mendapat penugasan pada pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Data Base Jaringan Transportasi Sungai Kampar di Riau berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: KU.003/7/17/SDPRAS/N/2016 tanggal 10 Mei 2016, lama penugasan dan tanggal 10 Mei s.d 6 September 2016 dengan hasil baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 September 2016

**SATUAN KERJA
DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Sungai Kampar**


ELRINA ANWAR, ST., MM
Penata Tite
NIP. 19801202 200212 2 002



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

Jalan Raya Nusantara No. 2, Tanjung Priok Jakarta Utara 14310
Telepon : (021) 43931045, Faksimile : (021) 4373265, Web : www.kkptanjungpriok.net

Nomor : 024/SK/03/KKP/2016
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Kerja

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IR. ADE SUTRISNO, M.Kes.
NIP : 196312071990031002
Jabatan : Kepala Tata Usaha selaku
Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok

menerangkan bahwa :

Nama : Zainal Hakim Ahmad
Posisi : Implementor
Pekerjaan/Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Geografis (GIS)
Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok

Yang bersangkutan telah menunjukkan prestasi kinerja yang bagus selama pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 19 Februari 2016 - 19 Maret 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 21 Maret 2016

Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok,



Ir. Ade Sutrisno, M.Kes.
NIP 196312071990031002

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEGIATAN PENDUKUNG MANAJEMEN PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
DAN PEMANFAATAN RUANG**

Jln. Raden Patah 1 No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. Telp.021 72706124 - 7306337

SURAT KETERANGAN

Nomor: 02-Ref./HK-200/PPK.5536/XCI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Julianti, ST., M.Sc.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen Program
Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
NIP : 19690713 199603 2 003
Instansi : Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Alamat : Jln. Raden Patah 1 No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Zainal Makin Ahmad, ST.
Posisi : Ahli Peneliti
Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Kegiatan : Pekerjaan Pemutakhiran Sistem Informasi Kelangkaan dan Database
Tindak Lanjut Hasil Pemeksaan Direktorat Jenderal Tata Ruang

Telah menyelesaikan seluruh kegiatan tersebut diatas sesuai dengan Surat Perjanjian/
Kontrak Nomor: 06/HK-200/PPK.5536/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, dan tanggal 15 Juli s/d
15 Desember 2015 (5 bulan) dengan harga yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Desember 2015

Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Ruang
Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang


Rahma Julianti, ST., M.Sc.
NIP. 19690713 199603 2 003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK**

Jl. Raya Pelabuhan Merak 4230

Telp. (0254) 772866
Fax. (0254) 772877

Email: kpi.merak@kpt.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama: Rudy Arsy Iskandar, ST, M.Sc
Jabatan: Kepala Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan
Penyebangan Merak
Alamat: H. R.F. Martadinata Merak, Cilacap, Banten

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

NO	POSISI	NAMA
1	Ketua Tim / Ahli Sistem Analis	Abdullah Soesheji, S.Si, M.P.
2	Ahli Sistem Analis	Reny Djuliyanti, ST, M.P.
3	Ahli Sistem Informasi / Web Developer dan Multimedia	Retho Nugroho Widiyansah, ST, M.KOM
4	Ahli Database Sistem	Angga Rahmadi, ST
5	Ahli Software Tester	Ir. Abdul Hafid Parondja, M.T
6	Ahli Penugasan	Sri Ubayyana, Dipl.Eng, M.Sc
7	Asisten Tenaga Ahli	Edu Purawati, ST
8	Humas	Septian Ari Saputra, ST
9	Operator Komputer	Lenny Astuty, S.S.
10	Sekretaris	Awan Ayu Prathara, A.Md

Telah melaksanakan dan dapat bekerja dengan baik pada pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Sistem Bidding Pada Pelabuhan Merak sesuai Surat Perjanjian Ikatan Kerja (Kontrak) Nomor: SKONTRAK-PIK/1840PP-MV/2014, Jakarta, 30 Mei 2014 pada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyebangan Merak pada PT. Diarna Kreasi Nusantara

Ditandatangani surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Merak, 03 Desember 2014

Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan
Penyebangan Merak



RUDY ARSY ISKANDAR, ST, M.Sc

Pejabat (H/c)

NIP. 19780621 200312 1 001



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

Jalan Raya Nusantara No. 2, Tanjung Priok Jakarta Utara 14310
Telepon : (021) 43931045, Faksimile : (021) 4373265, Web : www.kkptanjungpriok.net

Nomor : 044/SK/08/KKP/2014
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Kerja

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. I Nyoman Putra, M.Kes.
NIP : 197010162001121002
Jabatan : Kepala Tata Usaha selaku
Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Priok

menerangkan bahwa :

Nama : Zainal Hakim Ahmad, ST
Posisi : Ahli Implementor
Pekerjaan/Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Geografis Kesehatan Pelabuhan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Priok (Kantor Induk)

Yang bersangkutan telah menunjukkan prestasi kinerja yang bagus selama pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 28 April 2014 – 26 Juli 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 7 Agustus 2014

Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok,

dr. I Nyoman Putra, M.Kes
NIP. 197010162001121002



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATION

Jl. Letjen S. Parman No.19 Telp.(0234) 272668; Fax.(0234) 272698
Email: dishubkominfo.indramayu.kab@gmail.com
INDRAMAYU 45211

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDY SUHENDY, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah
Kabupaten Indramayu
Alamat : Letjen S. Parman No.19 Indramayu 45211

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZAINAL HAKIM AHMAD, ST.
Posisi Keahlian : Ahli Peneliti
Nama Perusahaan : PT. Amsek Nusantara

Telah melaksanakan pekerjaan Penyusunan Rencana Induk e-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, periode waktu dari 10 April s/d 31 Oktober 2013, dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 4 November 2013

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Indramayu



DEDY SUHENDY, S.Sos., M.Si.
Kepala Dinas



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**CHANGES FOR
JUSTICE (C4J)**

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that:

Name : Zainal Hakim Ahmad, ST
Position : Reseacher

has been employed by Indonesian Changes for Justice (C4J) Project funded by the United States Government administered by the U.S. Agency for International Development from January 31, 2012 to December 07, 2012.

During the period of service with the Company, Mr. Zainal Hakim Ahmad, ST has performed his work satisfactorily.

This testimonial is given to the employee as an appreciation of his service.

Sincerely,

David Sabin Anderson
C4J Chief of Party



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Haji Mohammad Said No.27
Telp.(061) 4527251 - 4527038 - 45165038 Fax.(061) 4516185
MEDAN 20235

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Jumsadi Damanik, SH., M.Hum
NIP : 195605081986031002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jl. H.M. Said No.27 Medan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zainal Hakim Ahmad, ST.
Posisi : Ahli Peneliti
Nama Perusahaan : PT. Amsek Nusantara
Kegiatan : Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government
Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2017
Nomor Kontrak : 024/BIM.2/SPK/S/2012

Telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2017, dengan periode pelaksanaan pekerjaan mulai dari tanggal 8 Mei s/d 29 November 2012 dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 30 November 2012

Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Jumsadi Damanik, SH., M.Hum
NIP. 195605081986031002

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

GEDUNG PLAZA CENTRIS, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV 8-5, JAKARTA 12910

TROMOL POS : 1296/JK 100 12 TELEPON : (021) 5269810 (HUNTING) FAKSIMILE : (021) 5269114 e-mail : migas@migas.esdm.go.id

Nomor : 017/SRK/PKT.37/P2K.NF/XII/2011
Lampiran : -
Hal : Surat Referensi Kerja

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Hardhono
NIP : 19720614 199203 1 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Non Fisik
Sekretariat Jenderal KESDM

menerangkan bahwa :

Nama : Zainal Hakim Ahmad, ST
Posisi : Ahli Dokumentasi Sistem
Pekerjaan : Penyusunan Pola Ruang dan Struktur Ruang Sektor ESDM Kab. Asmat
Kantor Sekretariat Jenderal KESDM TA 2011

Yang bersangkutan telah menunjukkan prestasi kinerja yang bagus selama pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas Nomor: 01/SPK/PKT.37/P2K.NF/VII/2011 sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan 12 Desember 2011.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 19 Desember 2012

Pejabat Pembuat Komitmen Non Fisik

Pada Kantor Sekeretariat Jenderal KESDM


Dwi Hardhono
NIP. 19720614 199203 1 003



SURAT KETERANGAN

Nomor : 15-JK/Dit. PDN-DAG/Ref/12/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Hardjono, SE, MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat
Bahan Pokok dan Bahan Strategis Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
Alamat : Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110

Dengan ini menerangkan bahwa


Nama : Zainal Hakim Ahmad, ST.
Posisi Keahlian : Ahli Peneliti
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara

Telah melaksanakan Konsultasi pekerjaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan Online Harga sejak dari tanggal 8 Agustus s/d 8 Desember 2011 dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 9 Desember 2011

**Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan**



Sri Hardjono, SE, MM
Pejabat Pembuat Komitmen



BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PADA DIREKTORAT LANDREFORM DAN DIREKTORAT KONSOLIDASI TANAH

Jl. H. Agus Salim No. 58 Jakarta Pusat 10250

SURAT KETERANGAN

Nomor: 221/Ref 200.05/XII/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Abrionio, ST, MT
Jabatan : Pejabat Pengguna Anggaran
Instansi : Direktorat Landreform dan Direktorat Konsolidasi Tanah
Badan Pertanahan Nasional
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 58, Jakarta Pusat 10250

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zalnati Hakim Ahmad, ST.
Posisi : Ahli Peneliti
Nama Perusahaan : PT. Diksa Intertama Consultant

Telah menyelesaikan seluruh kegiatan pekerjaan: ***Pemeliharaan Jaringan dan Operasional Internet***, dengan periode pelaksanaan kerja tanggal 5 April s/d 15 Desember 2011 dengan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Desember 2011

Pejabat Pengguna Anggaran

Dimas Abrionio, ST, MT



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**CHANGES FOR
JUSTICE (C4J)**

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that:

Name : Mr. Zainal Hakim Ahmad, ST
Position : Researcher

has been employed by Indonesian Changes for Justice (C4J) Project funded by the United States Government administered by the U.S. Agency for International Development from October 22, 2010 to Maret 11, 2011.

During the period of service with the Company, Mr. Zainal Hakim Ahmad, ST has performed his work satisfactorily.

This testimonial is given to the employee as an appreciation of his service.

Sincerely,

David Sabin Anderson
C4J Chief of Party



Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Sub Bagian Data dan Informasi
Jl. Harsono KM. No 3 Ragunan - Jakarta 12550, INDONESIA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Agnes Suyanti, MM
Jabatan : Kasubag Data dan Informasi, Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian
Instansi : Kementerian Pertanian R.I.
Alamat : Jl. Harsono RM. No.3 Ragunan – Jakarta 12550

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zainal Hakim Ahmad, ST.
Posisi Keahlian : Ahli Peneliti
Nama Perusahaan : PT. Permata Marga Kreasi
Kegiatan : Pembangunan Sistem Persuratan Elektronik Berbasis
Internet di Lingkungan BPSDM Kementerian Pertanian
Waktu Pelaksanaan : 14 Juni – 13 Desember 2010 (6 bulan)

Telah menyelesaikan seluruh kegiatan tersebut diatas sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak. Selama pelaksanaan pekerjaannya yang bersangkutan bekerja penuh tanggungjawab sesuai dengan KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Desember 2010

Kasubag Data dan Informasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Pertanian

Ir. Agnes Suyanti, MM



SURAT REFERENSI

Nomor : SR/ 38 /XII/2009

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DR. H.M. SAID SAILE, M.Si**
Pangkat : Brigadir Jenderal Polisi
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas R.I.

menerangkan bahwa nama-nama yang terdapat di Lampiran Nomor : SR/ 38a /XII/2009 adalah nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan Pengembangan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Tahap IV T.A 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI dengan Direktur PT. Taramitra Informatama Nomor : SPPP/06/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 dengan hasil yang memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Desember 2009

KEPALA BIRO UMUM
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



DR. H.M. SAID SAILE, M.Si
BRIGADIR JENDERAL POLISI

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI
PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL TAHAP IV TA. 2009

No	Nama	Posisi	Keterangan
1	Prof. Syamsir Abdul, Ph.D.	Team Leader 1	
2	Haryo Sudiono, Buliranta, Ph.D.	Team Leader 2	
3	Bobby Achirul Awal Nasir, Ph.D.	Team Leader 3	
4	Gonawan Handayani, Ph.D.	Team Leader 4	
5	Parwadi Moengin, Ph.D.	Co Team Leader 1	
6	Drs. Mahmud Thcho, MA, AFU	Co Team Leader 2	
7	Dr. Wren Kusdimono, MM	Co Team Leader 3	
8	Dr. Sanyoto, MI	Co Team Leader 4	
9	Drs. Iqbalin S. Lamas, MA	Ahli Madya Ideologi	
10	Drs. Tri Kuke Poedjastuti, M.A.	Ahli Madya Politik	
11	Muhammad Soekami, SE, M.Si	Ahli Madya Ekonomi	
12	Robert Siburian, SE, M.Si	Ahli Madya Sosial	
13	Prof. Rieqi Muna, M.ded.Sru.	Ahli Madya Pertahanan	
14	Drs. Haning Roudiali, MA.	Ahli Madya Geografi	
15	Drs. Titik Handayani, MS	Ahli Madya Demografi	
16	Dr. H. Nyoman Somawigaya	Ahli Madya Sumber Kekayaan Alam	
17	Prof. Dr. Indria Samigo	Ahli Utama Ideologi	
18	Prof. Dr. Syamsudin Haris	Ahli Utama Ideologi	
19	Dr. Lili Muli	Ahli Utama Ideologi	
20	Ije Sandra Suminar, M.Pd	Ahli Utama Pendidikan	
21	Yasmin Sungkar, Ph.D.	Ahli Utama Politik	
22	Dr. Alfira Salim	Ahli Utama Politik	
23	Dr. Asri Wawan Adam	Ahli Utama Politik	
24	Yatirinausili SH	Ahli Utama	
25	Dr. Wijaya Adi	Ahli Utama Ekonomi	
26	Dr. Slamet Sene Adji, MA	Ahli Utama Ekonomi	
27	Dr. Himmasyah	Ahli Utama Ekonomi	
28	Masykur, MM	Ahli Utama Pentasaran	
29	Johani Haba, PhD	Ahli Utama Sosial	
30	Dr. Rusd Syahra	Ahli Utama Sosial	
31	Prof. Dr. Budiono Kusumahandjaja	Ahli Utama Sosial	
32	Aswita Juswardi, MM	Ahli Analisa SDM	
33	Ganeswati Waryandari, MA, Ph.D.	Ahli Utama Pertahanan	
34	Dr. Anri Widayanto	Ahli Utama Pertahanan	
35	Dr. Ikuu Nuso Bhakti	Ahli Utama Pertahanan	
36	Dr. Iwan Juandi Ismail	Ahli Utama Pertahanan	
37	Prof. Drs. Suko Bandhyono, M.Sc	Ahli Utama Geografi	
38	Dr. Mulyani M.A.	Ahli Utama Geografi	
39	Sartiana Samitra	Ahli Utama	
40	Zaenal Arifin, ST	Ahli Analisa GIS	
41	Dr. Makmuri Sukarna, MA	Ahli Utama Demografi	
42	Dr. Atmarita	Ahli Utama Demografi	
43	Dr. Dina Bismar	Ahli Utama Demografi	
44	Mas'rud, ST	Ahli Teknik	
45	Dr. Edi Prasetyo Utomo, Eng.	Ahli Utama Sumber Kekayaan Alam	
46	Dr. H. Wimo Soelarno	Ahli Utama Sumber Kekayaan Alam	
47	Dr. Dantia Kardana	Ahli Utama Teknik Sumber	
48	Nelen Mndyoni	Ahli Utama Teknik Sini	
49	Dr. Bambang Haryanto, ST, MT	System Analyst	
50	Kenny Duliawan, ST, MT	System Analyst	
51	A. Sanjaya MT	System Analyst	
52	Agung Sedyono, ST, MT	System Analyst	
53	Arief Hendrawan Suardi, ST, MT	System Analyst	
54	Asip Irawan, ST, MT	Business Analyst	
55	Dr. Iwan Gunawan Almaral	Business Analyst	
56	Ayi Purbasari, S.T, M.T	Business Analyst	
57	M. Aweuluddin, ST, MT	Business Analyst	
58	Dwi Nurhayati, ST, MT	Business Analyst	
59	Farlang Ahmad Yani, MT	Software Analyst	
60	Emo Hidayat, ST, MT	Software Analyst	

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI
PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL TAHAP IV T.A. 2009

61. Ahmad Suryan, ST, MT	Software Analyst	
62. Sri Maemunah, ST, MT	Software Analyst	
63. M. Zamrudin Sulichin, MT	Software Analyst	
64. Drs. Abdul Rochman, M.Kom	Software Analyst	
65. Drs. Ahmad Zuhdi, M.Kom	Software Analyst	
66. Agus Harjanto, ST, M. Kom	Software Analyst	
67. Himmahuddin, ST, MT	Software Analyst	
68. Rachma Mulyadi, ST, MT	Database Administrator	
69. Ida Bagus Budiyanto, ST, MT	Database Administrator	
70. Moedatmiko, ST, MT	Database Administrator	
71. Anief Hendrawan, ST, MT	Database Administrator	
72. H. Nugroho Budipriyanto, ST, M. Kom	Database Administrator	
73. Gintsoo Ahmed, S. Kom, M. Kom	Database Administrator	
74. Dr. Yusuf Kurniawan, ST, MT	Quality Assurance	
75. Lenny Lidya, ST, MT	Quality Assurance	
76. Aang Barlianto A., S. Kom, M. Kom	Quality Assurance	
77. Renaldi Setyo Utomo, MT	Quality Assurance	
78. Sofwanu Moar, ST, MT	Quality Assurance	
79. Ir. Jermiah Arif P., M. Kom	Quality Assurance	
80. Akas Yuniti Fad, S. Kom	Programmer	
81. UU Seliawan, S. Kom	Programmer	
82. Kik Phue, S. Kom	Programmer	
83. Ali Teguh Wibowo, S. Kom	Programmer	
84. Rizki Maryana, S. Kom	Programmer	
85. Denny Inan Saifuddin, S. Kom	Programmer	
86. Yari Aprandi T., S. Kom	Programmer	
87. Haqora Alamsyah, S. Kom	Programmer	
88. Dhaulagiri Ginepro, S. T	Programmer	
89. Daniel Augerath, S. Kom	Programmer	
90. Zeth Charles T. Amoroso	Programmer	
91. Andri Yudi Mardani	Programmer	
92. Anif Setiawan, ST	Programmer	
93. Nani Marwanto, S. Kom	Programmer	
94. Adam Mukharil Bachliur, S. Kom	Programmer	
95. Noor Haryono, ST	Programmer	
96. Halis Priyotomo, ST	Programmer	
97. Aning Salara, ST	Programmer	
98. Anief Debrayanto	Programmer	
99. Alimuddin, ST, MT	Programmer	
100. Maggi Damarsono, ST	Programmer	
101. Stefan Syukri Idris, ST	Programmer	
102. Kasmillah, S. Kom	Programmer	
103. Darwin Sasar, S. Kom	Programmer	
104. Anif Fadila, ST, MT	Peneliti Muda	
105. Aditya Wijajanto, ST, MT	Peneliti Muda	
106. Leonardus B. Prasetyo, ST, MT	Peneliti Muda	
107. Jann Rehan, ST, MT	Peneliti Muda	
108. Adi Priyadi Wicakus, SE	Peneliti Muda	
109. Mita Sumanti, SE	Peneliti Muda	
110. Dra. Surya	Peneliti Muda	
111. Susy Asatun, ST	Peneliti Muda	
112. Nani Marwanto, S. Kom	Peneliti Muda	
113. Rudi Bachtiar, S. ST	Peneliti Muda	
114. Ir. Leonardo	Peneliti Muda	
115. Budi Santoso, ST	Peneliti Muda	
116. Tria Irawati	Operator	
117. Ahmad Ridwan	Operator	
118. Ahmad Kamil	Operator	
119. Ahmad Fauzan	Operator	
120. Zaini Hakim A.	Operator	
121. Herdin Harsudin	Operator	
122. Ratmono	Operator	
123. Ahmad Eponim	Operator	

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI
PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL TAHAP IV TA. 2009

124	Samandjati	Operator	
125	Uyung	Operator	
126	Iwan Kurniawan	Operator	
127	Riki Rahadim	Operator	

KEPALA BIRU UMUM
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10 Jakarta - 12070

Telp/Fax: (021) - 8507030

E-mail : info@ditjenmin.ditjenbatubara.ditjenpanasbumi.deptenergi.go.id

Website : ditjenmin.deptenergi.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang berlandas tangan di bawah ini :

Nama : Supriyanto, ST , MT
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Non Fisik Kantor Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi
Instansi : Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
Alamat : Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 10, Jakarta - 12110

Dengan ini menerangkan bahwa


Nama : Zainal Hakim Ahmad, ST.
Posisi : Asisten Ahli Peneliti
Nama Perusahaan : PT. DAP Konsultan
Pekerjaan : Penyusunan Blue Print Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM
Nomor Kontrak : SPK.5/03/91-03/P2K-II/DJB/2009
Waktu Pelaksanaan : 29 Mei - 28 Desember 2009
Nilai Pekerjaan : Rp. 488.270.000,-

Yang tersebut telah melaksanakan tugasnya sesuai Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam TOR

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Desember 2009

Pejabat Pembuat Komitmen Non Fisik
Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi



Supriyanto, ST., MT



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI**

Jl. Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telp. : 3450703, 3511308 - Pns. 1490
E-mail : pusdatin@dephub.go.id
Web-site : http://www.dephub.go.id

TGM
TLX
FAX : (021) 3862371

Nomor : 43/SK/12/PDT/2008
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Kerja

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. HENGKI ANGKASAWAN
NIP : 120 152 618
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

menerangkan bahwa :

Nama : Zainal Hakim Ahmad, ST
Posisi : Asisten Ahli Penceliti Data Spasial
Pekerjaan/Proyek : PENGEMBANGAN APLIKASI DATA SPASIAL PRASARANA
TRANSPORTASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Yang bersangkutan telah menunjukkan prestasi kinerja yang bagus selama pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 3 April 2008 – 28 Nopember 2008.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 5 Desember 2008

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Ir. HENGKI ANGKASAWAN
Pembina (IV/a)

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA BARAT

NIK : 3278092707830005

Nama	: ZAINAL HAKIM AHMAD, ST
Tempat/Tgl Lahir	: BANDUNG, 27-07-1983
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Alamat	: J. KEMANGGISAN ILIR V.58 005/013 PALMERAH PAL MERAH ISLAM KAWIN KARYAWAN SWASTA WNI SEHATUR HIDUP

005/013
PALMERAH
PAL MERAH
ISLAM
KAWIN
KARYAWAN SWASTA
WNI
SEHATUR HIDUP

JAKARTA BARAT
16-01-2020



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 35.750.494.3-036.000
ZAINAL HAKIM AHMAD, ST
NIK: 3278092707830005
JL KEMANGGISAN ILIR V NO. 58 RT. 005 RW. 013
PALMERAH PAL MERAH
KOTA ADM. JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11480



KPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH
Terdaftar : 5 Januari 2011

npwp.

KPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH

35.750.494.3-036.000
ZAINAL HAKIM AHMAD, ST

NPWP16 : 3278092707830005
JL KEMANGGISAN ILIR V, 58, PALMERAH, PAL MERAH,
KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, 11480



Tanggal Terdaftar 05/01/2011




Penyampaian SPT Elektronik
Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penanaman Elektronik Anda.

Nama : ZAINAL HAKIM AHMAD, ST
NPWP : 357504943036000 / 3278092707830005
NIK : 3278092707830005000000
Tahun Pajak : 2024
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : 1770
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 26/03/2025
Nomor Tanda Terima Elektronik : 54943308857255326351
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



UNIVERSITAS GADJAH MADA
I J A Z A H

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi semua persyaratan pendidikan Sarjana pada
Program Studi Fisika Teknik di Fakultas Teknik

Zainal Hakim Afmad

NRM: 03/164599/TK/28084

Lahir di Bandung pada tanggal 27 Juli 1983

Sehingga kepadanya diberikan gelar Sarjana Teknik (S.T.) beserta hak dan kewajiban
yang melekat pada gelar tersebut

Diberikan di Yogyakarta pada tanggal 19 November 2008

Dekan

Ir. Tumiran, M.Eng., Ph.D.



Rektor

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.

In recognition of the commitment to achieve professional excellence,
this certifies that

Zainal Hakim Ahmad

has successfully completed the program requirements as an


IBM Certified Solution Developer
WebSphere Message Broker V8.0

September 12, 2013

Certified for
 | **WebSphere.**
software



Robert LaBlanc
Senior Vice President, Middleware Software
IBM Software Middleware Group



Marie Weck
General Manager, Application and Integration Middleware
IBM Software Middleware Group

AHLI QUALITY ASSURANCE

ALINORDIN, ST.,MT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi yang diusulkan : AHLI QUALITY ASSURANCE
 2. Nama Perusahaan : PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
 3. Nama Personil : ALINORDIN, ST., MT.
 4. Tempat/ Tanggal Lahir : Hulu Sungai Selatan, 02 Januari 1966
 5. Pendidikan :
 - S2 Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung, Oktober 2000
 - S1 Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung, Oktober 1995
 6. Pendidikan Non Formal :
 - Sun Certified System Administrator for the Solaris 8 Operating Environment, Sun Microsystems, September 6, 2002
 7. Penguasaan Bahasa :

<u>Inggris</u> Baik	<u>bahasa Indonesia</u> Baik
 8. Pengalaman Kerja :
- 8.1 Tahun 2024 (3 bulan)
- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Siskurtannas Dalam Rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap IX di Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2024
 - b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur
 - c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
 - d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
 - e. Uraian Tugas :
 - Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
 - f. Waktu Pelaksanaan : 19 Maret s.d. 17 Juni 2024
 - g. Posisi Penugasan : Ahli QA
 - h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
 - i. Surat Referensi : Terlampir

8.2 Tahun 2023 (3 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas Dalam Rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan

- Maluku Utara Basis Kab./Kota Lemhannas RI TA 2023
- b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Selatan
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
- f. Waktu Pelaksanaan : 17 Maret s.d. 25 Mei 2023
- g. Posisi Penugasan : Ahli QA
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.3 Tahun 2022 (4 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kab/Kota Lemhannas RI TA 2022
- b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Jawa Tengah
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
- f. Waktu Pelaksanaan : 21 Juli s.d. 17 November 2022
- g. Posisi Penugasan : Ahli QA
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.4 Tahun 2021 (4,5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Paket Pekerjaan Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional: Belanja Jasa Konsultan (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VI di 3 Provinsi Basis Kab/Kota) T.A. 2021
- b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara

- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
- f. Waktu Pelaksanaan : 19 Mei s.d. 30 September 2021
- g. Posisi Penugasan : Ahli QA
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.5 Tahun 2020 (5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap V 3 Provinsi Basis Kabupaten/Kota TA. 2020
- b. Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung dan Kalimantan Barat
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
- f. Waktu Pelaksanaan : 06 Juli – 02 Desember 2020
- g. Posisi Penugasan : Ahli QA
- h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.6 Tahun 2019 (3 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pembuatan Aplikasi Website Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi, TA. 2019
- b. Lokasi Kegiatan : Provinsi Jambi
- c. Pengguna Jasa : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi
- d. Nama Perusahaan : PT. Laju Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;

- Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
- Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.

f. Waktu Pelaksanaan : 23 Juli s/d 25 Oktober 2019
 g. Posisi Penugasan : Ahli QA
 h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.7 Tahun 2018 (5 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pengembangan Aplikasi GIS Server
 b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
 c. Pengguna Jasa : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan
 d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
 e. Uraian Tugas :
 – Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 – Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 – Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 – Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
 f. Waktu Pelaksanaan : 1 Agustus s/d 31 Desember 2018
 g. Posisi Penugasan : Ahli Ahli Quality Assurance
 h. Status Kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.8 Tahun 2017 (5 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA
 b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
 c. Pengguna Jasa : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
 e. Uraian Tugas :
 – Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 – Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 – Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 – Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
 f. Waktu Pelaksanaan : 15 Juli s/d 15 Desember 2014
 g. Posisi Penugasan : Ahli Analyst
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.9 Tahun 2016 (1 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Geografis Wilayah Kerja

- KKP Tanjung Priok
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
 - c. Pengguna Jasa : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Priok
 - d. Nama Perusahaan : PT. Varia Solusi Integrasi
 - e. Uraian Tugas :
 - Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
 - f. Waktu Pelaksanaan : 19 Februari – 19 Maret 2016
 - g. Posisi Penugasan : Ahli Pemrograman (QA)
 - h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 - i. Surat Referensi : Terlampir

8.10 Tahun 2015 (5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pekerjaan Pemutahiran Sistem Informasi Keuangan dan Database Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Direktorat Jenderal Tata Ruang
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
- f. Waktu Pelaksanaan : 15 Juli s/d 15 Desember 2015
- g. Posisi Penugasan : Ahli Database Analyst
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.11 Tahun 2014 (7 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Perencanaan Sistem Boarding Pada Pelabuhan Merak
- b. Lokasi Kegiatan : Merak, Cilegon
- c. Pengguna Jasa : Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi

- fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
- Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
- Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.

f. Waktu Pelaksanaan : 30 Mei s/d 03 Desember 2014
 g. Posisi Penugasan : Ahli Sistem Analyst
 h. Status Kepegawaian : Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.12 Tahun 2013 (6 bulan)

a. Nama Kegiatan : Penyusunan Rencana Induk e-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu
 b. Lokasi Kegiatan : Indramayu
 c. Pengguna Jasa : Dishubkominfo Pemkab Indramayu
 d. Nama Perusahaan : PT. Amsek Nusantara
 e. Uraian Tugas :
 – Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 – Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 – Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 – Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
 f. Waktu Pelaksanaan : 10 April s/d 31 Oktober 2013
 g. Posisi Penugasan : Ahli QA
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.13 Tahun 2012 (11 bulan)

a. Nama Kegiatan : Implementation and Training Case Tracking System (CTS) in Supreme Court
 b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
 c. Pengguna Jasa : Change for Justice (C4J) A Project by (USAID)
 d. Nama Perusahaan : PT. TARAMITRA INFORMATAMA
 e. Uraian Tugas :
 – Menguji hasil implementasi agar sesuai dengan requirement
 – Menguji keseluruhan modul dalam sistem informasi yang telah terpasang (terkonfigurasi di pengadilan)
 – Menguji keluaran sistem informasi
 – Melakukan verifikasi keluaran sistem dengan berkas dari sistem manual.
 f. Waktu Pelaksanaan : 31 Januari s/d 7 Desember 2012
 g. Posisi Penugasan : Ahli Quality Assurance
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

8.14 Tahun 2011 (7 bulan)

a. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Geografis Kementerian Perhubungan

- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Kementerian Perhubungan
- d. Nama Perusahaan : PT TARAMITRA INFORMATAMA
- e. Uraian Tugas :
 - Menguji desain arsitektur sistem agar sesuai dengan requirement
 - Menguji keseluruhan modul dalam sistem informasi geografis
 - Menguji keluaran sistem informasi geografis
 - Melakukan verifikasi peta digital keluaran sistem dengan kebutuhan kementerian
- f. Waktu Pelaksanaan : 24 Mei s/d 12 Desember 2011
- g. Posisi Penugasan : Ahli Quality Assurance
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.15 Tahun 2011 (8 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Jaringan dan Operasional Internet
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Landreform dan Direktorat Konsolidasi Tanah Badan Pertanahan Nasional
- d. Nama Perusahaan : PT. Diksa Intertama Consultant
- e. Uraian Tugas :
 - Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
- f. Waktu Pelaksanaan : 5 April s/d 15 Desember 2011
- g. Posisi Penugasan : Ahli Quality Assurance
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.16 Tahun 2010 (4 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pembangunan Aplikasi SIMTANAS (Lanjutan)
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : BPN RI
- d. Nama Perusahaan : PT. TARAMITRA INFORMATAMA
- e. Uraian Tugas :
 - Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
- f. Waktu Pelaksanaan : 22 Agustus s/d 22 Desember 2010

- g. Posisi Penugasan : Ahli Quality Assurance
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.17 Tahun 2010 (5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Implementation and Training Case Tracking System (CTS) in Supreme Court
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Change for Justice (C4J) A Project by (USAID)
- d. Nama Perusahaan : PT. TARAMITRA INFORMATAMA
- e. Uraian Tugas :
 - Menguji hasil implementasi agar sesuai dengan requirement
 - Menguji keseluruhan modul dalam sistem informasi yang telah terpasang (terkonfigurasi di pengadilan)
 - Menguji keluaran sistem informasi
 - Melakukan verifikasi keluaran sistem dengan berkas dari sistem manual.
- f. Waktu Pelaksanaan : 22 Oktober 2010 s/d 11 Maret 2011
- g. Posisi Penugasan : Ahli Quality Assurance
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.18 Tahun 2009 (7 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Tahap IV T.A 2009
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Lembaga Ketahanan Nasional RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Taramitra Informatama
- e. Uraian Tugas :
 - Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
- f. Waktu Pelaksanaan : 29 Mei s/d 28 Desember 2009
- g. Posisi Penugasan : Ahli Business Analyst
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.19 Tahun 2008 (4 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Implementation and Training Case Tracking System (CTS) in Supreme Court
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Change for Justice (C4J) A Project by (USAID)
- d. Nama Perusahaan : PT. TARAMITRA INFORMATAMA
- e. Uraian Tugas :

- Menguji hasil implementasi agar sesuai dengan requirement
 - Menguji keseluruhan modul dalam sistem informasi yang telah terpasang (terkonfigurasi di pengadilan)
 - Menguji keluaran sistem informasi
 - Melakukan verifikasi keluaran sistem dengan berkas dari sistem manual.
- f. Waktu Pelaksanaan : 8 Desember 2008 s/d 30 Maret 2009
- g. Posisi Penugasan : Ahli Quality Assurance
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.20 Tahun 2008 (7 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pengembangan Aplikasi Data Spasial Prasarana Transportasi Departemen Perhubungan
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Departemen Perhubungan
- d. Nama Perusahaan : PT. Taramitra Informatama
- e. Uraian Tugas :
- Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
- f. Waktu Pelaksanaan : 3 April s/d 28 November 2008
- g. Posisi Penugasan : Ahli Quality Assurance
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

8.21 Tahun 2007 (4 Bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Bantuan Luar Negeri
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Biro Perencanaan Departemen Perdagangan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
- Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
- f. Waktu Pelaksanaan : 10 Agustus s/d 10 Desember 2007 (4 bulan)
- g. Posisi Penugasan : Ahli Quality Assurance
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi :

8.22 Tahun 2006 (5 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Pemantapan Sistem Informasi Manajemen PP-PL Terintegrasi
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Jenderal PP-PL Departemen Kesehatan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
- f. Waktu Pelaksanaan : 10 Juli s/d 07 Desember 2006
- g. Posisi Penugasan : Ahli QA
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi :

8.23 Tahun 2005 (9 bulan)

- a. Nama Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Dirjen Perkeretaapian
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Satker Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretaapian, Dirjen Perkertaapian
- d. Nama Perusahaan : PT. Istaka Advance Management Services
- e. Uraian Tugas :
 - Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
- f. Waktu Pelaksanaan : 14 Maret s/d 14 Desember 2005
- g. Posisi Penugasan : Programmer QA
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi :

8.24 Tahun 2004

- a. Nama Kegiatan : Peningkatan Sistem Informasi Database Angkutan Laut Untuk Pelayanan Masyarakat
- b. Lokasi Kegiatan : Jakarta, Surabaya, Medan, Batam
- c. Pengguna Jasa : Proyek Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Pusat
- d. Nama Perusahaan : PT. Istaka Advance Managemen Services
- e. Uraian Tugas :

- Melaksanakan pemrograman aplikasi komputer dengan menggunakan framework yang telah ditetapkan;
 - Membuat/ mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan komponen serta servis yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan sistem;
 - Membuat/ mengembangkan user interface yang sesuai dengan dengan spesifikasi fungsional dan teknis dalam pembuatan/ pengembangan system.
- f. Waktu Pelaksanaan : 14 Juni s/d 13 Desember 2004 (6 bulan)
- g. Posisi Penugasan : Programmer QA
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi :
9. Status kepegawaian : Tenaga Ahli Tetap
dalam perusahaan ini

Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Jakarta, Mei 2025

Mengetahui :
PT. Dharma Kreasi Nusantara

Yang membuat pernyataan :


MUH. HUSAEFAH, ST.
Direktur


ALINOORDIN, ST., MT.
Ahli Quality Assurance



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 110 / XII / 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / 110 / XII / 2024 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap IX di Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur Basis Kab/Kota TA. 2024 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPMK/14/III/2024 tanggal 19 Maret 2023 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto, S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/110/XII/2024

Tanggal : 16 Desember 2024

DAFTAR TENAGA AHLI

**PEKERJAAN PENGEMBANGAN SISKURTANNAS DALAM RANGKA PENGUKURAN
KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP IX DI PROVINSI PAPUA
DAN NUSA TENGGARA TIMUR BASIS KAB/KOTA LEMHANNAS RI T.A. 2024**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	
6	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PUSAT LABORATORIUM

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 103 / XII / 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / 103 / XII / 2023 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2023 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/178/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Desember 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI





**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/103/XII/2022

Tanggal : 19 Desember 2023

DAFTAR TENAGA AHLI

**PEKERJAAN PENGEMBANGAN SISKURTANNAS DALAM RANGKA PENGUKURAN
KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VIII DI PROVINSI
SUMATERA UTARA, SUMATERA SELATAN, DAN MALUKU UTARA BASIS
KAB/KOTA LEMHANNAS RI T.A. 2023**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Alinoordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ <i>System Tester</i>	
6	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	
7	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 123 / XII / 2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / / XII / 2022 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Update Aplikasi Siskurtannas : Belanja Modal Lainnya (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kab/ Kota) sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/203/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Desember 2022
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto, S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli
Nomor : SR / 123 / XII / 2022
Tanggal : 12 Desember 2022

DAFTAR TENAGA AHLI

**UPDATE APLIKASI SISKURTANNAS : BELANJA MODAL LAINNYA (PENGUKURAN
INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VII DI 2
PROVINSI BASIS KAB/ KOTA) T.A. 2022**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Alinordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
6	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 52 / XII / 2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ /XII/2021 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional: Belanja Jasa Konsultan (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Dan Integrasi Data Tahap Vi Di 3 Provinsi Basis Kab/Kota) sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/ /2021 Tanggal 19 Mei 2021 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Desember 2021

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI





**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/ 52 /XII/2021

Tanggal : 14 Desember 2021

DAFTAR TENAGA AHLI

**PENGEMBANGAN SISTEM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL:
BELANJA JASA KONSULTAN (PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN
NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VI DI 3 PROVINSI BASIS
KAB/KOTA) T.A. 2021**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek/ Tenaga Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti	
5	Alinordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
6	Awan Alas Prahara	Sekretaris Project	
7	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 01 / XII / 2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ 01 /XII/2020 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap V di 3 Provinsi Basis Kab/Kota T.A. 2020 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/203/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Desember 2020

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/ 61 /XII/2020

Tanggal : 14 Desember 2020

DAFTAR TENAGA AHLI

**PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA
TAHAP V DI 3 PROVINSI BASIS KAB/KOTA T.A. 2020**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Sanyata Purwidayanta	Manager Proyek (Ahli System Analyst)	
2	Rony Djulawan	Tenaga Ahli Mobile Application Analyst	
3	Angga Rachman	Tenaga Ahli Mobile Developer	
4	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
5	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
6	Amirul Huda	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
7	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
8	Alinoordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
9	Sofyan Rou (DKN)	Tenaga Ahli Gatra Ideologi	
10	Rifki Aminudin	Tenaga Ahli Gatra Politik	
11	Beno Trihendro	Tenaga Ahli Gatra Ekonomi	
12	Desvera Inge	Tenaga Ahli Gatra Sosial Budaya	
13	Hedi Hudaya	Tenaga Ahli Gatra Hankam	
14	Ahmad Syarif	Tenaga Ahli Gatra Geografi	
15	Susy Asiatin	Tenaga Ahli Gatra Demografi	
16	Zuhaidah Hanik	Tenaga Ahli Gatra Sumber Kekayaan Alam	
17	Awan Atas Prahara	Tenaga Pendukung Sekretaris Project	
18	Imsar Alamsyah	Tenaga Pendukung Operator Data Entry #1	
19	Lani Astuti SS	Tenaga Pendukung Operator Data Entry #2	



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**CHANGES FOR
JUSTICE (C4J)**

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that:

Name : Alinoordin, ST, MT
Position : Quality Assurance

has been employed by Indonesian Changes for Justice (C4J) Project funded by the United States Government administered by the U.S. Agency for International Development from January 31, 2012 to December 07, 2012.

During the period of service with the Company, Mr. Alinoordin, ST, MT has performed his work satisfactorily.

This testimonial is given to the employee as an appreciation of his service.

Sincerely,

David Sabin Anderson
C4J Chief of Party



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI**

Jl. Merdeka Barat No. 8
JAKARTA 10110

Telp. : 3456703, 3811308 – Pes. 1490
E-mail : pusdatin@dephub.go.id
Website : <http://www.dephub.go.id>

TGM :
TLX :
FAX : (021) 3862371

Nomor : 052/SK/12/PDT/2011
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Kerja

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. HENGKI ANGKASAWAN
NIP : 19670108 199301 1 001
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perangkat Keras selaku
Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

menerangkan bahwa :

Nama : Alinordin, MT
Posisi : Ahli Bisnis Analis
Pekerjaan / Proyek : Pengembangan GIS Kementerian Perhubungan
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Yang bersangkutan telah menunjukkan prestasi kinerja yang bagus selama pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan 12 Desember 2011.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 19 Desember 2011

Kepala Sub Bidang Perangkat Keras selaku
Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan



Ir. HENGKI ANGKASAWAN
Pembina (IV/a)
NIP 19670108 199301 1 001



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**CHANGES FOR
JUSTICE (C4J)**

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that:

Name : Mr. Alinoordin, ST, MT.
Position : Quality Assurance

has been employed by Indonesian Changes for Justice (C4J) Project funded by the United States Government administered by the U.S. Agency for International Development from October 22, 2010 to Maret 11, 2011.

During the period of service with the Company, Mr. Alinoordin, ST, MT. has performed his work satisfactorily.

This testimonial is given to the employee as an appreciation of his service.

Sincerely,

David Sabin Anderson
C4J Chief of Party



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI**

Jl. Merdeka Barat No. 8
JAKARTA 10110

Telp. : 3456703, 3811308 – Pes. 1490 TGM
E-mail : pusdatin@dephub.go.id TLX
Website : <http://www.dephub.go.id> FAX

(021) 3862371

Nomor : 052/SK/12/PDT/2011
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Kerja

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENGKI ANGKASAWAN
NIP : 19670108 199301 1 001
Jabatan : Kepala Sub Bidaog Perangkat Keras selaku
Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

menerangkan bahwa :

Nama : Alinoordin, ST., MT.
Posisi : Ahli Software Tester
Pekerjaan/Proyek : Pengembangan GIS Kementerian Perhubungan
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Yang bersangkutan telah menunjukkan prestasi kinerja yang bagus selama pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan 12 Desember 2011.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 19 Desember 2011

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



HENGKI ANGKASAWAN
Pembina (IV/a)



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH

Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. 7393939 Psw. 504 Fax. 7268951

SURAT KETERANGAN

No. 137/BPN-Pusdatin/XII/2010

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : NURHADI PUTRA, A. Ptnh
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa nama-nama sebagaimana tertera dalam lampiran surat keterangan ini adalah nama tenaga ahli yang terlibat dalam Proyek Pekerjaan Pembangunan Aplikasi Simtanas (Lanjutan), Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Dan tenaga ahli tersebut telah menyelesaikan dengan baik pekerjaan tersebut diatas , sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : Nomor : 84/KNT/PPK-PPPT/VIII/2010

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 22 Desember 2010

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH




Nurhadi Putra, A. Ptnh., MM
NIP. 19690203 198903 1 002

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN

No. : 138 /BPN-Pusdatin/XII/2010

No	Nama	Jabatan dalam Proyek
1	Sanyata Purwidayanta, MT	Team Leader
2	Ir. Iwan Gunawan Ahmad	Asisten Team Leader
3	Alinoordin, ST. MT	Business Analyst
4	Ayi Purbasari, ST, MT	Business Analyst
5	Ronny Djuliawan, ST. MT	System Analyst
6	Jajan Rohjan, ST, MT	System Analyst
7	Adi Teguh Wibowo, S.Kom	System Administrator
8	Noor Haryono, ST	System Administrator
9	Moh. Zhuhriansyah Rahman	Ahli Arsitektur Database
10	Umar Alhabsyi, ST.	Ahli Arsitektur Database
11	Henny Dwi Savitri	Ahli Web Design
12	Indira Damayanti, S.Sn	Ahli Web Design
13	Heri Suhendri	Ahli Web Design
14	Leony Lidya, ST, MT	Quality Assurance
15	Sofwandi Noor, ST, MT	Quality Assurance
16	Arief Debiyatman	Programmer
17	Dedi R. Rahadi, S.Kom., MM	Programmer
18	Rivki Maryona, S.Kom	Programmer
19	Anang Sularsa, ST	Programmer
20	Ariawan Satia Graha, ST	Programmer
21	Stefan Syukrillah, ST	Programmer
22	Ir. Diana Wahyuningtyas	Ahli Pertanahan
23	Irwan Suryadi, ST	Ahli Network Analyst
24	Ade Pribadi Winekas SE	Administrasi Publik



SURAT REFERENSI
Nomor : SR/ 38 /XII/2009

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DR. H.M. SAID SAILE, M.Si**
Pangkat : Brigadir Jenderal Polisi
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas R.I.

menerangkan bahwa nama-nama yang terdapat di Lampiran Nomor : SR/ 38a /XII/2009 adalah nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan Pengembangan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Tahap IV T.A 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI dengan Direktur PT. Taramitra Informatama Nomor : SPPP/06/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 dengan hasil yang memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Desember 2009

KEPALA BIRO UMUM
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



DR. H.M. SAID SAILE, M.Si
BRIGADIR JENDERAL POLISI

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI
PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENGUKURAN KESEHATAN NASIONAL TAHAP IV TA. 2009

No	Nama	Posisi	Keterangan
1	Prof. Syamsir Abdul, Ph.D.	Team Leader 1	
2	Himzo Sudhono Bahumarta, Ph.D	Team Leader 2	
3	Bobby Achmad Awal Nasief, Ph.D	Team Leader 3	
4	Ganawan Handayani, Ph.D	Team Leader 4	
5	Parwadi Mewangi, Ph.D.	Cu Team Leader 1	
6	Drs. Mahmud Tholoh, MA, APU	Cu Team Leader 2	
7	Ir. Wren Kusdarmono, MM	Cu Team Leader 3	
8	Ir. Sanyata, MT	Cu Team Leader 4	
9	Drs. Toedris S. Usman, MA	Ahli Madya Ideologi	
10	Drs. Tri Nola Pudjastuti, MA	Ahli Madya Politik	
11	Muhammad Soekarno, SE, M.Si	Ahli Madya Ekonomi	
12	Robert Sihombing, SE, M.Si	Ahli Madya Sosial	
13	Prof. Hediq Munir, MEd/Slr	Ahli Madya Pertahanan	
14	Drs. Hanung Roudhoti, MA	Ahli Madya Geografi	
15	Drs. Tri E. Handayani, MS.	Ahli Madya Demografi	
16	Dr. Ir. Nympha Sarmawijaya	Ahli Madya Sumber Kekayaan Alam	
17	Prof. Dr. Indira Sarmaga	Ahli Utama Ideologi	
18	Prof. Dr. Syamsudin Hama	Ahli Utama Ideologi	
19	Dr. Lili Mei	Ahli Utama Ideologi	
20	Dr. Dhurmodin	Ahli Utama Ideologi	
21	Yasmin Sungkar, PhD	Ahli Utama Politik	
22	Dr. Alfira Salam	Ahli Utama Politik	
23	Dr. Asvi Wamsan Adam	Ahli Utama Politik	
24	Dr. M. Hamdan Husyar M.S.	Ahli Utama Politik	
25	Dr. Wijaya Adi	Ahli Utama Ekonomi	
26	Dr. Slamet Sano Adji, MA	Ahli Utama Ekonomi	
27	Dr. Fumansyah	Ahli Utama Ekonomi	
28	Lili Yudianta, Ph.D	Ahli Utama Ekonomi	
29	Juharis Haba, PhD	Ahli Utama Sosial	
30	Dr. Ruedi Syahra	Ahli Utama Sosial	
31	Prof. Dr. Budinno Kusumahamidjaja	Ahli Utama Sosial	
32	Prof. Dr. Muhajirin Tahir	Ahli Utama Sosial	
33	Ganewati Wuryandani, MA., Ph.D	Ahli Utama Pertahanan	
34	Dr. Andi Widjajanti	Ahli Utama Pertahanan	
35	Dr. Bariz Nasa Bhakti	Ahli Utama Pertahanan	
36	Dr. Iwan Juandi Email	Ahli Utama Pertahanan	
37	Prof. Drs. Suko Bandiyono, M.Sc	Ahli Utama Geografi	
38	Dr. Mujiyun MA	Ahli Utama Geografi	
39	Dr. Ir. Aswatini MA	Ahli Utama Geografi	
40	Dr. Ir. Dedy Hidayati	Ahli Utama Geografi	
41	Dr. Makmuri Sukarno, MA	Ahli Utama Demografi	
42	Dr. Almarita	Ahli Utama Demografi	
43	Dr. Dina Bosara	Ahli Utama Demografi	
44	Dr. Sirey Thony B. Hamrah	Ahli Utama Demografi	
45	Dr. Edi Prasetyo Utomo, Eng	Ahli Utama Sumber Kekayaan Alam	
46	Dr. Ir. Wulana Soeharto	Ahli Utama Sumber Kekayaan Alam	
47	Dr. Ir. Gita Inanto	Ahli Utama Sumber Kekayaan Alam	
48	Dr. Rahmat Djuwansyah	Ahli Utama Sumber Kekayaan Alam	
49	Dr. Bambang Haryanto, ST., MT	System Analyst	
50	Romy Djulawan, ST, MT	System Analyst	
51	Ir. Sunardi MT.	System Analyst	
52	Agung Sedjono, ST., MT	System Analyst	
53	Ariel Hendrawan Sudihi, ST, MT	System Analyst	
54	Asep Irawan, ST, MT	Business Analyst	
55	Almawati, ST, MT	Business Analyst	
56	Ayi Purbasari, ST, MT	Business Analyst	
57	M. Awwaluddin, ST, MT	Business Analyst	
58	Dwi Nurhayati, ST, MT	Business Analyst	
59	Endang Ahmad Yoni, MT	Software Analyst	
60	Erni Hidayati, ST, MT	Software Analyst	

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI
PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL TAHAP IV LA 2009

51	Ahmad Nuryan, ST, MT	Software Analyst
52	Siti Mernawati, ST, MT	Software Analyst
53	M. Zulfurudin Solichin, MT	Software Analyst
54	Des. Abdul Rochman, M. Kom	Software Analyst
55	Des. Ahmad Zuhdi M. Kom	Software Analyst
56	Agnes Harjuno, ST, M. Kom	Software Analyst
57	Hermanuddin, ST, MT	Software Analyst
58	Rachmat Mulyadi, ST, MT	Database Administrator
59	Ida Regus Rudyanto, ST, MT	Database Administrator
60	Moejarmiko, ST, MT	Database Administrator
61	Budi Lukmawan, ST, MT	Database Administrator
62	B. Nugroho Budipriyanto, ST, M. Kom	Database Administrator
63	Girison Ahmed, S. Kom, M. Kom	Database Administrator
64	Dr. Yusuf Kurniawan, ST, MT	Quality Assurance
65	Leony Lidyia, ST, MT	Quality Assurance
66	Anung Berlianto A., S. Kom, M. Kom	Quality Assurance
67	Hendri Setyo Harno, MT	Quality Assurance
68	Subandi Nuri, ST, MT	Quality Assurance
69	Ir. Jernawah Arif P., M. Kom	Quality Assurance
70	Aker Yundi Fandi, S. Kom	Programmer
71	UD Setiawan, Skom	Programmer
72	Kiki Plue, S. Kom	Programmer
73	Adi Teguh Wibisono, S. Kom	Programmer
74	Rivki Maryana, S. Kom	Programmer
75	Denny Imma Safardan, S. Kom	Programmer
76	Yoni Apriandi I., S. Kom	Programmer
77	Budjono Alimasyah, S. Kom	Programmer
78	Ikhulagin Gunanjar, S. T	Programmer
79	Hamsi Anugerah, S. Kom	Programmer
80	Zeh Charles Turhomenier	Programmer
81	Andri Yudia Mardani	Programmer
82	Arif Setiawan, ST	Programmer
83	Nunu Marwanita, S. Kom	Programmer
84	Adnan Mukharil Barfizar, S. Kom	Programmer
85	Nuri Haryono, ST	Programmer
86	Halik Priyotomo, ST	Programmer
87	Anung Sulana, ST	Programmer
88	Arif Deliyatun	Programmer
89	H. Iwan Gunawan Alimad	Programmer
90	Mayji Usardono, ST	Programmer
91	Stefan Syukrillah, ST	Programmer
92	Khabibillah, S. Kom	Programmer
93	Darwin Basar, S. Kom	Programmer
94	Arif Fadila, SF, MT	Peneliti Muda
95	Adityas Wadjajarto, ST, MT	Peneliti Muda
96	Leonardus B. Prasetya, ST, MT	Peneliti Muda
97	Jayan Rehyun, ST, MT	Peneliti Muda
98	Ade Pribadi Wicakas, ST	Peneliti Muda
99	Meg Samiati, Ssi	Peneliti Muda
100	Dita Suryati	Peneliti Muda
101	Sussy Asstlin, ST	Peneliti Muda
102	Nunu Marwanita, S. Kom	Peneliti Muda
103	Rudi Bustamar, S. Si	Peneliti Muda
104	Ir. Leonardo	Peneliti Muda
105	Budi Santoso, ST	Peneliti Muda
106	Tina Mawarita	Operator
107	Ahmad Ridwan	Operator
108	Ahmad Kurni	Operator
109	Ahmad Fauzan	Operator
110	Zaenal Alam	Operator
111	Hendra Haecudin	Operator
112	Ratmono	Operator
113	Ahmad Bunijan	Operator

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIAT UTAMA

LAMPIRAN DAFTAR TENAGA AHLI
NOMOR : SR/ 38a / XII /2009
TANGGAL : 22 DESEMBER 2009

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI
PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL TAHAP IV T.A. 2009

124	Samanhudi	Operator	
125	Ujang	Operator	
126	Iwan Kurniawan	Operator	
127	Riki Rahadian	Operator	

KEPALA BIRU UMUM
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN





USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**CHANGES FOR
JUSTICE (C4J)**

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that:

Name : Mr. Alinoordin, ST, MT
Position : Quality Assurance

has been employed by Indonesian Changes for Justice (C4J) Project funded by the United States Government administered by the U.S. Agency for International Development from December 08, 2008 to Maret 30, 2009.

During the period of service with the Company, Mr. Alinoordin, ST, MT. has performed his work satisfactorily.

This testimonial is given to the employee as an appreciation of his service.

Sincerely,

David Sabin Anderson
C4J Chief of Party



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI**

Jl. Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308 - Pes. 1490
E-mail : pusdatin@dephub.go.id
Web-site : <http://www.dephub.go.id>

TGM
TLX
FAX : (021) 3862371

Nomor : 43/SK/12/PDT/2008
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Kerja

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. HENGKI ANGKASAWAN
NIP : 120 152 618
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

menerangkan bahwa :

Nama : Alinoordin, ST, MT
Posisi : Quality Assurance
Pekerjaan/Proyek : PENGEMBANGAN APLIKASI DATA SPASIAL PRASARANA
TRANSPORTASI DEPARTEMENPERHUBUNGAN

Yang bersangkutan telah menunjukkan prestasi kinerja yang bagus selama pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 3 April 2008 – 28 Nopember 2008.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 5 Desember 2008

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ir. HENGKI ANGKASAWAN
Pembina (IV/a)

**PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

NIK : 3217060201660002

Nama	ALINORDIN		
Tempat/Tgl Lahir	Ruar Sungai Belatan 02-01-1986		
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	Golongan	B
Alamat	PERMATA CIMAHI BLOK N-10 NO.4		
RT/RW	002/024		
Kecamatan	TANIMAJA		
Kabupaten	BANDUNG BARAT		
Provinsi	JAWA BARAT		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	WIRASWASTA		
Kewarganegaraan	WNI		
Berkas Hingga	02-01-2017		


BANDUNG BARAT
 02-04-2017


**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 54.391.303.2-421.000
ALINORDIN MT
NIK : 3217060201660002

PERMATA CIMAHI BLOK N-10 NO.4 RT. 002 RW. 024
 TANIMAJA NGAMPRAH
 BANDUNG BARAT JAWA BARAT -

KPP PRATAMA CIMAHI

Penyampaian SPT Elektronik
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ALINORDIN, MT
 NPWP : 543913032421000
 Tahun Pajak : 2020
 Masa Pajak : -/-
 Jenis SPT : 1770SS
 Pembetulan ke : 0
 Status SPT : Nihil
 Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 31/03/2021
 Nomor Tanda Terima Elektronik : 447363064042190449032

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

dengan ini menyatakan bahwa :

Alinodin

lahir di **Hulu Sungai Selatan** tanggal **2 Januari 1966** telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Program Studi :

Teknik Informatika

oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

SARJANA TEKNIK (S.T.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut,

Diberikan di Bandung pada tanggal: **26 Oktober 1996**

Rektor,



W. Wiranto
Prof. Wiranto Arismunandar

No. : 135036/K01/PP.3.6.1/1/1996

Potret, tanda tangan dan Nomor Induk pemilik,
(setelah potret ditempel, dicap dengan cap
Institut Teknologi Bandung)

Nomor Induk Mahasiswa : 13587035

Fakultas Teknologi Industri
Dekan,



PROF. DR. IR. SULARSO, MSME



Telah Lulus Ujian Sarjana Teknik

Pada tanggal 30 September 1996

Jurusan Teknik Informatika
Ketua,



DR. ING. FARID WAZDI

Ijazah ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 385/SK/K01/PP.11.3/1996

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

dengan ini menyatakan bahwa ;

Alinordin

lahir di *Hulu Sungai Selatan* tanggal *2 Januari 1966* telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pasca sarjana pada Program Studi :

Teknik Informatika

oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

MAGISTER TEKNIK (M.T.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Bandung pada tanggal: *7 Oktober 2000*



Rektor,

[Signature]

Prof. Dr. Lilik Hendrajaya, M.Sc, Ph.D.

No. : 235004/K01/PP.3.6.2/1/10/2000

Potret, tanda tangan dan Nomor Induk pemilik,
(setelah potret ditempel, dicap dengan cap
Institut Teknologi Bandung)

Nomor Induk Mahasiswa : 23597006

Telah Lulus Ujian Magister
Pada tanggal, 11 September 2000

Program Pasca Sarjana,
Direktur,



PROF. DR. IR. SULARSO, MSME 4



Ijazah ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 202/SK/K.01/PP.3.5.3/2000

In recognition of the commitment to achieve professional excellence,
this certifies that

Alinordin Mt.

has successfully completed the program requirements as an

IBM Certified Solution Designer Case Manager V5.1

September 12, 2013



Michael D. Readin
Senior Vice President
IBM Software Solutions Group



Craig Hayman
General Manager, Industry Solutions
IBM Software Solutions Group



certificate of completion

This is to acknowledge that

Alinordin

has completed the course

Indepth Business Analysis for Software Development Project on Enterprise Resource Planing

June 28, 2007

Richard Strada

instructor

Hiram Leroy

Course Director

Novell.



Microsoft

SEKRETARIS

AWAN ATAS PRAHARA, A.Md

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi Yang Diusulkan : SEKRETARIS
2. Nama Perusahaan : PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
3. Nama Personil : AWAN ATAS PRAHATA, A.Md.
4. Tempat / Tanggal lahir : Cilacap, 05 Januari 1989
5. Pendidikan : D3 Bahasa Inggris, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 18 Agustus 2009, Nomor Seri Ijazah: 16700/H23/F/S-0/R/2009
6. Pendidikan Non Formal : -
7. Penguasaan Bahasa : Inggris Indonesia
Baik Baik
8. Pengalaman Pekerjaan :

8.1 Dari 05 April s/d 31 Oktober 2019

- a. Nama Proyek : Pengawasan Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan 17.5 Meter (Alumunium)
- b. Lokasi Proyek : Sofifi, Maluku Utara
- c. Pengguna Jasa : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara
- d. Nama Perusahaan : PT. Suwondo Sandika
- e. Uraian Tugas :
 - Membantu terlaksanannya pelaksanaan proyek, termasuk fasilitas pendukung sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja;
 - Terlaksananya pengadministrasian kegiatan yang berkaitan dengan penanganan proyek sampai dengan penagihan;
 - Tersedianya rencana kebutuhan biaya proyek secara periodik;
 - Terlaksananya pengendalian biaya, mutu dan waktu proyek.
- f. Waktu Pelaksanaan : 6 bulan
- g. Posisi Penugasan : Sekretaris Proyek
- h. Status Kepegawaian : Tetap

8.2 Dari 08 Mei s/d 04 Desember 2018

- a. Nama Proyek : Supervisi Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan 18 Meter (Alumunium)
- b. Lokasi Proyek : Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
- c. Pengguna Jasa : Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
- d. Nama Perusahaan : PT. Suwondo Sandika
- e. Uraian Tugas :
 - Membantu terlaksanannya pelaksanaan proyek, termasuk fasilitas pendukung sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja;
 - Terlaksananya pengadministrasian kegiatan yang berkaitan dengan penanganan proyek sampai dengan penagihan;
 - Tersedianya rencana kebutuhan biaya proyek secara periodik;
 - Terlaksananya pengendalian biaya, mutu dan waktu proyek.
- f. Waktu Pelaksanaan : 7 bulan

- g. Posisi Penugasan : Sekretaris Proyek
h. Status Kepegawaian : Tetap

8.3 Dari 22 Oktober 2015 s/d 30 April 2018

- a. Nama Proyek : Supervisi Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Perintis Type 2000 GT (Paket D)
b. Lokasi Proyek : Jakarta Jakarta
c. Pengguna Jasa : Satuan Kerja Peningkatan keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut – Kementerian Perhubungan
d. Nama Perusahaan : PT. Suwondo Sandika
e. Uraian Tugas :
– Membantu terlaksanannya pelaksanaan proyek, termasuk fasilitas pendukung sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja;
– Terlaksananya pengadministrasian kegiatan yang berkaitan dengan penanganan proyek sampai dengan penagihan;
– Tersedianya rencana kebutuhan biaya proyek secara periodik;
– Terlaksananya pengendalian biaya, mutu dan waktu proyek.
f. Waktu Pelaksanaan : 30 bulan
g. Posisi Penugasan : Sekretaris Proyek
h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap

8.3 Dari 23 Maret s/d 18 Desember 2015

- a. Nama Proyek : Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Kapal Cepat 30 Meter (Aluminium)
b. Lokasi Proyek : Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
c. Pengguna Jasa : Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
d. Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
e. Uraian Tugas :
– Membantu terlaksanannya pelaksanaan proyek, termasuk fasilitas pendukung sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja;
– Terlaksananya pengadministrasian kegiatan yang berkaitan dengan penanganan proyek sampai dengan penagihan;
– Tersedianya rencana kebutuhan biaya proyek secara periodik;
– Terlaksananya pengendalian biaya, mutu dan waktu proyek.
f. Waktu Pelaksanaan : 8 bulan
g. Posisi Penugasan : Sekretaris Proyek
h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap

8.4 Dari 16 April s/d 12 Desember 2014

- a. Nama Proyek : Supervisi Pembangunan 2 (Dua) Unit Kapal Patroli Panjang 40 Meter Aluminium
b. Lokasi Proyek : Jakarta
c. Pengguna Jasa : Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
d. Nama Perusahaan : PT. Swastika Perdana Consultant
e. Uraian Tugas :
– Membantu terlaksanannya pelaksanaan proyek, termasuk fasilitas pendukung sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja;
– Terlaksananya pengadministrasian kegiatan yang berkaitan dengan penanganan proyek sampai dengan penagihan;

- Tersedianya rencana kebutuhan biaya proyek secara periodik;
- Terlaksananya pengendalian biaya, mutu dan waktu proyek.
- f. Waktu Pelaksanaan : 8 bulan
- g. Posisi Penugasan : Sekretaris Proyek
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap

8.5 Dari 26 April s/d 11 Desember 2013

- a. Nama Proyek : Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Kapal Cepat 30 Meter Aluminium
- b. Lokasi Proyek : Kepulauan Riau
- c. Pengguna Jasa : Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Membantu terlaksananya pelaksanaan proyek, termasuk fasilitas pendukung sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja;
 - Terlaksananya pengadministrasian kegiatan yang berkaitan dengan penanganan proyek sampai dengan penagihan;
 - Tersedianya rencana kebutuhan biaya proyek secara periodik;
 - Terlaksananya pengendalian biaya, mutu dan waktu proyek.
- f. Waktu Pelaksanaan : 8 bulan
- g. Posisi Penugasan : Sekretaris Proyek
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap

8.6 Dari 11 Juni s/d 08 November 2012

- a. Nama Proyek : Pengawasan Pembangunan Kapal Patroli Aluminium Kelas IV Panjang 38 Meter
- b. Lokasi Proyek : Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
- c. Pengguna Jasa : Kepulauan Riau
- d. Nama Perusahaan : PT. Amsek Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Membantu terlaksananya pelaksanaan proyek, termasuk fasilitas pendukung sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja;
 - Terlaksananya pengadministrasian kegiatan yang berkaitan dengan penanganan proyek sampai dengan penagihan;
 - Tersedianya rencana kebutuhan biaya proyek secara periodik;
 - Terlaksananya pengendalian biaya, mutu dan waktu proyek.
- f. Waktu Pelaksanaan : 5 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Sekretaris Proyek
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap

8.7 Dari 11 Juni 2010 s/d 31 Oktober 2011

- a. Nama Proyek : Pengawasan Pembangunan Kapal Patroli Panjang 22 Meter
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM-RI
- d. Nama Perusahaan : PT. Mitra Jaya Abadi Consulting
- e. Uraian Tugas :
 - Membantu terlaksananya pelaksanaan proyek, termasuk fasilitas pendukung sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja;
 - Terlaksananya pengadministrasian kegiatan yang berkaitan dengan penanganan proyek sampai dengan penagihan;
 - Tersedianya rencana kebutuhan biaya proyek secara periodik;

- Terlaksananya pengendalian biaya, mutu dan waktu proyek.
- f. Waktu Pelaksanaan : 16 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Sekretaris Proyek
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap

9. Status Kepegawaian pada Perusahaan ini : Karyawan Tetap

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.


Jakarta, Mei 2025

Mengetahui,
PT. Dharma Kreasi Nusantara

Yang Membuat Pernyataan



Muh. Husaefah, S.T.
Direktur



AWAN ATAS PRAHARA, A.Md.
Sekretaris

Nomor Seri Ijazah : 16700/H23/F/S-0/R/2009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

AWAN ATAS PRAHARA

NIM G0A006113

lahir di **Cilacap** tanggal
Program Diploma Tiga pada Program Studi
kepadanya diberikan gelar

5 Januari 1989

Bahasa Inggris

telah menyelesaikan dan memenuhi segala syarat Pendidikan

tanggal

15 Agustus 2009

oleh sebab itu

AHLI MADYA (A.Md.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Purwokerto pada tanggal **18 Agustus 2009**

DEKAN

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Mustihudin, M.Si

NIP 19630414 198901 1 001



REKTOR



Prof. Dr. Ir. Sudjarwo

NIP 19490218 197603 1 002

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN CILACAP

NIK : 3301230501891001

Nama : AWAN ATAS PRAHARA
Tempat/Tgl Lahir : CILACAP, 05-01-1989
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : JL. DR CIPTO NO.154
RT/RW : 005 / 004
Kel/Desa : KEBONMANIS
Kecamatan : CILACAP UTARA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 05-01-2018

Gol Darah : -



CILACAP
27-02-2013

Aw



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 16.964.629.6-522.000

AWAN ATAS PRAHARA

**JALAN DR. CIPTO NO 154 RT 04 RW 04,
KEBONMANIS, CILACAP UTARA,
CILACAP, JAWA TENGAH**

**TERDAFTAR
16-09-2013**



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 110 / XII / 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / 110 / XII / 2024 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap IX di Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur Basis Kab/Kota TA. 2024 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPMK/14/III/2024 tanggal 19 Maret 2023 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto, S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/110/XII/2024

Tanggal : 16 Desember 2024

DAFTAR TENAGA AHLI

**PEKERJAAN PENGEMBANGAN SISKURTANNAS DALAM RANGKA PENGUKURAN
KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP IX DI PROVINSI PAPUA
DAN NUSA TENGGARA TIMUR BASIS KAB/KOTA LEMHANNAS RI T.A. 2024**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	
6	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PUSAT LABORATORIUM

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 103 / XII / 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / 103 / XII / 2023 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Pengembangan Siskurtannas dalam rangka Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VIII di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2023 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/178/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Desember 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI





LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI PUSAT LABORATORIUM

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/103/XII/2022

Tanggal : 19 Desember 2023

DAFTAR TENAGA AHLI

**PEKERJAAN PENGEMBANGAN SISKURTANNAS DALAM RANGKA PENGUKURAN
KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VIII DI PROVINSI
SUMATERA UTARA, SUMATERA SELATAN, DAN MALUKU UTARA BASIS
KAB/KOTA LEMHANNAS RI T.A. 2023**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Alinoordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ <i>System Tester</i>	
6	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	
7	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 123 / XII / 2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR / / XII / 2022 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan Pekerjaan Update Aplikasi Siskurtannas : Belanja Modal Lainnya (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kab/ Kota) sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/203/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Desember 2022
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto, S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832208 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR / 123 / XII / 2022

Tanggal : 12 Desember 2022

DAFTAR TENAGA AHLI

**UPDATE APLIKASI SISKURTANNAS : BELANJA MODAL LAINNYA (PENGUKURAN
INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VII DI 2
PROVINSI BASIS KAB/ KOTA) T.A. 2022**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek (Ahli System Analyst)	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
5	Alinordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
6	Awan Atas Prahara	Sekretaris Project	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 52 / XII / 2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ /XII/2021 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional: Belanja Jasa Konsultan (Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Dan Integrasi Data Tahap Vi Di 3 Provinsi Basis Kab/Kota) sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/ /2021 Tanggal 19 Mei 2021 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Desember 2021

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI


Suroto S.T. M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/ 52 /XII/2021

Tanggal : 14 Desember 2021

DAFTAR TENAGA AHLI

**PENGEMBANGAN SISTEM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL:
BELANJA JASA KONSULTAN (PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN
NASIONAL DAN INTEGRASI DATA TAHAP VI DI 3 PROVINSI BASIS
KAB/KOTA) T.A. 2021**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Amirul Huda	Manager Proyek/ Tenaga Ahli System Analyst	
2	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
3	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
4	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti	
5	Alinordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
6	Awan Alas Prahara	Sekretaris Project	
7	Imsar Alamsyah	Operator Data Entry	



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

SURAT REFERENSI

Nomor: SR / 01 / XII / 2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroto S.T., M.A.P.
Pangkat : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Puslab Lemhannas RI

Menerangkan bahwa daftar nama yang terdapat di Lampiran Nomor: SR/ 01 /XII/2020 adalah nama-nama Tenaga Ahli yang telah melaksanakan pekerjaan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap V di 3 Provinsi Basis Kab/Kota T.A. 2020 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Lemhannas RI kepada Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Nomor: SPK/203/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 dengan hasil memuaskan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Desember 2020

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Laboratorium
Lemhannas RI

Suroto S.T., M.A.P.
Marsekal Pertama TNI



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
PUSAT LABORATORIUM**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832206 FAKSIMILE (021) 3832208

Lampiran Daftar Tenaga Ahli

Nomor : SR/ 61 /XII/2020

Tanggal : 14 Desember 2020

DAFTAR TENAGA AHLI

**PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL DAN INTEGRASI DATA
TAHAP V DI 3 PROVINSI BASIS KAB/KOTA T.A. 2020**

NO	NAMA PERSONIL	POSISI DIUSULKAN	KETERANGAN
1	Sanyata Purwidayanta	Manager Proyek (Ahli System Analyst)	
2	Rony Djulawan	Tenaga Ahli Mobile Application Analyst	
3	Angga Rachman	Tenaga Ahli Mobile Developer	
4	Sri Dharwiyanti	Tenaga Ahli Sistem Database	
5	Iwan Gunawan Ahmad	Tenaga Ahli Programmer	
6	Amirul Huda	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
7	Zainal Hakim Ahmad	Tenaga Ahli Peneliti Data Gatra	
8	Alinoordin	Tenaga Ahli Quality Assurance/ System Tester	
9	Sofyan Rou (DKN)	Tenaga Ahli Gatra Ideologi	
10	Rifki Aminudin	Tenaga Ahli Gatra Politik	
11	Beno Trihendro	Tenaga Ahli Gatra Ekonomi	
12	Desvera Inge	Tenaga Ahli Gatra Sosial Budaya	
13	Hedi Hudaya	Tenaga Ahli Gatra Hankam	
14	Ahmad Syarif	Tenaga Ahli Gatra Geografi	
15	Susy Asiatin	Tenaga Ahli Gatra Demografi	
16	Zuhaidah Hanik	Tenaga Ahli Gatra Sumber Kekayaan Alam	
17	Awan Atas Prahara	Tenaga Pendukung Sekretaris Project	
18	Imsar Alamsyah	Tenaga Pendukung Operator Data Entry #1	
19	Lani Astuti SS	Tenaga Pendukung Operator Data Entry #2	

SURAT PENUGASAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN



pt. dharma kreasi nusantara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amirul Huda, S.Si., MT..

Alamat : GEDUNG ILP Pancoran - ILP Centre L4-11 Jl. Pasar Minggu No. 39 A,
Jakarta Selatan 12780

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan **PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SISKURTANNAS BELANJA MODAL LAINNYA: PENYEMPURNAAN PEMODELAN SISKURTANAS MODEL 2025 Lemhannas RI T.A. 2025** untuk Penyedia Jasa Konsultansi **PT. Dharma Kreasi Nusantara** sesuai dengan usulan Jadwal penugasan saya dari bulan **Juni** tahun 2025 sampai dengan bulan **September** tahun 2025 dengan posisi sebagai **Ahli Peneliti dan Sistem Analyst/Project Manager**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, Mei 2025

Menyetujui,
PT. Dharma Kreasi Nusantara



Muh. Huseifah, S.T.
Direktur

Yang membuat pernyataan,



Amirul Huda, S.Si., MT.
Manager Proyek / Ahli Peneliti dan
Analisis Sistem

pt. dharma kreasi nusantara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Dharwiyanti, Dipl. Ing., M.Sc.

Alamat : GEDUNG ILP Pancoran - ILP Centre L4-11 Jl. Pasar Minggu No. 39 A,
Jakarta Selatan 12780

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan **PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SISKURTANNAS BELANJA MODAL LAINNYA: PENYEMPURNAAN PEMODELAN SISKURTANAS MODEL 2025 Lemhannas RI T.A. 2025** untuk Penyedia Jasa Konsultansi **PT. Dharma Kreasi Nusantara** sesuai dengan usulan Jadwal penugasan saya dari bulan **Juni** tahun 2025 sampai dengan bulan **September** tahun 2025 dengan posisi sebagai **Ahli Peneliti dan Sistem Database**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.


Jakarta, Mei 2025

Menyetujui,
PT. Dharma Kreasi Nusantara



Muh. Husaefah, S.T.
Direktur

Yang membuat pernyataan,



Sri Dharwiyanti, Dipl.Ing., M.Sc.
Ahli Peneliti dan Sistem Database

pt. dharma kreasi nusantara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iwan Gunawan Ahmad, ST.

Alamat : GEDUNG ILP Pancoran - ILP Centre L4-11 Jl. Pasar Minggu No. 39 A,
Jakarta Selatan 12780

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan **PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SISKURTANNAS BELANJA MODAL LAINNYA: PENYEMPURNAAN PEMODELAN SISKURTANAS MODEL 2025 Lemhannas RI T.A. 2025** untuk Penyedia Jasa Konsultansi **PT. Dharma Kreasi Nusantara** sesuai dengan usulan Jadwal penugasan saya dari bulan **Juni** tahun 2025 sampai dengan bulan **September** tahun 2025 dengan posisi sebagai **Ahli Peneliti dan Programmer**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, Mei 2025

Menyetujui,
PT. Dharma Kreasi Nusantara



Muh. Husein Fah, S.T.
Direktur

Yang membuat pernyataan,



Iwan Gunawan Ahmad, ST.
Ahli Peneliti dan Programmer

pt. dharma kreasi nusantara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainal Hakim Ahmad, ST.

Alamat : GEDUNG ILP Pancoran - ILP Centre L4-11 Jl. Pasar Minggu No. 39 A,
Jakarta Selatan 12780

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan **PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SISKURTANNAS BELANJA MODAL LAINNYA: PENYEMPURNAAN PEMODELAN SISKURTANAS MODEL 2025 Lemhannas RI T.A. 2025** untuk Penyedia Jasa Konsultansi **PT. Dharma Kreasi Nusantara** sesuai dengan usulan Jadwal penugasan saya dari bulan **Juni** tahun 2025 sampai dengan bulan **September** tahun 2025 dengan posisi sebagai **Ahli Peneliti Gatra**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, Mei 2025

Menyetujui,
PT. Dharma Kreasi Nusantara



Muh. Huseifah, S.T.
Direktur

Yang membuat pernyataan,



Zainal Hakim Ahmad, ST.
Ahli Peneliti Gatra

pt. dharma kreasi nusantara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alinordin, ST., MT

Alamat : GEDUNG ILP Pancoran - ILP Centre L4-11 Jl. Pasar Minggu No. 39 A,
Jakarta Selatan 12780

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan **PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SISKURTANNAS BELANJA MODAL LAINNYA: PENYEMPURNAAN PEMODELAN SISKURTANAS MODEL 2025 Lemhannas RI T.A. 2025** untuk Penyedia Jasa Konsultansi **PT. Dharma Kreasi Nusantara** sesuai dengan usulan Jadwal penugasan saya dari bulan **Juni** tahun 2025 sampai dengan bulan **September** tahun 2025 dengan posisi sebagai **Ahli Peneliti dan Quality Assurance**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, Mei 2025

Menyetujui,
PT. Dharma Kreasi Nusantara



Muh. Husaefah, S.T.
Direktur

Yang membuat pernyataan,



Alinordin, ST., MT.
Ahli Peneliti dan QA

pt. dharma kreasi nusantara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awan Atas Prahara, AMd

Alamat : GEDUNG ILP Pancoran - ILP Centre L4-11 Jl. Pasar Minggu No. 39 A,
Jakarta Selatan 12780

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan **PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SISKURTANNAS BELANJA MODAL LAINNYA: PENYEMPURNAAN PEMODELAN SISKURTANAS MODEL 2025 Lemhannas RI T.A. 2025** untuk Penyedia Jasa Konsultansi **PT. Dharma Kreasi Nusantara** sesuai dengan usulan Jadwal penugasan saya dari bulan **Juni** tahun 2025 sampai dengan bulan **September** tahun 2025 dengan posisi sebagai **Sekretaris Project**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, Mei 2025

Menyetujui,
PT. Dharma Kreasi Nusantara



Muh. Huseaefah, S.T.
Direktur

Yang membuat pernyataan,



Awan Atas Prahara, AMd
Sekretaris Project