




DATA TEKNIS : 9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONIL YANG DIUSULKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
ABDUL HAFID PARONDA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi yang diusulkan : Manager Proyek/Tenaga Ahli Pemodelan
2. Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
3. Nama Personil : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
4. Tempat / tanggal lahir : Salomekko-Bone, 16 Maret 1964
5. Pendidikan :
 - S1 Teknik Elektro (Teknik Telekomunikasi dan Elektronika), Universitas Hasanuddin, Tahun Lulus 1989
 - S2 Magister Teknik Elektroteknik, Institut Teknologi Bandung, Tahun Lulus 1999
6. Pendidikan Non Formal : Sertifikat Keahlian LPJK, Ahli :
AHLI TEKNIK TENAGA LISTRIK – MADYA
No Registrasi : 1.4.401.2.142.31.1004586
Tanjung Pinang 19 Oktober 2019
7. Penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia : Baik
8. Pengalaman Kerja :

Dari 3 Januari 2021 – 3 April 2021

- a. Nama proyek : Agregasi Media Online
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Proses Identifikasi : Melakukan identifikasi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 dan akan dijalankan pada tahun 2021 dimana kegiatan amplifikasi pemberitaan melalui kegiatan trending twitter sudah secara rutin dilaksanakan, tetapi amplifikasi pemberitaan dengan media online dirasa perlu untuk dilakukan penguatan
 - Proses Perumusan : Perumusan strategi untuk melakukan amplifikasi dengan tujuan adanya independensi (tidak bergantung pada media online yang dimiliki pihak lain) serta adanya fleksibilitas dalam penentuan durasi publikasi, originalitas konten (dengan mengedepankan sudut pandang POLRI) serta waktu publikasinya
 - Proses Pelaksanaan : Melakukan amplifikasi pemberitaan dengan melakukan publikasi di multi portal online dengan tujuan agar semakin banyak segmen yang bisa terjangkau untuk menerima publikasi tersebut

- Pelaporan : Membuat laporan berkaitan dengan kegiatan amplifikasi multi portal online
- f. Waktu pelaksanaan : 3 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim/Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 6 April 2020 – 31 Desember 2020

- a. Nama proyek : Pengadaan Layanan Multi Service Provider Untuk Menunjang Giat Utama POLRI
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Set up system termasuk menyiapkan system pendukung yang akan digunakan dalam giat Pendistribusian Informasi Melalui Jaringan Multi Service Provider
 - Proses identifikasi target baik dalam level propinsi maupun kabupaten berkaitan dengan daerah ,maupun spesifik titik sebagai pusat penyebaran informasi serta tema-tema serta narasi yang akan dikirimkan kepada masyarakat
 - Tersedianya saluran distribusi melalui sms targeted, LBA dan WA Blast melalui jaringan multi service provider
 - Sistem pelaporan berkaitan dengan giat yang sudah dilaksanakan
 - Penguatan amplifikasi pemberitaan dan sosialisasi berkaitan dengan pendistribusian informasi melalui layanan multi service provider, sehingga diharapkan bisa menjangkau masyarakat lebih luas
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim/Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 15 April 2020 – 11 Desember 2020

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Pelayaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan

- g. Posisi penugasan : Ketua Tim/Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 16 Mei 2019 – 15 Desember 2019

- a. Nama proyek : Penyusunan Database Kinerja Pegawai Operasional Transportasi Angkutan Penyeberangan dan Angkutan Laut
- b. Lokasi proyek : Jawa Timur
- c. Pengguna jasa : Dinas Perhubungan Jawa Timur
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi .
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim/Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 Juli 2018 – 29 Desember 2018

- a. Nama proyek : Pengembangan Sistem Informasi dan Database Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Jalan pada Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Timur
- b. Lokasi proyek : Jawa Timur
- c. Pengguna jasa : Dinas Perhubungan Jawa Timur
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim/Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 5 Maret 2018 – 30 Desember 2018

- a. Nama proyek : Agregasi Media Online Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPET)
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPET)

- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
- Set up system termasuk menyiapkan system pendukung yang akan digunakan dalam giat Agregasi Media Online
 - Tersedianya system collect dan posting pemberitaan yang akan mendukung amplifikasi pemberitaan dan mendukung rutinitas posting berita di multi portal tersebut
 - Tersedianya portal yang dikelola oleh Polri untuk mendukung giat amplifikasi pemberitaan melalui media online
 - Sistem pelaporan berkaitan dengan giat yang sudah dilaksanakan dengan agregasi media online
 - Penguatan amplifikasi pemberitaan dengan melakukan sinkronisasi giat amplifikasi di media sosial dengan amplifikasi di media online, sehingga diharapkan bisa menjangkau netizen lebih luas
 - Tersedianya opsi dalam melakukan amplifikasi di media online dengan tidak selalu bergantung pada media online yang sudah ada
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim/Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 April 2017 – 29 Desember 2017

- a. Nama proyek : Agregasi Database Tenaga Kesehatan Pada Rumah Sakit Type A,B, dan C
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : BPPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
- kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data
 - Penentuansasaran dan tujuandari integrasi
 - Adaptasi proses manajemen sebagai bentuk penyesuaian terhadap akibat dari integrasi
 - Pembangunan pusat data yang akan menjadi inti dari integrasi sistem informasi
 - Standarisasi struktur data
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim/Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 Agustus 2017 – 30 Desember 2017

- a. Nama Proyek : Studi Implementasi Teknologi Informasi (IT) Di Lingkungan Perusahaan Untuk Meningkatkan Kinerja Manajemen dan Operasional Serta Keamanan Data PT. Dok dan Perkapalan Koja Bahari (Persero)
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : PT. Dok dan Perkapalan Koja Bahari (Persero)
- d. Instansi Pelaksana : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
- Identifikasi dan Analisa Program yang digunakan
 - Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
 - Identifikasi kebutuhan user,
 - Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat
 - Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
 - Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
 - Analisa dan desain program/
 - Penyusunan/pembuatan Sistem Informasi
 - Pemetaan
 - Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
 - Pembuatan pedoman, pelaksanaan pelatihan
 - Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Waktu pelaksanaan : 5 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ketua Tim/Ahli Sistem Informasi
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 April 2017 – 30 Agustus 2017

- a. Nama proyek : Pengembangan e-Reporting
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
- Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 5 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim/Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 4 April 2016 – 30 November 2016

- a. Nama proyek : Pengembangan Sistem Informasi dan Database Pengusahaan dan Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- b. Lokasi proyek : Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, NTB, Bali
- c. Pengguna jasa : PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 8 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim/Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 4 Mei 2015 – 30 Desember 2015

- a. Nama proyek : Pembuatan Piranti Lunak Model Optimasi Investasi Kilang BBM dan Petrokimia PPPTMGB LEMIGAS
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : PPPTMGB LEMIGAS
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 8 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim/Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 19 Juni 2014 – 15 Desember 2014

- a. Nama proyek : Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Perawatan Kapal Perintis Negara
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Satuan Kerja Peningkatan
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data

- Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim/Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 12 Agustus 2013 – 30 Desember 2013

- a. Nama Proyek : Penyempurnaan Aplikasi Akuntansi Biaya Langsung Personil PK BLU PPPTMGB “LEMIGAS”
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Lemigas, Kementerian ESDM
- d. Nama Perusahaan : PT. Arun Prakarsa Inforindo
- e. Uraian Tugas :
- Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan
 - penyempurnaan program yang akan dijadikan dasar
 - penyempurnaan Akuntansi Biaya Langsung Personil
 - Mengumpulkan data dan informasi di lingkungan subbagian
 - keuangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi
 - saat penerapan program SAP maupun SAK;
 - Uraian Tugas : - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu Pelaksanaan : 4 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ketua Tim / Ahli Sistem Informasi
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Refensi : Terlampir

Dari 20 Maret 2013 - 18 Juli 2013

- a. Nama proyek : Pengembangan Sistem Informasi dan Database Tenaga Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Lokasi proyek : Kepulauan Riau
- c. Pengguna jasa : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
- Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat

- Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 4 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim / Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 8 Juni 2012 – 4 Desember 2012

- a. Nama Proyek : Pembuatan Software Model Perhitungan Investasi dan Keuntungan Pengembangan Cadangan Nasional PPPTMGB “LEMIGAS”
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS”
- d. Nama Perusahaan : PT. Arun Prakarsa Inforindo
- e. Uraian Tugas :

1. Kontent dan Analisis Data yang terdiri dari

- a. Analisa kebutuhan user
- b. Identifikasi solusi
- c. Identifikasi sumber data
- d. Penyusunan desain form (input, proses, dan output)

2. Struktur Aplikasi

- a. Hierarki Menu Navigasi
- b. Tata Letak dan Desain
- c. Kerangka Sistem Keamanan (Administrator, *Data Entry* & *User Page*)

3. Keamanan dan hak akses

- a. Data Hierarki jabatan atau organisasi unit untuk hak akses
- b. Akses perijinan halaman atau data
- c. Keamanan Network Sistem
- d. Keamanan Sistem Server Database & Aplikasi

4. Desain Basis Data

a. Desain Basis Data Structural

- Mengidentifikasi setiap tipe entitas, sehingga memudahkan apabila terjadi perubahan
- Identifikasi tipe relasi database, sehingga dapat menampung data yang cukup banyak serta menyajikan dengan cepat
- Identifikasi dan memadukan atribut dengan entitas dan tipe relasinya, sehingga tidak salah dalam menentukan atribut yang menyebabkan lag pada sistem
- Menentukan calon dan *primary key* atribut, untuk mempercepat proses indexing dan pencarian
- Menentukan konsep model yang akan digunakan
- Memeriksa *redundancy*/berlebih pada model

- Memvalidasi konsep *local* model dengan transaksi dari pengguna
- Mengulas kembali konsep dari data dan model dengan pengguna
- b. **Desain Basis Data Logical**
 - Membuat dan melakukan validasi pada model logic data untuk setiap penyajian sehingga tidak mengganggu struktur desain ERD
 - Membuat dan melakukan validasi pada data logikal
- c. **Desain Basis Data Physical** (desain basis data secara fisik)
 - Translate global logical data model for SQL-Server (menerjemahkan model data logic global ke SQL - Server)
 - Pembangunan database

5. Desain Pemrograman

- a. Desain Sistem Framework
 - b. Desain Diagram Alur
 - c. Desain Teknis Pemrograman
- f. Waktu Pelaksanaan : 4 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ketua Tim / Ahli Sistem Informasi
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Refensi : Terlampir

Dari 2 Maret 2012 – 30 Agustus 2012

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem dan Aplikasi Penilaian Kinerja PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Berbasis WEB
- b. Lokasi proyek : Tanjung Pinang
- c. Pengguna jasa : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim / Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 8 Juni 2011 – 8 Desember 2011

- a. Nama Proyek : Pembangunan dan Pemeliharaan Website BPIPR
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum
- d. Instansi Pelaksana : PT. Arun Prakarsa Inforindo
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan Analisa Program yang digunakan

- Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
 - Identifikasi kebutuhan user,
 - Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat
 - Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
 - Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
 - Analisa dan desain program/
 - Penyusunan/pembuatan Sistem Informasi
 - Pemetaan
 - Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
 - Pembuatan pedoman, pelaksanaan pelatihan
 - Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ketua Tim / Ahli Sistem Informasi
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 4 April 2011 – 31 Juli 2011

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Aplikasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja
- b. Lokasi proyek : Medan
- c. Pengguna jasa : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
- Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim / Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 Mei 2010 – 30 November 2010

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian Kehutanan
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
- Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen

- Pemasaran Depbudpar.
- Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
- Penyusunan Program
- Melakukan Uji Coba Sistem
- Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 7 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim / Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 12 Mei 2009 – 10 Nopember 2009

- a. Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Direktorat Pengembangan Pasar, Dirjen Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- d. Instansi Pelaksana : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Bersama Tim Penyusunan dan desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim / Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 7 April 2008 – 7 Juli 2008

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Lokasi proyek : Indragiri Hilir
- c. Pengguna jasa : Sekda Kabupaten Indragiri Ilir
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 3 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim / Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap

i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 11 Juni 2008 – 11 November 2008

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Potensi Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Lokasi proyek : Indragiri Hilir
- c. Pengguna jasa : Sekda Kabupaten Indragiri Ilir
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 4 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 16 Mei 2007 – 10 Nopember 2007

- a. Nama proyek : Pembuatan Sistem Database dan Arsip Elektronik
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Badan Pertabahan Nasional
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian tugas :
 - Membuat rancangan dan implementasi sistem Database
 - Memfungsikan semua elemen yang ada pada sistem menggunakan bahasa pemrograman (*coding*)
 - Melakukan ujicoba fungsi semua elemen (*navigation button, command button, & editing tools*) yang ada pada sistem
 - Mengintegrasikan sistem dengan database sistem
 - mengurangi/meniadakan tingkat kesalahan (*error*) pada sistem
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 Maret 2006 – 30 Juni 2006

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Database Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Badan Pertabahan Nasional
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian tugas :
 - Membuat rancangan dan implementasi sistem Database
 - Memfungsikan semua elemen yang ada pada sistem menggunakan bahasa pemrograman (*coding*)
 - Melakukan ujicoba fungsi semua elemen (*navigation*

- button, command button, & editing tools*) yang ada pada sistem
- Mengintegrasikan sistem dengan database sistem
- mengurangi/meniadakan tingkat kesalahan (*error*) pada sistem
- f. Waktu pelaksanaan : 5 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Database
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 8 Juni 2006 – 7 Desember 2006

- a. Nama Proyek : Sistem Informasi Administrasi Pelaku Industri pada Ditjen ILMTA
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Kerja : Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian
- d. Instansi Pelaksana : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Penanggung jawab kegiatan
 - Koordinasi rangkaian pekerjaan
 - Merancang meteri pengumpulan data
 - Melakukan analisis data
 - Merancang desain system informasi
 - Menyusun aplikasi
 - Melakukan ujicoba
 - Menyusun buku panduan
 - Melakukan Pelatihan
 - Menyusun laporan akhir
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 27 Mei 2005 – 25 Nopember 2005

- a. Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Indramayu
- b. Lokasi : Indramayu
- c. Pemberi Tugas : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu
- d. Instansi Pelaksana : PT. Bina Mitra Wahana
- e. Uraian Tugas :
 - Koordinasi rangkaian pekerjaan
 - Merancang meteri pengumpulan data
 - Melakukan analisis data
 - Merancang desain system informasi
 - Menyusun aplikasi
 - Melakukan ujicoba
 - Menyusun buku panduan
 - Melakukan Pelatihan
 - Menyusun laporan akhir
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 25 Mei 2004 – 24 November 2004

- a. Nama Proyek : Penyusunan Sistem Informasi Industri Primer Hasil Hutan Kayu Berbasis Sistem Informasi Geografis
- b. Lokasi : Jakarta, Surabaya, Medan, Batam
- c. Pemberi Tugas : Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan
- d. Instansi Pelaksana : PT. Istaka Advance Managemen Services
- e. Uraian Tugas :
 - Koordinasi rangkaian pekerjaan
 - Merancang meteri pengumpulan data
 - Melakukan analisis data
 - Merancang desain system informasi
 - Menyusun aplikasi
 - Melakukan ujicoba
 - Menyusun buku panduan
 - Melakukan Pelatihan
 - Menyusun laporan akhir
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 2 Juni 2003 – 30 November 2003

- a. Nama Proyek : Penyusunan Sistem Informasi PT. Lintas Samudra Borneo Line.
- b. Lokasi : Jakarta,
- c. Pemberi Tugas : PT. Lintas Samudra Borneo Line
- d. Instansi Pelaksana : PT. Istaka Advance Management Services
- e. Uraian Tugas :
 - Membuat rancangan dan implementasi sistem
 - Memfungsikan semua elemen yang ada pada sistem menggunakan bahasa pemrograman (*coding*)
 - Melakukan ujicoba fungsi semua elemen (*navigation button, command button, & editing tools*) yang ada pada sistem
 - Mengintegrasikan sistem dengan database sistem
 - mengurangi/meniadakan tingkat kesalahan (*error*) pada sistem
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 1 Juli 2002 – 30 November 2002

- a. Nama Proyek : Penyusunan Sistem Informasi Perusahaan
- b. Lokasi : Surabaya
- c. Pemberi Tugas : PT. Arghaniaga
- d. Instansi Pelaksana : PT . Idi Kajang Consultan
- e. Uraian Tugas :
 - Membuat rancangan dan implementasi sistem
 - Memfungsikan semua elemen yang ada pada sistem menggunakan bahasa pemrograman (*coding*)
 - Melakukan ujicoba fungsi semua elemen (*navigation button, command button, & editing tools*) yang ada pada sistem

- Mengintegrasikan sistem dengan database sistem
- mengurangi/meniadakan tingkat kesalahan (*error*) pada sistem
- f. Waktu pelaksanaan : 5 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 18 Mei 2001 s/d 18 Oktober 2001

- a. Nama Proyek : Perencanaan Penyusunan Sistem Informasi Energi Sector Industri
- b. Lokasi Proyek : Jawa Timur
- c. Pengguna Jasa : Ditjen Listrik dan Pengembangan Energi, Departemen Pertambangan dan Energi
- d. Instansi Pelaksana : PT. Idi Kajang Konsultant
- e. Uraian Tugas :
 - Bertindak sebagai team leader, dengan tugas utama menyusun rencana dan metodologi pelaksanaan pekerjaan, dan bertanggung jawab atas mutu hasil pekerjaan
 - Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menyusun perangkat keras dan perangkat lunak serta menyiapkan manajemen pangkalan data, menyiapkan flowchart dan pembuatan buku petunjuk operasional dan pelatihan kepada user.
 - Menyusun desain konsep dan operasional sistem kerangka dasar pembuatan sistem
 - Menyiapkan dan menyusun diagram alir operasional sistem
 - Menyusun laporan pekerjaan
- f. Waktu pelaksanaan : 5 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari Agustus 2000 s/d Desember 2000

- a. Nama Proyek : Perencanaan Sistem Informasi Manajemen Di Lingkungan BPPIP
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Proyek Pengembangan Manajemen Penguasaan Teknologi Industri Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan
- d. Nama Perusahaan : PT. Permata Marga Kreasi
- e. Uraian Tugas :
 - Bertindak sebagai team leader (ahli system informasi manajemen), dengan tugas utama menyusun rencana dan metodologi pelaksanaan pekerjaan, dan bertanggung jawab atas mutu hasil pekerjaan
 - Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menyusun perangkat keras dan perangkat lunak serta menyiapkan manajemen pangkalan data, menyiapkan flowchart dan pembuatan buku petunjuk operasional dan pelatihan kepada user.
 - Menyusun desain konsep dan operasional sistem

- kerangka dasar pembuatan sistem
- Menyiapkan dan menyusun diagram alir operasional sistem
- Menyusun laporan pekerjaan
- f. Waktu pelaksanaan : 5 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari April 1999 – Oktober 1999

- a. Nama Proyek : Pengembangan (update) Budget Estimation System
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Yamaha Music Manufacturing Corp. Jakarta
- d. Nama Perusahaan : Independen
- e. Uraian Tugas :
 - Membuat dan mengembangkan rancangan dan implementasi pemrograman (PHP, HTML, XML) aplikasi sistem berbasis web yang terhubung dengan database.
 - Melakukan tes dan dokumentasi pengembangan sistem.
 - Melakukan instalasi dan pemeliharaan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 5 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Analisa Sistem
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari Mei – Desember 1998

- a. Nama Proyek : Sistem Informasi Manajemen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Taman Nasional Kerinci Seblat
- b. Lokasi Proyek : Jakarta, Sumatera
- c. Pengguna Jasa : Departemen Kehutanan
- d. Nama Perusahaan : PT. Wahana Lestari
- e. Uraian Tugas :
 - Membantu proses pengumpulan dan kompilasi data
 - Membantu pengolahan citra satelit, melakukan interpretasi dan analisis.
 - Membantu tenaga ahli dalam analisis data, penyajian peta dan konversi format data.
 - Membantu dalam kontrol kualitas pekerjaan operator berupa proses otomasi, entry basis data dan integrasi basis data dengan data spasialnya.
 - Membuat laporan kemajuan pekerjaan
- f. Waktu Pelaksanaan : 10 bulan
- g. Posisi Penugasan : Ahli Analisa Sistem
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari Oktober 1996 – September 1997

- a. Nama Proyek : Proses Pengadaan Data Citra Satelit dan Pemuktahiran Data Penggunaan Lahan
- b. Lokasi Proyek : Propinsi Riau
- c. Pengguna Jasa : PT. Samju Pratama
- d. Nama Perusahaan : PT. Samju Pratama
- e. Uraian Tugas :
 - Membantu proses pengumpulan dan kompilasi data

- Membantu pengolahan citra satelit, melakukan interpretasi dan analisis.
- Membantu tenaga ahli dalam analisis data, penyajian peta dan konversi format data.
- Membantu dalam kontrol kualitas pekerjaan operator berupa proses otomasi, entry basis data dan integrasi basis data dengan data spacialnya.
- Membuat laporan kemajuan pekerjaan

f. Waktu Pelaksanaan : Oktober – September 1997
 g. Posisi Penugasan : Ahli Analisa Sistem
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

9. Status Tenaga Ahli di Perusahaan : Tenaga Ahli Tetap

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Jakarta, Mei 2025

Mengetahui :

Yang Membuat Pernyataan,

PT. Mulia Arthalo

 
Suwanto
 Direktur Utama


Ir. Hafid Paronda, MT
 Manager Proyek/Tenaga Ahli
 Pemodelan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta 10110
Telp.(021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Faksimile (021) 3521782

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Frits Penebas Lesnussa, M.Si**
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak Direktorat Pelabuhan Perikanan,
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Ir. Abdu Hafid Paronda, MT**
Posisi : Team Leader
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka

Benar telah bekerja untuk pelaksanaan jasa konsultan pekerjaan “Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Pelayaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan”, dengan periode kontrak kerja 15 April 2020 – 11 Desember 2020 (7 Bulan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Desember 2020

PIHAK PERTAMA
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Ir. Frits Penebas Lesnussa, M.Si
Direktur Pelabuhan Perikanan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jemur Andayani I Telpn (031) 8432847-8432616, Fax. (031) 8418187
SURABAYA 60236

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SAIKUDIN,ST.,MT**
NIP. : 19781012 200012 1 005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perhubungan Laut Dan LLASDP
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Jemur Andayani I Surabaya

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 09/072/113.6/2018 tanggal 16 Mei 2019, pekerjaan ***Penyusunan Database Kinerja Pegawai Operasional Transportasi Angkutan Penyeberangan dan Angkutan Laut***), dengan ini menerangkan :

N a m a : **Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom**
Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka

Adalah benar Tenaga Ahli yang telah selesai melaksanakan pekerjaan mulai dari 16 Mei 2019 sampai dengan 15 Desember 2019, dengan kinerja dan hasil yang baik sesuai dengan Keahliannya dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak dan Kerangka Acuan Kerja, maka dengan ini diberikan surat keterangan kerja, demikian dan terima kasih.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 16 Desember 2019

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



SAIKUDIN, ST.MT
NIP. 19781012 200012 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jemur Andayani I Telpn (031) 8432847-8432616, Fax. (031) 8418187
SURABAYA 60236

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SAIKUDIN,ST.,MT.**
NIP. : 19781012 200012 1 005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Jemur Andayani I Surabaya

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 012/095/113.6/2018 tanggal 3 Juli 2018, pekerjaan *Pengembangan Sistem Informasi dan Database Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Jalan pada Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Timur*, dengan ini menerangkan :

N a m a : **Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom**
Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka

Adalah benar Tenaga Ahli yang telah selesai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 29 Desember 2018, dengan kinerja dan hasil yang baik sesuai dengan Keahliannya dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak dan Kerangka Acuan Kerja, maka dengan ini diberikan surat keterangan kerja, demikian dan terima kasih.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Januari 2019

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

SAIKUDIN, ST,MT
NIP. 19781012 200012 1 005

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528520 (langsung), 021-3858171 (Sentral)
Fax. 021- 3857338

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Purwanto
NIP : 19640827 199363 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker Satker Direktorat Sarana
Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan
Alamat : Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
Jabatan : Team Leader

Telah melaksanakan Jasa Konsultansi pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Geografi dan Database Kawasan Pergudangan sejak dari tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 13 Desember 2019 dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Desember 2019

Pejabat Pembuat Komitmen Satker Satker
Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Kementerian Perdagangan



Agus Purwanto
19640827 199363 1 004

SURAT KETERANGAN KERJA

Surat Keterangan Kerja ini diberikan kepada :

Nama : Ir. Abdul Hafid Faronda, MT
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi Penugasan : Team Leader / Ahli Sistem Informasi Manajemen

Sebagai keterangan yang bersangkutan telah menyelesaikan tugas dengan baik pada pelaksanaan proyek ***Studi Implementasi Teknologi Informasi (IT) Di Lingkungan Perusahaan Untuk Meningkatkan Kinerja Manajemen dan Operasional Serta Keamanan Data PT. Dok dan Perkapalan Koja Bahari (Persero)***, yang telah dilaksanakan mulai tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan berakhir tanggal 30 Desember 2017.

Demikian Surat Keterangan Kerja, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Desember 2017

PT. Dok & Perkapalan Kodja Barari



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Biro Pengembangan Usaha PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan ini menerangkan :

Nama : Ir. Abdul Hafid Faronda, MT
Jabatan : Ketua Tim

Yang bekerja pada PT. Mulia Arthaloka dan ditempatkan pada proyek pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi dan Database Pengusahaan dan Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Mulai Bulan : 4 April 2016
Sampai dengan : 30 November 2016

Selama melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai tenaga konsultan pada Proyek tersebut di atas, yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan serta dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Desember 2016
Kepala Biro Pengembangan Usaha
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)



Media Syahrianto, SE

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI
LEMIGAS

JALAN CILEDUK RAYA KAVELING 109 CIPULIR, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN 12230

TROMOL POS : 6022/KBYB 12120

TELEPON : 62-21 7394422

FAKSIMILE : 62-21-7246150

EMAIL : lemigas@esdm.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Fierdaus, S.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"
Alamat : Jalan Cileduk Raya Kavling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ir. Abdul Hafid Faronda
Posisi : Team Leader
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka

Yang tersebut telah melaksanakan pekerjaan **Pembuatan Piranti Lunak Model Optimasi Investasi Kilang BBM dan Petrokimia PPPTMGB LEMIGAS**, periode 4 Mei 2015 s/d 30 Desember 2015, sesuai Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam TOR.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Desember 2015


PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
MOCH. FIERDAUS, S.SI.
NIP 19600609 198203 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S/D 17

Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp : 3811308, 3505006, 3813269,,
3447017, 3842440
Pst. : 4213, 4227, 4135

TLX : 3844492, 3458540
Fax : 3811786, 3845430,
350576

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roni Budisantoso, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
Alamat : Gedung Karya Kemenhub, Lantai 14
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :


Nama : Ir. Abdul Hafid Faronda, MT
Posisi : Team Leader
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Pekerjaan/Proyek : Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Perawatan Kapal Perintis.

Telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan 17 Desember 2014 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan kami dapat menerima hasil pekerjaan tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Desember 2014

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RONI BUDISANTOSO, ST

Penata (III/C)

NIP. 19731019 200312 1 001

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI
LEMIGAS

JALAN CILEDUK RAYA KAVELING 109 CIPULIR, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN 12230

TROMOL POS : 6022/KBYB 12120

TELEPON : 62-21 7394422

FAKSIMILE : 62-21-7246150

EMAIL : lemigas@esdm.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Fierdaus, S.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"
Alamat : Jalan Cileduk Raya Kavling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
Posisi : Team Leader
Nama Perusahaan : PT. Arun Prakarsa Inforindo

Yang tersebut telah melaksanakan pekerjaan **Penyempurnaan Aplikasi Akuntansi Biaya Langsung Personil PK BLU PPTMGB "LEMIGAS"** dengan periode kerja dari 12 Agustus 2012 s/d 30 Desember 2013, sesuai Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Januari 2014


MOCH. FIERDAUS, S.Si.
NIP 19600609 198203 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KESEHATAN

Jalan Jend. Ahmad Yani No.62 Kode Pos 29124
Telp. (0771) 312658 Fax. (0771) 312620
Email : mail@dinkesprovkepri.org Website: www.dinkesprovkepri.org

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Ludi Harman, S.Sos, MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ir. Abdul Hafid Paronda. MT
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka

Telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam Pekerjaan *Pengembangan Sistem Informasi dan Database Tenaga Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.*

Periode : 20 Maret 2013 – 18 Juli 2013
Posisi : Ketua Tim

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 24 Juli 2013

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



[Signature]
H. Ludi Harman S.Sos, MM
NIP. 19700308 199203 1009



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani 1 Surabaya, Telp. (031) 8477551– Fax. (031) 8477404
Email : bkd@jatimprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Djuwono Hartanto, MM
Jabatan : Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Jemur Andayani 1 Surabaya, Jawa Timur

Dengan ini menerangkan :

Nama : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi : Ketua Tim
Proyek : Pembangunan Sistem dan Aplikasi Kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Telah bekerja pada proyek tersebut diatas terhitung sejak 22 Juli 2013 sampai dengan 17 Desember 2013 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 18 Desember 2013

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Drs. Djuwono Hartanto, MM
Pembina Tk. II

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI
LEMIGAS

JALAN CILEDUK RAYA KAVELING 109 CIPULIR, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN 12230

TROMOL POS : 6022/KBYB 12120

TELEPON : 62-21 7394422

FAKSIMILE : 62-21-7246150

EMAIL : lemigas@esdm.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Komarudin, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"
Alamat : Jalan Cileduk Raya Kavling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
Posisi : Team Leader
Nama Perusahaan : PT. Arun Prakarsa Inforindo

Yang tersebut telah melaksanakan pekerjaan **Pembuatan Software Model Perhitungan Investasi dan Keuntungan Pengembangan Cadangan Nasional PPPTMGB "LEMIGAS"** periode 8 Juni 2012 s/d 4 Desember 2012, sesuai Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam TOR.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Desember 2012

Pejabat Pembuat Komitmen
PPPTMGB "LEMIGAS",


Komarudin, S.T.
NIP 19670508 199003 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung C1, Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok, Tanjungpinang Kepulauan Riau
Telepon (0771) 318556 Fax (0771) 318554

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Abdul Malik, MM
NIP : 19731007 199103 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan
Diklat, Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Gedung C1, Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok, Tanjungpinang
Kepulauan Riau

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Personil : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
Posisi Penugasan : Ketua Tim
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Alamat : Jl. Bentengan Timur No. 9, Sunter Jaya, Tanjung Priok -
Jakarta Utara

Telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pekerjaan : **"Penyusunan Sistem Informasi dan Aplikasi Penilaian Kinerja PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Berbasis WEB"** sumber dana APBD Tahun Anggaran 2012 dengan periode kerja mulai dari tanggal 2 Maret 2012 sampai dengan berakhir tanggal 30 Agustus 2012.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Tanjung Pinang, 10 September 2012

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN DIKLAT KEPULAUAN RIAU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Drs. H. ABDUL MALIK, MM
NIP. 19731007 199103 1 003



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telp: 021-7392262

e-mail : pusdata.pu.go.id

REFERENSI PENGALAMAN KERJA TENAGA AHLI

No.023/REF/XII/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hermanto Suhud, ST, MSc
NIP : 19601109 19810603 1 002
Jabatan : Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum
Alamat : Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Memberikan Referensi Pengalaman Kerja Tenaga Ahli ini kepada :

Nama : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
Jabatan : Team Leader
Periode Kerja : 8 Juni 2011 s/d 8 Desember 2011
Perusahaan : PT. Arun Prakarsa Inforindo

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan pekerjaan **Pengembangan dan Pemeliharaan Website BPIPR**, dengan kinerja yang baik dan sesuai dengan yang di persyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan program kerja yang diajukan oleh pihak Konsultan Pelaksana.

Demikian surat keterangan referensi pengalaman kerja tenaga ahli ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Desember 2011

Satuan Kerja Pembinaan Penataan Ruang Kawasan
Sedang Berkembang, Direktorat Jenderal Penataan Ruang,
Departemen Pekerjaan Umum

Hermanto Suhud, ST, MSc

NIP. 19601109 198106 1 002



KEMENTERIAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 9
Jl. Jenderal Gatot Subroto P.O. Box 6506
Jakarta 10270

Telepon : (021) 5704512 – 14

Fax. : (021) 5738735

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Purwoto Hadi, R.MDM**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Kepegawaian dan Ortala
Departemen Kehutanan TA.2007
Alamat : Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lt. 9
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

Nama Tenaga Ahli : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi : Team Leader
Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian
Kehutanan

Telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan 30 Nopember 2010 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan kami dapat menerima hasil pekerjaan tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 Desember 2010

Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Kepegawaian dan Ortala Departemen
Kehutanan TA.2010


Drs. Purwoto Hadi, R.MDM
NIP. 710018477

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 17,
Jakarta 10110

Telp. (021) 3838208, 3838183

Fax : (021) 3808612

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Sadar Budi Pakarti, MBA
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Informasi
Pasar Wisata
Instansi : Direktorat Jenderal Pemasaran Departemen Kebudayaan dan
Pariwisata
Alamat : Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat No. 17,
Jakarta 10110

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
Posisi : Team Leader / Ahli Sistem Informasi
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar

Telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar pada Kegiatan Pengembangan Informasi Pasar Wisata di Direktorat Jenderal Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dari tanggal 12 Mei 2009 – 10 Nopember 2009, dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Nopember 2009

Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata
Direktur Pengembangan Pasar


Ir. Sadar Pakarti Budi, MBA
NIP. 19580606 198303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jln. Merdeka No.58 Ujung Tanjung Riau
Telepon: (0768) 21002-21010 – Fax.: (0768) 21555-21004

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Buana, ST, MT.
NIP : 130 101 324
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
Alamat : Jln. Merdeka No.58 Ujung Tanjung Riau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
Jabatan : Ketua Tim / Ahli Sistem Informasi
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Proyek : Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir

Benar pada proyek tersebut diatas, mulai 7 April 2008 – 7 Juli 2008 (6 bulan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Indragiri Hilir
Pada tanggal : 14 Juli 2008

Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

Ir. Soeprijanto Malik, MSC.
NIP: 130 101 324



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jln. Merdeka No.58 Ujung Tanjung Riau
Telepon: (0768) 21002-21010 – Fax.: (0768) 21555-21004

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Buana, ST, MT.
NIP : 130 101 324
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
Alamat : Jln. Merdeka No.58 Ujung Tanjung Riau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
Jabatan : Ketua Tim / Ahli Sistem Informasi
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Proyek : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Potensi Pendapatan
Kabupaten Indragiri Hilir

Benar pada proyek tersebut diatas, mulai 11 Juni 2008 – 11 November 2008 (5 bulan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Indragiri Hilir
Pada tanggal : 18 November 2008

Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

Ir. Soeprijanto Malik, MSC.
NIP: 130 101 324



BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PADA DIREKTORAT LANDREFORM DAN DIREKTORT KONSOLIDASI TANAH

JL. H. Agus Salim No. 58 Jakarta Pusat 10250

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Basri NM., S.H.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Direktorat Landreform dan Direktorat Konsolidasi Tanah
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 58, Jakarta Pusat 10250

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
Posisi : Ahli Sistem Informasi
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Kegiatan : Pembuatan Sistem Database dan Arsip Elektronik

Telah menyelesaikan seluruh kegiatan tersebut diatas dengan periode kerja dari tanggal 16 Mei 2007 s/d 10 Nopember 2007 dengan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Nopember 2007

Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Direktorat Landreform dan
Direktorat Konsolidasi Tanah

Hasan Basri NM., S.H



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH, No. 441AA, Medan

SURAT KETERANGAN

No.SK.14/Diskes/VII/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Harizal Syamsir, SKM, M.Kes
Jabatan : Sekretariat Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Prof. H.M. Yamin, SH, No. 441AA, Medan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ir. Hafid Paronda, MT
Jabatan : Ahli Analis Informasi
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Pekerjaan : Pembangunan Sistem Informasi dan Database Tenaga Kesehatan
di Fasilitas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tanggal Kontrak : 3 Maret 2006

Adalah benar telah Tenaga Ahli yang terlibat dalam pekerjaan Pembangunan Sistem Informasi dan Database Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, periode 3 Maret 2006 sampai dengan 30 Juni 2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 4 Juni 2006

Sekretariat Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara



[Signature]
H. Harizal Syamsir, SKM, M.Kes
NIP. 160 800 457



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA

Alamat : Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, JAKARTA 12950 Kotak Pos : 4478 JKSMG

Telp : (021) 525509, 5252693 Fax : (021) 5251393

<http://ilmea.dprin.go.id>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lucky Hartini
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, JAKARTA 12950

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
Posisi : Ahli Sistem Informasi
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara

Yang tersebut telah melaksanakan pekerjaan Sistem Informasi Administrasi Pelaku Industri pada Ditjen ILMTA, periode waktu dari 8 Juni 2006 – 7 Desember 2006, dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Desember 2007

Pejabat Pembuat Komitmen


Lucky Hartini



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : 5730378, 5730379 Fax. 5737093 Kotak Pos : 100 JKWB

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA
Jabatan : Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V,
Jalan Gatot Subroto – Jakarta 10270

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
Jabatan : Ahli Sistem Informasi Manajemen
Instansi : PT. Istaka Advance Management Services

Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi Industri Primer Hasil Hutan Kayu Berbasis Sistem Informasi Geografis, dengan Kinerja yang baik sesuai dengan kontrak, dengan periode kerja dari 25 Mei 2004 s/d 24 November 2004.

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Desember 2004

Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Satker
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina
Produksi Kehutanan



DR. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA
NIP. 080054819



PT. LINTAS SAMUDRA BORNEO LINE

HEAD OFFICE

Jl. Raya Cakung Cilincing Km. 1,5 Jakarta 13910
Telp. +62-21 460-2278 (Hunting)
Fax. +62-21 460-4866

BRANCH OFFICE

Jl. AES Nasution No. 147 RT. 18 Banjarmasin 70231
Telp. +62-511 3251083 (Hunting), 3269947, 3269942
Fax. +62-511 3269954

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur Utama PT. Lintas Samudra Borneo Line dengan ini menerangkan :

Nama : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
Perusahaan : PT. Istaka Advance Management Services
Posisi : Ahli Sistem Informasi

Yang bekerja pada PT. Dharma Kreasi Nusantara dan ditempatkan pada proyek pekerjaan :
Penyusunan Sistem Informasi PT. Lintas Samudra Borneo Line.

Mulai Bulan : 2 Juni 2003
Sampai dengan : 30 November 2003

Selama melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai tenaga konsultan pada Proyek tersebut di atas, yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan serta dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Desember 2004


PT. Lintas Samudra Borneo Line
[Signature]
Emam Subagyo Wibowo



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Setiawan
Jabatan : Kepala Cabang

Dengan ini menerangkan :

Nama : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
Perusahaan : PT. Idi Kajang Consultant
Paket Pekerjaan : Penyusunan Sistem Informasi Perusahaan
Jabatan dalam Kontrak : Ahli Sistem Informasi
Bekerja pada Periode : 1 Juli 2002 – 30 Nopember 2002 (5 bulan)

Nama yang tersebut diatas telah melaksanakan Pekerjaan tersebut diatas dengan baik dan dapat kami terima.

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi serta kerjasama yang diberikan selama ini.

Surabaya, 3 Desember 2002

PT. Arghaniaga Pancatunggal



Iwan Setiawan
Kacab

Head Office:

Perum Argha Baja Pura, Jl. Argha Gede Blok D1 No. 3 Cilegon - Banten, Phone : 0254 - 340345 (Hunting), Fax : 0254 - 341040

Branch Office :

- Perum Villa Damai Permai Blok D5 No. 01 RT. 89 Kel. Gunung Bahagia, Balikpapan - Kaltim, Phone / Fax : 0542 - 875857
- Pertamina Building Unit I Room 08, Jl. Veteran No. 08-08 Surabaya - Jatim, Phone : 031 - 3576611, Fax : 031 - 3553602

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 18, JAKARTA 10110

TROMOL POS: 1344/JKT 10013

TELEPON: (021) 3804242 (9 SALURAN)

FAKSIMILE : (021) 3507210

EMAIL : Setjend @esdm.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Hardhono
Jabatan : Pimpro Non Fisik Kantor Sekretariat Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Instansi : Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat, 10110

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
Posisi : Ahli Sistem Informasi
Nama Perusahaan : PT. Idi Kajang

Yang tersebut telah melaksanakan pekerjaan : ***Perencanaan Penyusunan Sistem Informasi Energi, Sektor Industri***, dengan waktu pelaksanaan dari 18 Mei 2001 s/d 18 Oktober 2001, sesuai Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam TOR.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Oktober 2001

PIHAK PERTAMA,
KANTOR SEKRETARIAT JENDERAL KESDM


Dwi Hardhono

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Dengan ini menyatakan bahwa :

Hafid

lahir di Salomeppo Bone-Sul.Sel, tanggal 16 Maret 1964 telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pasca sarjana pada Program Studi :

Elektroteknik

oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

MAGISTER TEKNIK (M.T.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Bandung pada tanggal: 19 Juni 1999



Rektor,

Prof. Ir. Lilik Hendrajaya, M.Sc, Ph.D.



No. : 232015/K01/PP.3.6.2/II.2/1999

Potret, tanda tangan dan Nomor Induk pemilik,
(setelah potret ditempel, dicap dengan cap
Institut Teknologi Bandung)

Nomor Induk Mahasiswa : 23295006

Telah Lulus Ujian Magister
Pada tanggal, 28 Februari 1999

Program Pasca Sarjana,
Direktur,

PROF. IR. KUDRAT SOEMINTAPOERA, Ph.D.

NOMOR : 17712-039-09/217-463-89

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MEMBERIKAN KEPADA :

= Hafid =

NOMOR REGISTRASI :

8209127

LAHIR DI :

Sul-Sel

FAKULTAS :

Teknik

BIDANG ILMU :

Teknik

PROGRAM STUDI :

Teknik Elektro (Teknik Telekomunikasi dan Elektronika)

PADA TANGGAL 16 Maret 1964

SETELAH MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN YANG DITENTUKAN UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH TERSEBUT.
KEPADANYA DIBERIKAN SEGALA WEWENANG DAN HAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN IJAZAH YANG DIMILIKINYA

UJUNG PANDANG, 12 Desember 1989

DEKAN FAKULTAS




Ir. Maruddin Raining

NIP: 130 240 762



REKTOR,



Prof. Dr. Basri Hasanuddin, M.A.

NIP: 130 183 125



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **HAFID**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI TEKNIK TENAGA LISTRIK - MADYA

Nomor Registrasi
1.4.401.2.142.31.1004586

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 10 Maret 2022.



Ditetapkan di : Tanjung Pinang
Pada tanggal : 19 Oktober 2019

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Kepulauan Riau
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Dicky Mardiansyah

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

AHLI TEKNIK TENAGA LISTRIK - MADYA

Saya berjanji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Saya:

- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji:

HAFID

Anggota Asosiasi Profesi **ASTEKINDO**

No:



Syahril Efendi
KETUA UMUM

KOTA BEKASI
NPK : 3275033603640018

Nama: ABDUL HAFID PARONDA
Tempat/Tgl Lahir: BONE, 15-10-1984
Jenis Kelamin: LAKSI LAILI
Alamat: HARAPAN JAYA B 358
RT/RW: 005 / 012
Kecamatan: HARAPAN JAYA
Kabupaten: BEKASI UTARA
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: 10-10-2020

KOTA BEKASI
08-05-2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 24.261.342.0-407.000

IR. ABDUL HAFID PARONDA
HARAPAN JAYA B 358 RT 005 RW 012
HARAPAN JAYA BEKASI UTARA
BEKASI

Terdaftar : 20/10/2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
IWAN GUSTOPO UTOMO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi yang diusulkan : Tenaga Ahli Peneliti Gatra
2. Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
3. Nama Personil : Iwan Gustopo Utomo, MT
4. Tempat / tanggal lahir : Purwokerto, 29 Februari 1976
5. Pendidikan : - S2 Teknik Elektro, Universitas Indonesia 2010
6. Pendidikan Non Formal : -
7. Penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia : Baik
8. Pengalaman Kerja :

Dari 15 April 2020 – 11 Desember 2020

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Pelayaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Analis Sistem
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 17 Juni 2019 – 13 Desember 2019

- a. Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Geografis dan Database Kawasan Pergudangan
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : BAPPETI Kementerian Perdagangan
- d. Instansi Pelaksana : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan Analisa Program yang digunakan
 - Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
 - Identifikasi kebutuhan user,
 - Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat
 - Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya

- Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
 - Analisa dan desain program/GIS
 - Penyusunan/pembuatanGIS
 - Pemetaan IKM
 - Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
 - Pembuatan pedomanGIS, pelaksanaan pelatihan
 - Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Waktu pelaksanaan : 7 Bulan
- g. PosisiPenugasan : Ahli Sistym Analyst
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 16 Mei 2018 – 13Desember 2018

- a. Nama Proyek : Penyusunan Sistem InformasiGeografiAlu Pelayaran Kapal Perintis
- b. Lokasi : Jakarta
- c. PemberiTugas : Ditjen Perhubungan Laut
- d. InstansiPelaksana : PT. Mulia Arthaloka
- e. UraianTugas :
- Identifikasi dan Analisa Program yang digunakan
 - Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
 - Identifikasi kebutuhan user,
 - Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat
 - Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
 - Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
 - Analisa dan desain program/GIS
 - Penyusunan/pembuatanGIS
 - Pemetaan IKM
 - Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
 - Pembuatan pedomanGIS, pelaksanaan pelatihan
 - Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Waktu pelaksanaan : 7 Bulan
- g. PosisiPenugasan : Ahli Sistem Analis
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 30 Mei 2017 – 27 Desember 2017

- a. Nama Proyek : Penyusunan Database Geografy Information System Rencana Tata Ruang
- b. Lokasi : Kutai Kartanegara
- c. PemberiTugas : BAPPEDA Kutai Katanegara
- d. InstansiPelaksana : PT. Mulia Arthaloka
- e. UraianTugas :
- Identifikasi dan Analisa Program yang digunakan
 - Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
 - Identifikasi kebutuhan user,

- Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat
 - Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
 - Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
 - Analisa dan desain program/GIS
 - Penyusunan/pembuatan GIS
 - Pemetaan IKM
 - Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
 - Pembuatan pedoman GIS, pelaksanaan pelatihan
 - Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Waktu pelaksanaan : 7 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ahli Sistem Analis
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 4 April 2016 – 30 November 2016

- a. Nama proyek : Pengembangan Sistem Informasi dan Database Perusahaan dan Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- b. Lokasi proyek : Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, NTB, Bali
- c. Pengguna jasa : PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
- Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 8 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Analis
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 4 Mei 2015 – 30 Desember 2015

- a. Nama proyek : Pembuatan Piranti Lunak Model Optimasi Investasi Kilang BBM dan Petrokimia PPPTMGB LEMIGAS
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : PPPTMGB LEMIGAS
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
- Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat

- Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 8 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Analis
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 19 Juni 2014 – 15 Desember 2014

- a. Nama proyek : Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Perawatan Kapal Perintis Negara
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Satuan Kerja Peningkatan
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
- Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Analis
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 20 Maret 2013 - 18 Juli 2013

- a. Nama proyek : Pengembangan Sistem Informasi dan Database Tenaga Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Lokasi proyek : Kepulauan Riau
- c. Pengguna jasa : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
- Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 4 Bulan

- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Analis
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 22 Juli 2013 - 17 Desember 2013

- a. Nama proyek : Pembangunan Sistem dan Aplikasi Kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- b. Lokasi proyek : Jawa Timur
- c. Pengguna jasa : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 5 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Analis
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 21 Agustus 2012– 18 Desember 2012

- a. Nama proyek : Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Lokasi proyek : Tenggarong, Kutai Kartanegara
- c. Pengguna jasa : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 4 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Analis
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 2 Maret 2012 – 30 Agustus 2012

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem dan Aplikasi Penilaian Kinerja PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Berbasis WEB
- b. Lokasi proyek : Tanjung Pinang
- c. Pengguna jasa : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau

- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas : - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Analis
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 4 Juli 2011 - 30 Desember 2011

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Aplikasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja
- b. Lokasi proyek : Medan
- c. Pengguna jasa : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas : - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Analis
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 6 Juni 2011 - 5 Desember 2011

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Informasi PT. Gurita Lintas Samudera
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : PT. Gurita Lintas Samudera
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian tugas : - Membuat rancangan dan implementasi sistem
 - Memfungsikan semua elemen yang ada pada sistem menggunakan bahasa pemrograman (*coding*)
 - Melakukan ujicoba fungsi semua elemen (*navigation button, command button, & editing tools*) yang ada pada sistem
 - Mengintegrasikan sistem dengan database sistem
 - mengurangi/meniadakan tingkat kesalahan (*error*) pada sistem
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan

- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Analis
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 Mei 2010 – 30 November 2010

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian Kehutanan
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 7 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Analis
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 12 Mei 2009 – 10 Nopember 2009

- a. Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Direktorat Pengembangan Pasar, Dirjen Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- d. Instansi Pelaksana : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Bersama Tim Penyusunan dan desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Analis
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 7 April 2008 – 7 Juli 2008

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Lokasi proyek : Indragiri Hilir

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| c. Pengguna jasa | : | Sekda Kabupaten Indragiri Ilir |
| d. Nama perusahaan | : | PT. Mulia Arthalo |
| e. Uraian Tugas | : | <ul style="list-style-type: none">- Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem- Identifikasi aliran data- Desain model sistem yang akan dibuat- Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.- Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan- Penyusunan Program- Melakukan Uji Coba Sistem- Menyusun buku panduan sistem. |
| f. Waktu pelaksanaan | : | 3 Bulan |
| g. Posisi penugasan | : | Ahli Sistem Analisis |
| h. Status kepegawaian | : | Tetap |
| i. Surat Referensi | : | Terlampir |

Dari 11 Juni 2008 – 11 November 2008

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| a. | Nama proyek | : | Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Potensi Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir |
| b. | Lokasi proyek | : | Indragiri Hilir |
| c. | Pengguna jasa | : | Sekda Kabupaten Indragiri Hilir |
| d. | Nama perusahaan | : | PT. Mulia Arthaloka |
| e. | Uraian Tugas | : | <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem - Identifikasi aliran data - Desain model sistem yang akan dibuat - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar. - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan - Penyusunan Program - Melakukan Uji Coba Sistem - Menyusun buku panduan sistem. |
| f. | Waktu pelaksanaan | : | 4 Bulan |
| g. | Posisi penugasan | : | Ahli Sistem Analis |
| h. | Status kepegawaian | : | Tetap |
| i. | Surat Referensi | : | Terlampir |

Dari 16 Mei 2007 – 10 Nopember 2007

- | | | |
|--------------------|---|--|
| a. Nama proyek | : | Pembuatan Sistem Database dan Arsip Elektronik |
| b. Lokasi proyek | : | Jakarta |
| c. Pengguna jasa | : | Badan Pertabahan Nasional |
| d. Nama perusahaan | : | PT. Mulia Arthaloka |
| e. Uraian tugas | : | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rancangan dan implementasi sistem Database - Memfungsikan semua elemen yang ada pada sistem menggunakan bahasa pemrograman (<i>coding</i>) - Melakukan ujicoba fungsi semua elemen (<i>navigation button, command button, & editing tools</i>) yang ada pada sistem - Mengintegrasikan sistem dengan database sistem - mengurangi/meniadakan tingkat kesalahan (<i>error</i>) pada |

- sistem
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
 - g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Analis
 - h. Status kepegawaian : Tetap
 - i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 Maret 2006 – 30 Juni 2006

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Database Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Badan Pertabahan Nasional
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian tugas :
 - Membuat rancangan dan implementasi sistem Database
 - Memfungsikan semua elemen yang ada pada sistem menggunakan bahasa pemrograman (*coding*)
 - Melakukan ujicoba fungsi semua elemen (*navigation button, command button, & editing tools*) yang ada pada sistem
 - Mengintegrasikan sistem dengan database sistem
 - mengurangi/meniadakan tingkat kesalahan (*error*) pada sistem
- f. Waktu pelaksanaan : 5 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Analis
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

dari 8 Juni 2006 – 7 Desember 2006


- a. Nama Proyek : Sistem Informasi Administrasi Pelaku Industri pada Ditjen ILMTA
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Kerja : Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian
- d. Instansi Pelaksana : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Penanggungjawab kegiatan
 - Koordinasi rangkaian pekerjaan
 - Merancang meteri pengumpulan data
 - Melakukan analisis data
 - Merancang desain system informasi
 - Menyusun aplikasi
 - Melakukan ujicoba
 - Menyusun buku panduan
 - Melakukan Pelatihan
 - Menyusun laporan akhir
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Sistem Analis
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

9. Status Tenaga Ahli di Perusahaan : Tenaga Ahli Tetap

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Jakarta, Mei 2025

Mengetahui :
PT. Mulia Arthalo



PT. MULIA ARTHALOKA

Suwanto
Direktur Utama

Yang membuat Pernyataan



Iwan Gustopo Utomo, MT
Tenaga Ahli Peneliti Gatra



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta 10110
Telp.(021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Faksimile (021) 3521782

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Frits Penebas Lesnussa, M.Si**
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak Direktorat Pelabuhan Perikanan,
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Iwan Gustopo Utomo, MT**
Posisi : Ahli Analis Sistem
Perusahaan : PT.Mulia Arthaloka

Benar telah bekerja untuk pelaksanaan jasa konsultan pekerjaan “Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Pelayaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan”, dengan periode kontrak kerja 15 April 2020 – 11 Desember 2020 (7 Bulan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Desember 2020

PIHAK PERTAMA
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Ir. Frits Penebas Lesnussa, M.Si
Direktur Pelabuhan Perikanan

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528520 (langsung), 021-3858171 (Sentral)
Fax. 021- 3857338

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Purwanto
NIP : 19640827 199363 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker Satker Direktorat Sarana
Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan
Alamat : Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iwan Gustopo Utomo, MT
Jabatan : Ahli Sistem Analis

Telah melaksanakan Jasa Konsultansi pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Geografis dan Database Kawasan Perdagangan sejak dari tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 13 Desember 2019 dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Desember 2019

Pejabat Pembuat Komitmen Satker Satker
Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Kementerian Perdagangan


Agus Purwanto
19640827 199363 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT
GEDUNG KARYA LANTAI 14

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

Telp.: 3507045, 3508634,
3507002, 3505006
Pst : 4151, 4124,

Fax : 3507045, 3508634, 3507002

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDRE ZULFA, S.SiT, M.MTr**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
Alamat : Gedung Karya Dephub Lt. 14
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan nama – nama di bawah ini :

Nama : Iwan Gustopo Utomo, MT
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi : Ahli System Analis
Proyek : Penyusunan Sistem Informasi Geografi Alur Pelayaran Kapal Perintis

Telah melaksanakan pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi Geografi Alur Pelayaran Kapal Perintis, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 13 Desember 2018, dengan kinerja dan hasil yang dapat diterima dengan baik, dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Desember 2018

Pejabat Pembuat Komitmen



ANDRE ZULFA, S.SiT, M.MTr
NIP. 19841101 200812 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda - 75123

☎ (0541) 741044 - Sentral

☎ 743085 - Kepala

☎ 745381 - Bid. Ekonomi

☎ 737551 - Bid. Prasarana & Pengembangan Wilayah

☎ (0541) 742283 - Faksimili

☎ 743086 - R. Rapat Kepala

☎ 745382 - Bid. Pengembangan SDM

☎ 745380 - Bid. Statistik & Pengendalian Pembangunan

☎ 736212 - Sekretaris

☎ 745382 - Bid. Pemerintahan & Aperatur

☎ 745351 - Bid. Pengkajian & Pembiayaan Pemb. Daerah

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Bakri Rizal, M.Si
NIK : 19600313 198703 1 016
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Program Prasarana dan
Pengembangan Wilayah Kegiatan Pembangunan Prasarana dan
Pengembangan Wilayah
Alamat : Jalan Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iwan Gustopo Utomo, MT
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi : Ahli Analis Sistem
Proyek : Penyusunan Database Geografy Information System Rencana Tata Ruang

Telah bekerja pada proyek tersebut diatas terhitung sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 30 Desember 2017 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 30 Desember 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara



Ir. Bakri Rizal, M.Si
19600313 198703 1 016

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Biro Pengembangan Usaha PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan ini menerangkan :

Nama : Iwan Gustopo Utomo, MT
Jabatan : Ahli Sistem Analis

Yang bekerja pada PT. Mulia Arthaloka dan ditempatkan pada proyek pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi dan Database Perusahaan dan Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Mulai Bulan : 4 April 2016
Sampai dengan : 30 November 2016

Selama melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai tenaga konsultan pada Proyek tersebut diatas, yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan serta dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Desember 2016
Kepala Biro Pengembangan Usaha
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)



Media Syahrianto, SE

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI
LEMIGAS

JALAN CILEDUK RAYA KAVELING 109 CIPULIR, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN 12230

TROMOL POS: 6022/KBYB 12120

TELEPON: 62-21 7394422

FAKSIMILE : 62-21-7246150

EMAIL : lemigas@esdm.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Fierdaus, S.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"
Alamat : Jalan Cileduk Raya Kavling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iwan Gustopo Utomo, MT
Posisi : Ahli Sistem Analis
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka

Yang tersebut telah melaksanakan pekerjaan **Pembuatan Piranti Lunak Model Optimasi Investasi Kilang BBM dan Petrokimia PPPTMGB LEMIGAS**, periode 4 Mei 2015 s/d 30 Desember 2015, sesuai Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam TOR.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Desember 2015


PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
MOCH. FIERDAUS, S.SI.
NIP 19600609 198203 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S/D 17

Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp : 3811308, 3505006, 3813269,,
3447017, 3842440
Pst. : 4213, 4227, 4135

TLX : 3844492, 3458540
Fax : 3811786, 3845430,
350576

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roni Budisantoso, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
Alamat : Gedung Karya Kemenhub, Lantai 14
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :


Nama : Iwan Gustopo Utomo, MT
Posisi : Ahli Sistem Analis
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Pekerjaan/Proyek : Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Perawatan Kapal Perintis.

Telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan 17Desember2014 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan kami dapat menerima hasil pekerjaan tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Desember 2014

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RONI BUDISANTOSO, ST

Penata (III/C)

NIP. 19731019 200312 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KESEHATAN

Jalan Jend. Ahmad Yani No.62 Kode Pos 29124
Telp. (0771) 312658 Fax. (0771) 312620
Email : mail@dinkesprovkepri.org Website: www.dinkesprovkepri.org

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Ludi Harman, S.Sos, MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iwan Gustopo Utomo, MT
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka

Telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam Pekerjaan *Pengembangan Sistem Informasi dan Database Tenaga Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.*

Periode : 20 Maret 2013 – 18 Juli 2013
Posisi : Ahli Sistem Analis

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 24 Juli 2013

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



H. Ludi Harman S.Sos, MM
NIP. 19700308 199203 1009



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung C1, Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok, Tanjungpinang Kepulauan Riau
Telepon (0771) 318556 Fax (0771) 318554

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawahini :

Nama : Drs. H. Abdul Malik, MM
NIP : 19731007 199103 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah
dan Diklat, Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Gedung C1, Lantai 2 dan 3 PulauDompok, Tanjung
Pinang Kepulauan Riau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Personil : Iwan Gustopo Utomo
Posisi Penugasan : Ahli Analisis Sistem
Perusahaan : PT. MuliaArthaloka

Telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pekerjaan : ***"Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasijabatan"*** sumber dana APBD Tahun Anggaran 2014 dengan periode kerja mulai dari tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan berakhir tanggal 24 Desember 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Tanjung Pinang, 29 Desember 2014

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN DIKLAT KEPULAUAN RIAU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Drs. H. ABDUL MALIK, MM
NIP. 19731007 199103 1 003



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani 1 Surabaya, Telp. (031) 8477551– Fax. (031) 8477404

Email : bkd@jatimprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Djuwono Hartanto, MM
Jabatan : Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Jemur Andayani 1 Surabaya, Jawa Timur

Dengan ini menerangkan :

Nama : Iwan Gustopo Utomo
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi : Ahli Sistem Analisis
Proyek : Pembangunan Sistem dan Aplikasi Kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Telah bekerja pada proyek tersebut diatas terhitung sejak 22 Juli 2013 sampai dengan 17 Desember 2013 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 18 Desember 2013

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Drs. Djuwono Hartanto, MM
Pembina Tk. II



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Gedung A Lantai 3 Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara
Jl. Walter Monginsidi No.1, Tenggarong, Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
(0541) 6666379 - 661098; Fax. (0541) 661098

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HM. Ridha Darmawan, SP, MP
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 1 Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iwan Gustopo Utomo, MT
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi : Ahli Sistem Analis
Proyek : Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Telah bekerja pada proyek tersebut diatas terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2012 sampai dengan 18 Desember 2012 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 21 Desember 2012

Badan Kepegawaian Daerah
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara


HM. Ridha Darmawan, SP, MP
NIP. 19701117 199803 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung C1, Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok, Tanjungpinang Kepulauan Riau
Telenon (0771) 318556 Fax (0771) 318554

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Abdul Malik, MM
NIP : 19731007 199103 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan
Diklat, Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Gedung C1, Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok, Tanjungpinang
Kepulauan Riau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Personil : Iwan Gustopo Utomo, MT
Jabatan/Keahlian : Ahli Sistem Analis
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Alamat : Jl. Bentengan Timur No. 9, Sunter Jaya, Tanjung Priok -
Jakarta Utara


Telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pekerjaan : ***"Penyusunan Sistem Informasi dan Aplikasi Penilaian Kinerja PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Berbasis WEB"*** sumber dana APBD Tahun Anggaran 2012 dengan periode kerja mulai dari tanggal 2 Maret 2012 sampai dengan berakhir tanggal 30 Agustus 2012.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Tanjung Pinang, 10 September 2012

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN DIKLAT KEPULAUAN RIAU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Drs. H. ABDUL MALIK, MM
NIP. 19731007 199103 1 003



PT. PERUSAHAAN PELAYARAN
GURITA LINTAS SAMUDERA
MEMBER OF INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION



SURAT KETERANGAN KERJA **CERTIFICATION OF EMPLOYMENT**

Dengan ini menerangkan bahwa :

This is to certify that :

Nama : Iwan Gustopo Utomo, MT
Name

Nama Proyek : Penyusunan Sistem Informasi PT. Gurita Lintas Samudera
Project Name

Lokasi Proyek : Jakarta
Project Location

Jabatan : Ahli Sistem Analis
Position

Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Company

Masa Kerja : 6 Juni 2011 s/d 5 Desember 2011
Period of Services

Alasan Berhenti : Proyek Selesai
Reason of Termination

Saya banyak mengucapkan terima kasih atas usulan dan partisipasinya yang cukup memuaskan selama menjalankan tugas.

I wish to express our thanks for his effort and participation to our satisfaction during his assignment.

Jakarta, 8 Desember 2011


Eddy Purwanto
Direktur Komersial dan Operasi.





KEMENTERIAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 9
Jl. Jenderal Gatot Subroto P.O. Box 6506
Jakarta 10270

Telepon : (021) 5704512 – 14

Fax. : (021) 5738735

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Purwoto Hadi, R.MDM**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Kepegawaian dan Ortala
Departemen Kehutanan TA.2007
Alamat : Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lt. 9
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

Nama Tenaga Ahli : Iwan Gustopo Utomo, MT
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi : Ahli Sistem Analisis
Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian
Kehutanan

Telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan 30 Nopember 2010 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan kami dapat menerima hasil pekerjaan tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 Desember 2010

Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Kepegawaian dan Ortala Departemen
Kehutanan TA.2010


Drs. Purwoto Hadi, R.MDM
NIP. 710018477

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 17,
Jakarta 10110

Telp. (021) 3838208, 3838183

Fax : (021) 3808612

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Sadar Budi Pakarti, MBA
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Informasi
Pasar Wisata
Instansi : Direktorat Jenderal Pemasaran Departemen Kebudayaan dan
Pariwisata
Alamat : Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat No. 17,
Jakarta 10110

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iwan Gustopo Utomo
Posisi : Ahli Analis Sistem
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar

Telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar pada Kegiatan Pengembangan Informasi Pasar Wisata di Direktorat Jenderal Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dari tanggal 12 Mei 2009 – 10 Nopember 2009, dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Nopember 2009

Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata
Direktur Pengembangan Pasar


Ir. Sadar Pakarti Budi, MBA
NIP. 19580606 198303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jln. Merdeka No.58 Ujung Tanjung Riau
Telepon: (0768) 21002-21010 – Fax.: (0768) 21555-21004

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Soeprijanto Malik, MSC.
NIP : 130 101 324
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
Alamat : Jln. Merdeka No.58 Ujung Tanjung Riau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iwan Gustopo Utomo
Jabatan : Ahli Analis Sistem
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Proyek : Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir

Benar pada proyek tersebut diatas, mulai 7 April 2008 – 7 Juli 2008 (6 bulan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Indragiri Hilir
Pada tanggal : 14 Juli 2008

Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

Ir. Soeprijanto Malik, MSC.
NIP: 130 101 324



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jln. Merdeka No.58 Ujung Tanjung Riau
Telepon: (0768) 21002-21010 – Fax.: (0768) 21555-21004

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Buana, ST, MT.
NIP : 130 101324
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
Alamat : Jln. Merdeka No.58 Ujung Tanjung Riau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iwan Gustopo Utomo
Jabatan : Ahli Sistem Analis
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Proyek : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Potensi Pendapatan
Kabupaten Indragiri Hilir

Benar pada proyek tersebut diatas, mulai 11 Juni 2008– 11 November 2008 (5 bulan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Indragiri Hilir
Pada tanggal : 18 November 2008

Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

Ir. Soeprijanto Malik, MSC.

NIP: 130 101 324



BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PADA DIREKTORAT LANDREFORM DAN DIREKTORT KONSOLIDASI TANAH

JL. H. Agus Salim No. 58 Jakarta Pusat 10250

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Basri NM., S.H.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Direktorat Landreform dan Direktorat Konsolidasi Tanah
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 58, Jakarta Pusat 10250

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iwan Gustopo Utomo
Posisi : Asisten Ahli Sistem Analis
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Kegiatan : Pembuatan Sistem Database dan Arsip Elektronik

Telah menyelesaikan seluruh kegiatan tersebut diatas dengan periode kerja daritanggal 16 Mei 2007s/d 10 Nopember 2007 dengan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Nopember 2007

Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Direktorat Landreform dan
Direktorat Konsolidasi Tanah

Hasan Basri NM., S.H



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH, No. 441AA, Medan

SURAT KETERANGAN

No.SK.14/Diskes/VII/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.Harizal Syamsir, SKM, M.Kes
Jabatan : Sekretariat Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Prof. H.M. Yamin, SH, No. 441AA, Medan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iwan Gustopo Utomo
Jabatan : Asisten Ahli Sistem Analis
Perusahaan : PT.Mulia Arthaloka
Pekerjaan : Pembangunan Sistem Informasi dan Database Tenaga Kesehatan
di Fasilitas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tanggal Kontrak : 3 Maret 2006

Adalah benar telah Tenaga Ahli yang terlibat dalam pekerjaan Pembangunan Sistem Informasi dan Database Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, periode 3 Maret 2006 sampai dengan 30 Juni 2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 4 Juni 2006

Sekretariat Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara



H. Harizal Syamsir, SKM, M.Kes
NIP. 160 800 457



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA

Alamat : Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, JAKARTA 12950 Kotak Pos : 4478 JKSMG

Telp : (021) 525509, 5252693 Fax : (021) 5251393

<http://ilmea.dprin.go.id>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lucky Hartini
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, JAKARTA 12950

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iwan Gustopo Utomo
Posisi : Asisten Ahli Sistem Analis
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara

Yang tersebut telah melaksanakan pekerjaan Sistem Informasi Administrasi Pelaku Industri pada Ditjen ILMTA, periode waktu dari 8 Juni 2006–7 Desember 2006, dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Desember 2006

Pejabat Pembuat Komitmen

Lucky Hartini



UNIVERSITAS INDONESIA

memberikan kepada

Iwan Gustopo Utomo

lahir pada tanggal 29 Februari 1976 di Purbalingga

ijazah

MAGISTER TEKNIK (M.T.)

Program Studi Teknik Elektro
Fakultas Teknik

dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan gelar akademik ini.

Rektor

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri



Jakarta, 12 Agustus 2010
Dekan

Prof. Dr. Ir. Bambang Sugiarto, M. Eng.

NC.09-012916

Lembar nomor : 106422012916

Pemilik ijazah ini dinyatakan lulus

Pada tanggal	: 21 Juli 2010
Nomor mahasiswa	: 0706305204
Nomor ijazah	: 0019/S2-FT/2/2010



Tanda tangan Pemilik



PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA PUSAT

NIK 3171072902760003

Nama	IWAN GUSTORO UTOMO ST
Tanggal/Tgl Lahir	PURWOKERTO, 29-08-1976
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI Gol Darah AB
Alamat	APARI THAMBIN RESIDENCES TIDUNG RT/RW 006/009 Kecamatan KEBONMELATI Kecamatan TANAH ABANG Agama ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	WIRASWASTA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP



JAKARTA PUSAT
09-11-2018

NPWP : 89.676.471.T-072.000

NAMA : IRAW GUSTIPU UTOMO, ST

ALAMAT: RT5 BLOK 11/111/9

RT. 004 RW. 001 KECOH KECOH

TANAH ABANG

JAKARTA PUSAT

TERDAFTAR:

30-04-2014

PERHATIAN

- Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP yang dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
HERDY FIRDAUS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi yang diusulkan : Tenaga Ahli Peneliti Gatra
2. Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
3. Nama Personil : Herdy Firdaus, ST
4. Tempat / tanggal lahir : Bandung, 18 Juli 1982
5. Pendidikan : - S1 Teknik Informatika, Universitas Komputer Indonesia 2004
6. Pendidikan Non Formal : -
7. Penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia : Baik
8. Pengalaman Kerja :

Dari 15 April 2020 – 11 Desember 2020

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Pelayaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 16 Mei 2019 – 15 Desember 2019

- a. Nama proyek : Penyusunan Database Kinerja Pegawai Operasional Transportasi Angkutan Penyeberangan dan Angkutan Laut
- b. Lokasi proyek : Jawa Timur
- c. Pengguna jasa : Dinas Perhubungan Jawa Timur
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data

- Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi .
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 17 Juni 2019 – 13 Desember 2019

- a. Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Geografi dan Database Kawasan Pergudangan
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : BAPPETI Kementerian Perdagangan
- d. Instansi Pelaksana : PT. Diksa Interama
- e. Uraian Tugas :
- Identifikasi dan Analisa Program yang digunakan
 - Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
 - Identifikasi kebutuhan user,
 - Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat
 - Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
 - Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
 - Analisa dan desain program/GIS
 - Penyusunan/pembuatan GIS
 - Pemetaan IKM
 - Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
 - Pembuatan pedoman GIS, pelaksanaan pelatihan
 - Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Waktu pelaksanaan : 7 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ahli Programmer
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 Juli 2018 – 29 Desember 2018

- a. Nama proyek : Pengembangan Sistem Informasi dan Database Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Jalan pada Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Timur
- b. Lokasi proyek : Jawa Timur
- c. Pengguna jasa : Dinas Perhubungan Jawa Timur
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
- Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data

- Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 16 Mei 2018 – 13 Desember 2018

- a. Nama Proyek : Penyusunan Sistem Informasi Geografi Alur Pelayaran Kapal Perintis
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Ditjen Perhubungan Laut
- d. Instansi Pelaksana : PT. Diksa Interama
- e. Uraian Tugas :
- Identifikasi dan Analisa Program yang digunakan
 - Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
 - Identifikasi kebutuhan user,
 - Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat
 - Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
 - Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
 - Analisa dan desain program/GIS
 - Penyusunan/pembuatan GIS
 - Pemetaan IKM
 - Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
 - Pembuatan pedoman GIS, pelaksanaan pelatihan
 - Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Waktu pelaksanaan : 7 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ahli Programmer
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 Agustus 2017 – 30 Desember 2017

- a. Nama Proyek : Studi Implementasi Teknologi Informasi (IT) Di Lingkungan Perusahaan Untuk Meningkatkan Kinerja Manajemen dan Operasional Serta Keamanan Data PT. Dok dan Perkapalan Koja Bahari (Persero)
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : PT. Dok dan Perkapalan Koja Bahari (Persero)
- d. Instansi Pelaksana : PT. Mulia Arthaloka

- e. Uraian Tugas : - Identifikasi dan Analisa Program yang digunakan
 - Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
 - Identifikasi kebutuhan user,
 - Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat
 - Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
 - Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
 - Analisa dan desain program/
 - Penyusunan/pembuatan Sistem Informasi
 - Pemetaan
 - Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
 - Pembuatan pedoman, pelaksanaan pelatihan
 - Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Waktu pelaksanaan : 5 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ahli Programmer
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 30 Mei 2017 – 27 Desember 2017

- a. Nama Proyek : Penyusunan Database Geografy Information System Rencana Tata Ruang
- b. Lokasi : Kutai Kartanegara
- c. Pemberi Tugas : BAPPEDA Kutai Katanegara
- d. Instansi Pelaksana : PT. Diksa Interama
- e. Uraian Tugas : - Identifikasi dan Analisa Program yang digunakan
 - Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
 - Identifikasi kebutuhan user,
 - Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat
 - Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
 - Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
 - Analisa dan desain program/GIS
 - Penyusunan/pembuatan GIS
 - Pemetaan IKM
 - Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
 - Pembuatan pedoman GIS, pelaksanaan pelatihan
 - Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Waktu pelaksanaan : 7 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ahli Programmer
- h. Status Kepegawaian : Tetap

- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 4 April 2016 – 30 November 2016

- a. Nama proyek : Pengembangan Sistem Informasi dan Database
Pengusahaan dan Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- b. Lokasi proyek : Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku,
Papua, NTT, NTB, Bali
- c. Pengguna jasa : PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas : - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
- Identifikasi aliran data
- Desain model sistem yang akan dibuat
- Menentukan Format aplikasi sistem informasi
Dirjen Pemasaran Depbudpar.
- Bersama Tim Memilih dan Menentukan
Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan
digunakan
- Penyusunan Program
- Melakukan Uji Coba Sistem
- Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 8 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 25 Mei 2015 – 21 Desember 2015

- a. Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur
- b. Lokasi Proyek : Kutai Kartanegara
- c. Pemberi Tugas : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
- d. Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas : - Identifikasi dan Analisa Program yang
digunakan
- Pengumpulan data dan informasi, studi
literatur,
- Identifikasi kebutuhan user,
- Menentukan ide dan rules dari software atau
program yang akan dibuat
- Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware
dan alat penunjang, termasuk di dalamnya
identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
- Web Design dan pengembangan untuk
membantu pekerjaan yang ditugaskan
- Analisa dan desain program/SIM
- Penyusunan/pembuatan SIM
- Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk
data exchange

- Pembuatan pedoman SIM, pelaksanaan pelatihan
- Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ahli Programmer
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 26 Juni 2014 – 24 Desember 2014

- a. Nama Proyek : Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Jabatan
- b. Lokasi Proyek : Kepulauan Riau
- c. Pemberi Tugas : Pejabat Pembuat Komitmen Satker Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- d. Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan Analisa Program yang digunakan
 - Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
 - Identifikasi kebutuhan user,
 - Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat
 - Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
 - Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
 - Analisa dan desain program/SIM
 - Penyusunan/pembuatan SIM
 - Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
 - Pembuatan pedoman SIM, pelaksanaan pelatihan
 - Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ahli Programmer
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 2 April 2014 – 30 Juni 2014

- a. Nama Proyek : Perencanaan Sistem Boarding pada Pelabuhan Merak
- b. Lokasi Proyek : Merak
- c. Pemberi Tugas : Satker Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan
- d. Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan Analisa Program yang

digunakan

- Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
- Identifikasi kebutuhan user,
- Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat
- Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
- Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
- Analisa dan desain program/SIM
- Penyusunan/pembuatan SIM
- Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
- Pembuatan pedoman SIM, pelaksanaan pelatihan
- Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan

- f. Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
 g. Posisi Penugasan : Ahli Programmer
 h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 20 Maret 2013 - 18 Juli 2013

- a. Nama proyek : Pengembangan Sistem Informasi dan Database Tenaga Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Lokasi proyek : Kepulauan Riau
- c. Pengguna jasa : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
- Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 4 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 22 Juli 2013 - 17 Desember 2013

- a. Nama proyek : Pembangunan Sistem dan Aplikasi Kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Timur

- b. Lokasi proyek : Jawa Timur
 c. Pengguna jasa : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
 d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
 e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 5 Bulan
 g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
 h. Status kepegawaian : Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 21 Agustus 2012 – 18 Desember 2012

- a. Nama proyek : Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
 b. Lokasi proyek : Tenggarong, Kutai Kartanegara
 c. Pengguna jasa : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
 e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 4 Bulan
 g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
 h. Status kepegawaian : Tetap
 i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 2 Maret 2012 – 30 Agustus 2012

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem dan Aplikasi Penilaian Kinerja PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Berbasis WEB
 b. Lokasi proyek : Tanjung Pinang
 c. Pengguna jasa : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka

- e. Uraian Tugas : - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 4 Juli 2011 - 30 Desember 2011

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Aplikasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja
- b. Lokasi proyek : Medan
- c. Pengguna jasa : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas : - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 6 Juni 2011 - 5 Desember 2011

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Informasi PT. Gurita Lintas Samudera
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : PT. Gurita Lintas Samudera
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian tugas : - Membuat rancangan dan implementasi sistem
 - Memfungsikan semua elemen yang ada pada sistem menggunakan bahasa pemrograman (*coding*)
 - Melakukan ujicoba fungsi semua elemen

- (navigation button, command button, & editing tools) yang ada pada sistem
- Mengintegrasikan sistem dengan database sistem
 - mengurangi/meniadakan tingkat kesalahan (error) pada sistem
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 Mei 2010 – 30 November 2010

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian Kehutanan
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas : - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
- Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 7 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 12 Mei 2009 – 10 Nopember 2009

- a. Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Direktorat Pengembangan Pasar, Dirjen Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- d. Instansi Pelaksana : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas : - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
- Identifikasi aliran data
 - Bersama Tim Penyusunan dan desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem

- Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim/Ahli Sistem Informatisi
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 7 April 2008 – 7 Juli 2008

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Lokasi proyek : Indragiri Hilir
- c. Pengguna jasa : Sekda Kabupaten Indragiri Ilir
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 3 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 11 Juni 2008 – 11 November 2008

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Potensi Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Lokasi proyek : Indragiri Hilir
- c. Pengguna jasa : Sekda Kabupaten Indragiri Ilir
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 4 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 16 Mei 2007 – 10 Nopember 2007

- a. Nama proyek : Pembuatan Sistem Database dan Arsip Elektronik
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Badan Pertanahan Nasional
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian tugas :
 - Membuat rancangan dan implementasi sistem Database
 - Memfungsikan semua elemen yang ada pada sistem menggunakan bahasa pemrograman (*coding*)
 - Melakukan ujicoba fungsi semua elemen (*navigation button, command button, & editing tools*) yang ada pada sistem
 - Mengintegrasikan sistem dengan database sistem
 - mengurangi/meniadakan tingkat kesalahan (*error*) pada sistem
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 Maret 2006 – 30 Juni 2006

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Database Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Badan Pertabahan Nasional
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian tugas :
 - Membuat rancangan dan implementasi sistem Database
 - Memfungsikan semua elemen yang ada pada sistem menggunakan bahasa pemrograman (*coding*)
 - Melakukan ujicoba fungsi semua elemen (*navigation button, command button, & editing tools*) yang ada pada sistem
 - Mengintegrasikan sistem dengan database sistem
 - mengurangi/meniadakan tingkat kesalahan (*error*) pada sistem
- f. Waktu pelaksanaan : 5 Bulan
- g. Posisi penugasan : Asisten Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

dari 8 Juni 2006 – 7 Desember 2006

- a. Nama Proyek : Sistem Informasi Administrasi Pelaku Industri pada Ditjen ILMTA
- b. Lokasi : Jakarta

- c. Pemberi Kerja : Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian
- d. Instansi Pelaksana : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Penanggung jawab kegiatan
 - Koordinasi rangkaian pekerjaan
 - Merancang meteri pengumpulan data
 - Melakukan analisis data
 - Merancang desain system informasi
 - Menyusun aplikasi
 - Melakukan ujicoba
 - Menyusun buku panduan
 - Melakukan Pelatihan
 - Menyusun laporan akhir
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Asisten Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 27 Mei 2005 – 25 Nopember 2005

- a. Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Indramayu
- b. Lokasi : Indramayu
- c. Pemberi Tugas : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu
- d. Instansi Pelaksana : PT. Bina Mitra Wahana
- e. Uraian Tugas :
 - Koordinasi rangkaian pekerjaan
 - Merancang meteri pengumpulan data
 - Melakukan analisis data
 - Merancang desain system informasi
 - Menyusun aplikasi
 - Melakukan ujicoba
 - Menyusun buku panduan
 - Melakukan Pelatihan
 - Menyusun laporan akhir
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ketua Tim/Ahli Sistem Informasi
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

9. Status Tenaga Ahli di Perusahaan : Tetap

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Jakarta, Mei 2025

Mengetahui :

Yang Membuat Pernyataan,

PT. Mulia Arthalo



Suwanto
Direktur Utama

Herdy Firdaus, ST
Tenaga Ahli Peneliti
Gatra



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta 10110
Telp.(021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Faksimile (021) 3521782

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Frits Penebas Lesnussa, M.Si**
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak Direktorat Pelabuhan Perikanan,
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Herdy Firdaus, S.Kom**
Posisi : Ahli Programmer
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka

Benar telah bekerja untuk pelaksanaan jasa konsultan pekerjaan “Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Pelayaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan”, dengan periode kontrak kerja 15 April 2020 – 11 Desember 2020 (7 Bulan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Desember 2020

PIHAK PERTAMA
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Ir. Frits Penebas Lesnussa, M.Si
Direktur Pelabuhan Perikanan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jemur Andayani I Telpn (031) 8432847-8432616, Fax. (031) 8418187
SURABAYA 60236

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SAIKUDIN,ST.,MT**
NIP. : 19781012 200012 1 005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perhubungan Laut Dan LLASDP
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Jemur Andayani I Surabaya

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 09/072/113.6/2018 tanggal 16 Mei 2019, pekerjaan ***Penyusunan Database Kinerja Pegawai Operasional Transportasi Angkutan Penyeberangan dan Angkutan Laut***), dengan ini menerangkan :

N a m a : **HERDY FIRDAUS, ST**
Posisi Penugasan : Ahli Programmer
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka

Adalah benar Tenaga Ahli yang telah selesai melaksanakan pekerjaan mulai dari 16 Mei 2019 sampai dengan 15 Desember 2019, dengan kinerja dan hasil yang baik sesuai dengan Keahliannya dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak dan Kerangka Acuan Kerja, maka dengan ini diberikan surat keterangan kerja, demikian dan terima kasih.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 16 Desember 2019

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



SAIKUDIN, ST.MT
NIP. 19781012 200012 1 005

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528520 (langsung), 021-3858171 (Sentral)
Fax. 021- 3857338

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Purwanto
NIP : 19640827 199363 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker Satker Direktorat Sarana
Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan
Alamat : Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Herdy Firdaus, ST
Jabatan : Ahli Programmer

Telah melaksanakan Jasa Konsultansi pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Geografi dan Database Kawasan Pergudangan sejak dari tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 13 Desember 2019 dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Desember 2019

Pejabat Pembuat Komitmen Satker Satker
Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Kementerian Perdagangan


Agus Purwanto
19640827 199363 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT
GEDUNG KARYA LANTAI 14

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

Telp.: 3507045, 3508634,
3507002, 3505006
Pst : 4151, 4124,

Fax : 3507045, 3508634, 3507002

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDRE ZULFA, S.SiT, M.MTr**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
Alamat : Gedung Karya Dephub Lt. 14
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan nama – nama di bawah ini :

Nama : Herdy Firdaus, ST
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi : Ahli Programmer
Proyek : Penyusunan Sistem Informasi Geografi Alur Pelayaran Kapal Perintis

Telah melaksanakan pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi Geografi Alur Pelayaran Kapal Perintis, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 13 Desember 2018, dengan kinerja dan hasil yang dapat diterima dengan baik, dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Desember 2018

Pejabat Pembuat Komitmen



ANDRE ZULFA, S.SiT, M.MTr
NIP. 19841101 200812 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda - 75123

☎ (0541) 741044 - Sentral

☎ 743085 - Kepala

☎ 745381 - Bid. Ekonomi

☎ 737551 - Bid. Prasarana & Pengembangan Wilayah

☎ (0541) 742283 - Faksimili

☎ 743086 - R. Rapat Kepala

☎ 745382 - Bid. Pengembangan SDM

☎ 745380 - Bid. Statistik & Pengendalian Pembangunan

☎ 736212 - Sekretaris

☎ 745382 - Bid. Pemerintahan & Aparatur

☎ 745351 - Bid. Pengkajian & Pembiayaan Pemb. Daerah

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Bakri Rizal, M.Si
NIK : 19600313 198703 1 016
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Program Prasarana dan
Pengembangan Wilayah Kegiatan Pembangunan Prasarana dan
Pengembangan Wilayah
Alamat : Jalan Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Herdy Firdaus, ST
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi : Ahli Programmer
Proyek : Penyusunan Database Geografy Information System Rencana Tata Ruang

Telah bekerja pada proyek tersebut diatas terhitung sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 30 Desember 2017 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 30 Desember 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara



Ir. Bakri Rizal, M.Si
19600313 198703 1 016

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Biro Pengembangan Usaha PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan ini menerangkan :

Nama : Herdy Firdaus, ST
Jabatan : Ahli Programmer

Yang bekerja pada PT. Mulia Arthaloka dan ditempatkan pada proyek pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi dan Database Pengusahaan dan Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Mulai Bulan : 4 April 2016
Sampai dengan : 30 November 2016

Selama melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai tenaga konsultan pada Proyek tersebut di atas, yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan serta dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Desember 2016
Kepala Biro Pengembangan Usaha
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)



Media Syahrianto, SE



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Cut Nya Dien No. 39 Tenggarong 75512 – Kalimantan Timur
Telp. (0541) 661082 - 662258

SURAT KETERANGAN PEKERJAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg. Koentijo Wibdarminto
NIK : 19650214 199205 1 003
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jalan Cut Nya Dien No. 39 Tenggarong, Kalimantan Timur

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Herdy Firdaus, ST
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi : Ahli Programmer
Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Telah bekerja pada proyek tersebut diatas terhitung sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan 21 Desember 2015 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 22 Desember 2015

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KESEHATAN

Jalan Jend. Ahmad Yani No.62 Kode Pos 29124
Telp. (0771) 312658 Fax. (0771) 312620
Email : mail@dinkesprovkepri.org Website: www.dinkesprovkepri.org

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Ludi Harman, S.Sos, MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Herdy Firdaus, ST
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka

Telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam Pekerjaan *Pengembangan Sistem Informasi dan Database Tenaga Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.*

Periode : 20 Maret 2013 – 18 Juli 2013
Posisi : Programmer

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 24 Juli 2013

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



[Signature]
H. Ludi Harman S.Sos, MM
NIP. 19700308 199203 1009



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung C1, Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok, Tanjungpinang Kepulauan Riau
Telepon (0771) 318556 Fax (0771) 318554

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Abdul Malik, MM
NIP : 19731007 199103 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah
dan Diklat, Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Gedung C1, Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok,
Tanjungpinang Kepulauan Riau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Personil : Herdy Firdaus, ST
Posisi Penugasan : Programmer
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka

Telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pekerjaan : "**Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Jabatan**" sumber dana APBD Tahun Anggaran 2014 dengan periode kerja mulai dari tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan berakhir tanggal 24 Desember 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Tanjung Pinang, 29 Desember 2014

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN DIKLAT KEPULAUAN RIAU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Drs. H. ABDUL MALIK, MM
NIP. 19731007 199103 1 003



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani 1 Surabaya, Telp. (031) 8477551– Fax. (031) 8477404

Email : bkd@jatimprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Djuwono Hartanto, MM
Jabatan : Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Jemur Andayani 1 Surabaya, Jawa Timur

Dengan ini menerangkan :

Nama : Herdy Firdaus, ST
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi : Ahli Programmer
Proyek : Pembangunan Sistem dan Aplikasi Kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Telah bekerja pada proyek tersebut diatas terhitung sejak 22 Juli 2013 sampai dengan 17 Desember 2013 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 18 Desember 2013

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Drs. Djuwono Hartanto, MM
Pembina Tk. II



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Gedung A Lantai 3 Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara
Jl. Walter Monginsidi No.1, Tenggarong, Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
(0541) 6666379 - 661098; Fax. (0541) 661098

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HM. Ridha Darmawan, SP, MP
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 1 Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Herdy Firdaus, ST
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi : Ahli Programmer
Proyek : Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Telah bekerja pada proyek tersebut diatas terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2012 sampai dengan 18 Desember 2012 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 21 Desember 2012

Badan Kepegawaian Daerah
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara


HM. Ridha Darmawan, SP, MP
NIP. 19701117 199803 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung C1, Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok, Tanjungpinang Kepulauan Riau
Telenon (0771) 318556 Fax (0771) 318554

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Abdul Malik, MM
NIP : 19731007 199103 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan
Diklat, Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Gedung C1, Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok, Tanjungpinang
Kepulauan Riau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Personil : Herdy Firdaus, ST
Jabatan/Keahlian : Programmer
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Alamat : Jl. Bentengan Timur No. 9, Sunter Jaya, Tanjung Priok -
Jakarta Utara


Telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pekerjaan : ***"Penyusunan Sistem Informasi dan Aplikasi Penilaian Kinerja PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Berbasis WEB"*** sumber dana APBD Tahun Anggaran 2012 dengan periode kerja mulai dari tanggal 2 Maret 2012 sampai dengan berakhir tanggal 30 Agustus 2012.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Tanjung Pinang, 10 September 2012

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN DIKLAT KEPULAUAN RIAU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Drs. H. ABDUL MALIK, MM
NIP. 19731007 199103 1 003



PT. PERUSAHAAN PELAYARAN
GURITA LINTAS SAMUDERA
MEMBER OF INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION



SURAT KETERANGAN KERJA CERTIFICATION OF EMPLOYMENT

Dengan ini menerangkan bahwa :

This is to certify that :

Nama : Herdy Firdaus, ST
Name

Nama Proyek : Penyusunan Sistem Informasi PT. Gurita Lintas Samudera
Project Name

Lokasi Proyek : Jakarta
Project Location

Jabatan : Ahli Programmer
Position

Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Company

Masa Kerja : 6 Juni 2011 s/d 5 Desember 2011
Period of Services

Alasan Berhenti : Proyek Selesai
Reason of Termination

Saya banyak mengucapkan terima kasih atas usulan dan partisipasinya yang cukup memuaskan selama menjalankan tugas.

I wish to express our thanks for his effort and participation to our satisfaction during his assignment.

Jakarta, 8 Desember 2011


Eddy Purwanto
Direktur Komersial dan Operasi.





KEMENTERIAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 9
Jl. Jenderal Gatot Subroto P.O. Box 6506
Jakarta 10270

Telepon : (021) 5704512 – 14

Fax. : (021) 5738735

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Purwoto Hadi, R.MDM**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Kepegawaian dan Ortala
Departemen Kehutanan TA.2007
Alamat : Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lt. 9
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

Nama Tenaga Ahli : Herdy Firdaus, ST
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi : Ahli Programmer
Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian
Kehutanan

Telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan 30 Nopember 2010 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan kami dapat menerima hasil pekerjaan tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 Desember 2010

Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Kepegawaian dan Ortala Departemen
Kehutanan TA.2010


Drs. Purwoto Hadi, R.MDM
NIP. 710018477

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 17,
Jakarta 10110

Telp. (021) 3838208, 3838183

Fax : (021) 3808612

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Sadar Budi Pakarti, MBA
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Informasi
Pasar Wisata
Instansi : Direktorat Jenderal Pemasaran Departemen Kebudayaan dan
Pariwisata
Alamat : Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat No. 17,
Jakarta 10110

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Herdy Firdaus, ST
Posisi : Ahli Programmer
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar

Telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar pada Kegiatan Pengembangan Informasi Pasar Wisata di Direktorat Jenderal Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dari tanggal 12 Mei 2009 – 10 Nopember 2009, dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Nopember 2009

Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata
Direktur Pengembangan Pasar


Ir. Sadar Pakarti Budi, MBA
NIP. 19580606 198303 1 001

Jln.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Merdeka No.58 Ujung Tanjung Riau
Telepon: (0768) 21002-21010 – Fax.: (0768) 21555-21004

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Soeprijanto Malik, MSC.
NIP : 130 101 324
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
Alamat : Jln. Merdeka No.58 Ujung Tanjung Riau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Herdy Firdaus, ST
Jabatan : Ahli Programmer
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Proyek : Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir

Benar pada proyek tersebut diatas, mulai 7 April 2008 – 7 Juli 2008 (6 bulan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Indragiri Hilir
Pada tanggal : 14 Juli 2008

Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

Ir. Soeprijanto Malik, MSC.
NIP: 130 101 324



BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PADA DIREKTORAT LANDREFORM DAN DIREKTORT KONSOLIDASI TANAH

JL. H. Agus Salim No. 58 Jakarta Pusat 10250

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Basri NM., S.H.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Direktorat Landreform dan Direktorat Konsolidasi Tanah
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 58, Jakarta Pusat 10250

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Herdy Firdaus, S,Kom
Posisi : Ahli Programmer
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Kegiatan : Pembuatan Sistem Database dan Arsip Elektronik

Telah menyelesaikan seluruh kegiatan tersebut diatas dengan periode kerja dari tanggal 16 Mei 2007 s/d 10 Nopember 2007 dengan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Nopember 2007

Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Direktorat Landreform dan
Direktorat Konsolidasi Tanah

Hasan Basri NM., S.H



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH, No. 441AA, Medan

SURAT KETERANGAN

No.SK.14/Diskes/VII/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.HarizalSyamsir, SKM, M.Kes
Jabatan : Sekretariat Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Prof. H.M. Yamin, SH, No. 441AA, Medan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Herdy Firdaus, S.Kom
Jabatan : Asisten Ahli Programmer
Perusahaan : PT.Mulia Arthaloka
Pekerjaan : Pembangunan Sistem Informasi dan Database Tenaga Kesehatan
di Fasilitas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tanggal Kontrak : 3 Maret 2006

Adalah benar telah Tenaga Ahli yang terlibat dalam pekerjaan Pembangunan Sistem Informasi dan Database Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, periode 3 Maret 2006 sampaidengan 30 Juni 2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 4 Juni 2006

Sekretariat Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara



H.HarizalSyamsir, SKM, M.Kes
NIP. 160 800 457



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA

Alamat : Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, JAKARTA 12950 Kotak Pos : 4478 JKSMG

Telp : (021) 525509, 5252693 Fax : (021) 5251393

<http://ilmea.dprin.go.id>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lucky Hartini
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, JAKARTA 12950

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Herdy Firdaus, S.Kom
Posisi : Asisten Ahli Programmer
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara

Yang tersebut telah melaksanakan pekerjaan Sistem Informasi Administrasi Pelaku Industri pada Ditjen ILMTA, periode waktu dari 8 Juni 2006 – 7 Desember 2006, dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Desember 2006

Pejabat Pembuat Komitmen

Lucky Hartini

Nomor Seri Ijazah : 2004.72070499

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
INDONESIAN COMPUTER UNIVERSITY

Memberikan Ijazah Kepada : **Herdy Firdaus**
Tempat dan Tanggal Lahir : **Bandung, 18 Juli 1982**
NIRM/NIM : **4340700 7990369/99 41005**
Program Pendidikan : **Saryana**
Fakultas : **Teknik**
Jurusan : **Teknik Informatika**
Program Studi : **Teknik Informatika**
Status : Terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Nomor : **4432/BAN-PT/AK-1/IV/1998**
Tanggal : **13 April 1998**

Ijazah ini diserahkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)
Nomor : **017/SK/REK/Unikom/A/V/2004** Tanggal **17 Mei 2004** Setelah
yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan dan kepadanya dilimpahkan
segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai
gelar akademik **Saryana Teknik (S.T)**

Bandung, **17 Mei 2004**

Rektor



Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto

Bandung



Dekan



Dr. Ir. Hotma S. Soejoto, MBA.

**PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA JAKARTA SELATAN**

NIK : 0953041807820259

Nama	: HERDY FIRDAUS
Tempat Tgl Lahir	: BANDUNG / 18-07-1992
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI Grg. Dasar :
Alamat	: KP BENDUNGAN
RT/RW	: 004/002
Kel/Desa	: RAGUNAN
Kecamatan	: PASAR MINGGU
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP


PASAR MINGGU
18-07-2018




**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 89.254.690.4-017.000

HERDY FIRDAUS

KP BENDUNGAN NO. RT.004 RW.002
RAGUNAN-PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

Tgl terbit/tamat : 3/22/2019

KPP PRILTAM, JAKARTA PASAR MINGGU

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terbitan.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
MALIKUS SUMADYO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi yang diusulkan : Tenaga Ahli Peneliti Gatra
2. Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
3. Nama Personil : Malikus Sumadyo, S.Si, MT
4. Tempat / tanggal lahir : Kendal, Jawa Tengah, 10 September 1966
5. Pendidikan :
 - Sarjana (S2) Master of Informatics Engineering, Institut Teknologi Bandung (ITB), Tahun 2003
 - Sarjana (S1) Matematika, Universitas Diponegoro, Tahun 1993
6. Pendidikan Non Formal : Sertifikat Keahlian LPJK, Ahli :
AHLI TEKNIK TENAGA LISTRIK – MADYA
No Registrasi : 1.4.401.2.142.31.1004586
Tanjung Pinang 19 Oktober 2019
7. Penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia : Baik
8. Pengalaman Kerja :

Dari 3 Januari 2021 – 3 April 2021

- a. Nama proyek : Agregasi Media Online
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Proses Identifikasi : Melakukan identifikasi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 dan akan dijalankan pada tahun 2021 dimana kegiatan amplifikasi pemberitaan melalui kegiatan trending twitter sudah secara rutin dilaksanakan, tetapi amplifikasi pemberitaan dengan media online dirasa perlu untuk dilakukan penguatan
 - Proses Perumusan : Perumusan strategi untuk melakukan amplifikasi dengan tujuan adanya independensi (tidak bergantung pada media online yang dimiliki pihak lain) serta adanya fleksibilitas dalam penentuan durasi publikasi, originalitas konten (dengan mengedepankan sudut pandang POLRI) serta waktu publikasinya
 - Proses Pelaksanaan : Melakukan amplifikasi pemberitaan dengan melakukan publikasi di multi portal online dengan tujuan agar semakin banyak segmen yang bisa terjangkau untuk menerima publikasi tersebut
 - Pelaporan : Membuat laporan berkaitan dengan kegiatan amplifikasi multi portal online

- f. Waktu pelaksanaan : 3 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer Web
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 6 April 2020 – 31 Desember 2020

- a. Nama proyek : Pengadaan Layanan Multi Service Provider Untuk Menunjang Giat Utama POLRI
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Set up system termasuk menyiapkan system pendukung yang akan digunakan dalam giat Pendistribusian Informasi Melalui Jaringan Multi Service Provider
 - Proses identifikasi target baik dalam level propinsi maupun kabupaten berkaitan dengan daerah ,maupun spesifik titik sebagai pusat penyebaran informasi serta tema-tema serta narasi yang akan dikirimkan kepada masyarakat
 - Tersedianya saluran distribusi melalui sms targeted, LBA dan WA Blast melalui jaringan multi service provider
 - Sistem pelaporan berkaitan dengan giat yang sudah dilaksanakan
 - Penguatan amplifikasi pemberitaan dan sosialisasi berkaitan dengan pendistribusian informasi melalui layanan multi service provider, sehingga diharapkan bisa menjangkau masyarakat lebih luas
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer Web
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 15 April 2020 – 11 Desember 2020

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Pelayaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer Web
- h. Status kepegawaian : Tetap

i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 16 Mei 2019 – 15 Desember 2019

- a. Nama proyek : Penyusunan Database Kinerja Pegawai Operasional Transportasi Angkutan Penyeberangan dan Angkutan Laut
- b. Lokasi proyek : Jawa Timur
- c. Pengguna jasa : Dinas Perhubungan Jawa Timur
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas : - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
- Identifikasi aliran data
- Desain model sistem yang akan dibuat
- Menentukan Format aplikasi sistem informasi .
- Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
- Penyusunan Program
- Melakukan Uji Coba Sistem
- Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Database
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 Juli 2018 – 29 Desember 2018

- a. Nama proyek : Pengembangan Sistem Informasi dan Database Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Jalan pada Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Timur
- b. Lokasi proyek : Jawa Timur
- c. Pengguna jasa : Dinas Perhubungan Jawa Timur
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas : - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
- Identifikasi aliran data
- Desain model sistem yang akan dibuat
- Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
- Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
- Penyusunan Program
- Melakukan Uji Coba Sistem
- Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Database
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 5 Maret 2018 – 30 Desember 2018

- a. Nama proyek : Agregasi Media Online Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPET)
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPET)
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas : - Set up system termasuk menyiapkan system pendukung

yang akan digunakan dalam giat Agregasi Media Online

- Tersedianya system collect dan posting pemberitaan yang akan mendukung amplifikasi pemberitaan dan mendukung rutinitas posting berita di multi portal tersebut
- Tersedianya portal yang dikelola oleh Polri untuk mendukung giat amplifikasi pemberitaan melalui media online
- Sistem pelaporan berkaitan dengan giat yang sudah dilaksanakan dengan agregasi media online
- Penguatan amplifikasi pemberitaan dengan melakukan sinkronisasi giat amplifikasi di media sosial dengan amplifikasi di media online, sehingga diharapkan bisa menjangkau netizen lebih luas
- Tersedianya opsi dalam melakukan amplifikasi di media online dengan tidak selalu bergantung pada media online yang sudah ada

- .f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
h. Status kepegawaian : Tetap
i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 April 2017 – 29 Desember 2017

- a. Nama proyek : Agregasi Database Tenaga Kesehatan Pada Rumah Sakit Type A,B, dan C
b. Lokasi proyek : Jakarta
c. Pengguna jasa : BPPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan
d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
e. Uraian Tugas :
 - kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data
 - Penentuansasaran dan tujuandari integrasi
 - Adaptasi proses manajemen sebagai bentuk penyesuaian terhadap akibat dari integrasi
 - Pembangunan pusat data yang akan menjadi inti dari integrasi sistem informasi
 - Standarisasi struktur data
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
h. Status kepegawaian : Tetap
i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 April 2017 – 30 Agustus 2017

- a. Nama proyek : Pengembangan e-Reporting
b. Lokasi proyek : Jakarta

- c. Pengguna jasa : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 5 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 4 Mei 2015 – 30 Desember 2015

- a. Nama proyek : Pembuatan Piranti Lunak Model Optimasi Investasi Kilang BBM dan Petrokimia PPPTMGB LEMIGAS
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : PPPTMGB LEMIGAS
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 8 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 19 Juni 2014 – 15 Desember 2014

- a. Nama proyek : Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Perawatan Kapal Perintis Negara
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Satuan Kerja Peningkatan
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan

- Penyusunan Program
- Melakukan Uji Coba Sistem
- Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 12 Agustus 2013 – 30 Desember 2013

- a. Nama Proyek : Penyempurnaan Aplikasi Akuntansi Biaya Langsung Personil PK BLU PPPTMGB “LEMIGAS”
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Lemigas, Kementerian ESDM
- d. Nama Perusahaan : PT. Arun Prakarsa Inforindo
- e. Uraian Tugas :
 - Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan
 - penyempurnaan program yang akan dijadikan dasar
 - penyempurnaan Akuntansi Biaya Langsung Personil
 - Mengumpulkan data dan informasi di lingkungan subbagian
 - keuangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi
 - saat penerapan program SAP maupun SAK;
 - Uraian Tugas : - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu Pelaksanaan : 4 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ahli Programmer
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Refensi : Terlampir

Dari 20 Maret 2013 - 18 Juli 2013

- a. Nama proyek : Pengembangan Sistem Informasi dan Database Tenaga Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Lokasi proyek : Kepulauan Riau
- c. Pengguna jasa : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program

- Melakukan Uji Coba Sistem
- Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 4 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Database
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 8 Juni 2012 – 4 Desember 2012

- a. Nama Proyek : Pembuatan Software Model Perhitungan Investasi dan Keuntungan Pengembangan Cadangan Nasional PPPTMGB “LEMIGAS”
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS”
- d. Nama Perusahaan : PT. Arun Prakarsa Inforindo
- e. Uraian Tugas :

1. Kontent dan Analisis Data yang terdiri dari

- a. Analisa kebutuhan user
- b. Identifikasi solusi
- c. Identifikasi sumber data
- d. Penyusunan desain form (input, proses, dan output)

2. Struktur Aplikasi

- a. Hierarki Menu Navigasi
- b. Tata Letak dan Desain
- c. Kerangka Sistem Keamanan (Administrator, *Data Entry & User Page*)

3. Keamanan dan hak akses

- a. Data Hierarki jabatan atau organisasi unit untuk hak akses
- b. Akses perijinan halaman atau data
- c. Keamanan Network Sistem
- d. Keamanan Sistem Server Database & Aplikasi

4. Desain Basis Data

a. Desain Basis Data Structural

- Mengidentifikasi setiap tipe entitas, sehingga memudahkan apabila terjadi perubahan
- Identifikasi tipe relasi database, sehingga dapat menampung data yang cukup banyak serta menyajikan dengan cepat
- Identifikasi dan memadukan atribut dengan entitas dan tipe relasinya, sehingga tidak salah dalam menentukan atribut yang menyebabkan lag pada sistem
- Menentukan calon dan *primary key* atribut, untuk mempercepat proses indexing dan pencarian
- Menentukan konsep model yang akan digunakan
- Memeriksa *redundancy*/berlebih pada model
- Memvalidasi konsep *local* model dengan transaksi dari pengguna
- Mengulas kembali konsep dari data dan model dengan pengguna

b. Desain Basis Data Logical

- Membuat dan melakukan validasi pada model logic data untuk setiap penyajian sehingga tidak mengganggu struktur desain ERD
- Membuat dan melakukan validasi pada data logikal
- c. **Desain Basis Data Physical** (desain basis data secara fisik)
 - Translate global logical data model for SQL-Server (menerjemahkan model data logic global ke SQL - Server)
 - Pembangunan database

5. Desain Pemrograman

- a. Desain Sistem Framework
- b. Desain Diagram Alur
- c. Desain Teknis Pemrograman
- f. Waktu Pelaksanaan : 4 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ahli Programmer
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Refensi : Terlampir

Dari 2 Maret 2012 – 30 Agustus 2012

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem dan Aplikasi Penilaian Kinerja PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Berbasis WEB
- b. Lokasi proyek : Tanjung Pinang
- c. Pengguna jasa : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Database
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 8 Juni 2011 – 8 Desember 2011

- a. Nama Proyek : Pembangunan dan Pemeliharaan Website BPIPR
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum
- d. Instansi Pelaksana : PT. Arun Prakarsa Inforindo
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan Analisa Program yang digunakan
 - Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
 - Identifikasi kebutuhan user,
 - Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat
 - Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat

- penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
 - Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
 - Analisa dan desain program/
 - Penyusunan/pembuatan Sistem Informasi
 - Pemetaan
 - Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
 - Pembuatan pedoman, pelaksanaan pelatihan
 - Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ahli Programmer
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 4 April 2011 – 31 Juli 2011

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Aplikasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja
- b. Lokasi proyek : Medan
- c. Pengguna jasa : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
- Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Database
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 Mei 2010 – 30 November 2010

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian Kehutanan
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
- Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem

- Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 7 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Programmer
- h. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 23 Maret 2010 – 22 September 2010 (3 Bulan)

- a. Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Geografis Pengamanan Hutan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Direktorat Jenderal Pengamanan Hutan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan
- d. Instansi Pelaksana : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan Analisa Program yang digunakan
 - Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
 - Identifikasi kebutuhan user,
 - Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat
 - Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
 - Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
 - Analisa dan desain program/SIM
 - Penyusunan/pembuatan SIM
 - Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
 - Pembuatan pedoman SIM, pelaksanaan pelatihan
 - Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Posisi Penugasan : Ahli Programmer
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : Terlampir

Dari 11 Agustus 2010 – 11 Desember 2010 (4 Bulan)

- a. Nama Proyek : Sistem Informasi Manajemen BPSDM Hukum dan HAM
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : BPSDM Hukum dan HAM
- d. Instansi Pelaksana : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Posisi Penugasan : Ahli Programmer
- f. Uraian Tugas :
 - Pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan langsung, studi pustaka, dan observasi partisipan
 - Identifikasi permasalahan yang muncul dan mendefinisikan secara rinci, dan kemudian menentukan tujuan pembuatan sistem dan mengidentifikasi kendala-kendalanya
 - Menganalisis permasalahan secara lebih mendalam dengan menyusun studi kelayakan, antara lain : Kelayakan teknis, Pengembalian ekonomis, Pengembalian non-ekonomis, hukum dan etika, operasional dan jadwal Perancangan sistem informasi
 - Implementasikan rancangan yang telah disusun

- Uji coba sistem informasi dan evaluasi sistem informasi
- Penggunaan, Pelatihan dan Pemeliharaan
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : -

Dari 12 Mei 2009 – 10 Nopember 2009 (6 Bulan)

- a. Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Geografi Pemasaran Pariwisata
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Direktorat Pengembangan Pasar, Dirjen Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- d. Instansi Pelaksana : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Posisi Penugasan : Ahli GIS
- f. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Bersama Tim Penyusunan dan desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : -

Dari 18 Juni 2008 – 17 Desember 2008 (6 Bulan)

- a. Nama Proyek : Penyusunan GIS Hutan Tanaman Industri
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan selaku Pengguna Anggaran DIPA Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun Anggaran 2008
- d. Instansi Pelaksana : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Posisi Penugasan : Ahli GIS
- f. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Mengkoordinir Penyusunan dan desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem.
 - Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : -

Dari 27 Maret 2007 – 26 September 2007 (6 Bulan)

- a. Nama Proyek : Penyusunan Sistem Informasi Geografi Penyakit Menular dan Penyakit Tropis di Provinsi Kepulauan Riau

- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
- d. Instansi Pelaksana : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Posisi Penugasan : Ahli Sistem Informasi Geografi
- f. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Menyusun dan mendesain model sistem yang akan dibuat
 - Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : -

Dari 16 Juli 2007 sampai dengan 14 Desember 2007 (5 Bulan)

- a. Nama Proyek : Pemutakhiran Data Informasi Pengembangan Pariwisata Berbasis Sistem Informasi Multimedia
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Direktorat Pengembangan Pasar, Dirjen Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- d. Instansi Pelaksana : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Posisi Penugasan : Ahli Sistem Informasi Geografis
- f. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Menyusun dan mendesain model sistem yang akan dibuat
 - Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : -

Dari 14 Juni 2006 s/d 13 Desember 2006 (5 Bulan)

- a. Nama Proyek : Pembuatan Profil Investasi Pariwisata Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
- b. Lokasi : Kabupaten Bengkalis
- c. Pemberi Tugas : Dinas Pariwisata Kabupaten Riau
- d. Instansi Pelaksana : PT. Idi Kajang
- e. Posisi Penugasan : Ahli Sistem Informasi Geografi
- f. Uraian Tugas :
 - Melakukan kajian dari berbagai pendekatan sehingga terbentuk strategi dan scenario profil investasi pulau rupert
 - Membuat desain sistem informasi Manajemen
 - Menyusun GIS / Memetakan daerah pariwisata di Provinsi Riau
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : -

Dari 3 Mei 2005 – 30 Oktober 2005 (6 Bulan)

- a. Nama Proyek : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Ditjen Perkeretaapian
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Satker Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretaapian, Dirjen Perkertaapian
- d. Instansi Pelaksana : PT. Istaka Advance Management Services
- e. Posisi Penugasan : Asisten Ahli Sistem Informasi Geografi
- f. Uraian Tugas :
 - Penanggung jawab kegiatan
 - Koordinasi rangkaian pekerjaan
 - Merancang meteri pengumpulan data
 - Melakukan analisis data
 - Merancang desain system informasi
 - Menyusun aplikasi
 - Melakukan ujicoba
 - Menyusun buku panduan
 - Melakukan Pelatihan
 - Menyusun laporan akhir
- g. Status Kepegawaian : Tetap
- h. Surat Referensi : Terlampir

Dari 1 September 2005 s/d 30 Desember 2005 (4 Bulan)

- a. Nama Proyek : Perencanaan Penyusunan Sistem Informasi Kependudukan Kabupaten Bekasi
- b. Lokasi : Bekasi
- c. Pemberi Tugas : Bappeda Kabupaten Bekasi
- d. Instansi Pelaksana : PT. Diantama Daya
- e. Posisi Penugasan : Asisten Ahli Sistem Informasi Geografi
- f. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran jaringan yang dibutuhkan
 - Menyusun dan mendesain sistem LAN yang akan dibuat
 - Penyusunan Program Aplikasi
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : -

Dari 5 April 2004 s/d 30 Nopember 2004 (8 Bulan)

- a. Nama Proyek : Pemetaan SD, SMP dan SMA Negeri di Pulau Jawa
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Departemen Pendidikan Nasional
- d. Instansi Pelaksana : PT. Idi Kajang
- e. Posisi Penugasan : Asisten Ahli GIS
- f. Uraian Tugas :
 - Identifikasi format sistem
 - Menyusun Desain Sistem
 - Membuat Sistem Aplikasi
 - Melakukan Uji coba
 - Menyusun Buku Panduan
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : -

Dari 24 Juni 2003 s/d 23 Desember 2003 (6 Bulan)

- a. Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Geografi Jaringan Jalan dan Jembatan di Pulau Jawa
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Proyek Perencanaan Jaringan Jalan dan Jembatan Dep-PU
- d. Instansi Pelaksana : PT. Istaka Advance Management Services
- e. Posisi Penugasan : Ahli Geodesi
- f. Uraian Tugas :
 - Identifikasi Infrastruktur dan Sistem
 - Menyusun formulasi sistem
 - membuat simulasi untuk pengkajian dampak investasi pemerintah dan swasta terhadap pertumbuhan ekonomi.
 - merancang format distribusi dan diversifikasi
 - melakukan simulasi untuk mencoba mengetahui nilai-nilai investasi dan pembangunan untuk optimalisasi perencanaan pembangunan
 - Menyusun Laporan
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : -

Dari 18 April 2003 s/d 16 Agustus 2003 (4 Bulan)

- a. Nama Proyek : Penyusunan Sistem Simulasi Ekonometri Perancangan Pembangunan Lintas Wilayah dan Lintas Sektoral Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Bappenas
- d. Instansi Pelaksana : PT. Jack & Brothers
- e. Posisi Penugasan : Ahli Pemetaan
- f. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi data
 - Menyusun formulasi sistem
 - membuat simulasi untuk pengkajian dampak investasi pemerintah dan swasta terhadap pertumbuhan ekonomi.
 - merancang format distribusi dan diversifikasi
 - melakukan simulasi untuk mencoba mengetahui nilai-nilai investasi dan pembangunan untuk optimalisasi perencanaan pembangunan
 - Menyusun Laporan
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : -

Dari 5 Juni 2002 – 5 Desember 2002 (5 Bulan)

- a. Nama Proyek : Master Plan Pengembangan Sistem Informasi dilingkungan BPPIP
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : BPPIP Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- d. Instansi Pelaksana : PT. Istaka Advance Management Services
- e. Posisi Penugasan : Asisten Ahli GIS
- f. Uraian Tugas :
 - Bertindak sebagai perumus rencana system database yang akan dikembangkan.
 - Bertanggung jawab dalam penyusunan updating data.
 - Menyiapkan dan menyusun rencana pelatihan berdasarkan tahapan pengembangan sistem.

- Menyusun laporan pekerjaan
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : -

Dari 14 Agustus 2001 13 Desember 2001 (4 Bulan)

- a. Nama Proyek : Pembuatan Website Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
- d. Instansi Pelaksana : PT. Istaka Advance Management Services
- e. Posisi Penugasan : Asisten Ahli GIS
- f. Uraian Tugas :
 - Melakukan Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Bertindak sebagai perumus format web
 - Bertanggung jawab dalam penyusunan aplikasi.
 - Membuat buku panduan
 - Melakukan pelatihan
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : -

Dari 28 Mei – 29 Oktober 2001 (6 bulan)

- a. Nama Proyek : Survey Hydrografi/ Topografi dan Pemotretan Citra Satelit di Wilayah Pantai Kalimantan Timur
- b. Lokasi Proyek : Tanah Grogot Provinsi Kalimantan Timur
- c. Pengguna jasa : Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
- d. Posisi Penugasan : Asisten Ahli Geodesi
- e. Perusahaan : PT. Ditori Geo Karya Teknik
- f. Uraian Tugas :
 - Bersama tim tenaga ahli lainnya menyusun program pelaksanaan pekerjaan secara mendetail dari segi geografi;
 - Mengumpulkan data, identifikasi potensi permasalahan di daerah studi segi geografi;
 - Identifikasi lokasi survey geografi;
 - Merekomendasikan hasil survey geografi kepada Team Leader;
 - Bersama dengan anggota tim lainnya menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan survey.
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : Terlampir

Dari 11 Mei 2000 9 Desember 2000 (7 Bulan)

- a. Nama Proyek : Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Banyumas
- b. Lokasi : Banyumas
- c. Pemberi Tugas : Rumah Sakit Umum Banyumas Unit Swadana Daerah
- d. Instansi Pelaksana : PT. Dharma Kreasi Nusantara
- e. Posisi Penugasan : Asisten Ahli
- f. Uraian Tugas :
 - Melakukan Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Bertindak sebagai perumus rencana system yang akan dikembangkan.

- Bertanggung jawab dalam penyusunan aplikasi.
 - Menyiapkan dan menyusun rencana pelatihan berdasarkan tahapan pengembangan sistem.
 - Melakukan koordinasi dengan Pihak Rumah Sakit
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : -

9. Status Tenaga Ahli di Perusahaan : Tenaga Ahli Tetap

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Jakarta, Mei 2025

Mengetahui :

Yang Membuat Pernyataan,

PT. Mulia ArthaloKa




PT. MULIA ARTHALOKA

Suwanto
Direktur Utama



Malikus Sumadyo, S.Si.
MT Tenaga Ahli Peneliti
Gatra



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta 10110
Telp.(021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Faksimile (021) 3521782

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Frits Penebas Lesnussa, M.Si**
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak Direktorat Pelabuhan Perikanan,
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Malikus Sumadyo, ST, MT**
Posisi : Ahli Programmer
Perusahaan : PT.Mulia Arthaloka

Benar telah bekerja untuk pelaksanaan jasa konsultan pekerjaan “Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Pelayaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan”, dengan periode kontrak kerja 15 April 2020 – 11 Desember 2020 (7 Bulan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Desember 2020

PIHAK PERTAMA
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Ir. Frits Penebas Lesnussa, M.Si
Direktur Pelabuhan Perikanan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jemur Andayani I Telpn (031) 8432847-8432616, Fax. (031) 8418187
SURABAYA 60236

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SAIKUDIN,ST.,MT**
NIP. : 19781012 200012 1 005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perhubungan Laut Dan LLASDP
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Jemur Andayani I Surabaya

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 09/072/113.6/2018 tanggal 16 Mei 2019, pekerjaan ***Penyusunan Database Kinerja Pegawai Operasional Transportasi Angkutan Penyeberangan dan Angkutan Laut***), dengan ini menerangkan :

N a m a : **MALIKUS SUMADYO, ST, MT**
Posisi Penugasan : Ahli Programmer
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthalo

Adalah benar Tenaga Ahli yang telah selesai melaksanakan pekerjaan mulai dari 16 Mei 2019 sampai dengan 15 Desember 2019, dengan kinerja dan hasil yang baik sesuai dengan Keahliannya dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak dan Kerangka Acuan Kerja, maka dengan ini diberikan surat keterangan kerja, demikian dan terima kasih.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 16 Desember 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



SAIKUDIN, ST, MT
NIP. 19781012 200012 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jemur Andayani I Telpn (031) 8432847-8432616, Fax. (031) 8418187
SURABAYA 60236

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SAIKUDIN,ST.,MT.**
NIP. : 19781012 200012 1 005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Jemur Andayani I Surabaya

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 012/095/113.6/2018 tanggal 3 Juli 2018, pekerjaan *Pengembangan Sistem Informasi dan Database Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Jalan pada Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Timur*, dengan ini menerangkan :

N a m a : **MALIKUS SUMADYO, ST, MT**
Posisi Penugasan : Ahli Programmer
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka

Adalah benar Tenaga Ahli yang telah selesai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 29 Desember 2018, dengan kinerja dan hasil yang baik sesuai dengan Keahliannya dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak dan Kerangka Acuan Kerja, maka dengan ini diberikan surat keterangan kerja, demikian dan terima kasih.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Januari 2019

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

SAIKUDIN, ST,MT
NIP. 19781012 200012 1 005

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528520 (langsung), 021-3858171 (Sentral)
Fax. 021- 3857338

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Purwanto
NIP : 19640827 199363 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker Satker Direktorat Sarana
Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan
Alamat : Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Malikus Sumadyo, ST, MT
Jabatan : Ahli Programmer

Telah melaksanakan Jasa Konsultansi pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Geografi dan Database Kawasan Pergudangan sejak dari tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 13 Desember 2019 dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Desember 2019

Pejabat Pembuat Komitmen Satker Satker
Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Kementerian Perdagangan



Agus Purwanto
19640827 199363 1 004

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI
LEMIGAS

JALAN CILEDUK RAYA KAVELING 109 CIPULIR, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN 12230

TROMOL POS : 6022/KBYB 12120

TELEPON : 62-21 7394422

FAKSIMILE : 62-21-7246150

EMAIL : lemigas@esdm.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Moch. Fierdaus, S.Si
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi	:	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"
Alamat	:	Jalan Cileduk Raya Kavling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Malikus Sumadyo, ST, MT
Posisi	:	Ahli Programmer
Nama Perusahaan	:	PT. Mulia Arthaloka

Yang tersebut telah melaksanakan pekerjaan **Pembuatan Piranti Lunak Model Optimasi Investasi Kilang BBM dan Petrokimia PPPTMGB LEMIGAS**, periode 4 Mei 2015 s/d 30 Desember 2015, sesuai Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam TOR.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Desember 2015





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S/D 17

Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp : 3811308, 3505006, 3813269,,
3447017, 3842440
Pst. : 4213, 4227, 4135

TLX : 3844492, 3458540
Fax : 3811786, 3845430,
350576

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roni Budisantoso, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
Alamat : Gedung Karya Kemenhub, Lantai 14
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :


Nama : Malikus Sumadyo, ST, MT
Posisi : Ahli Database
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Pekerjaan/Proyek : Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Perawatan Kapal Perintis.

Telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan 17 Desember 2014 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan kami dapat menerima hasil pekerjaan tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Desember 2014

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RONI BUDISANTOSO, ST

Penata (III/C)

NIP. 19731019 200312 1 001

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI
LEMIGAS

JALAN CILEDUK RAYA KAVELING 109 CIPULIR, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN 12230

TROMOL POS : 6022/KBYB 12120

TELEPON : 62-21 7394422

FAKSIMILE : 62-21-7246150

EMAIL : lemigas@esdm.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Fierdaus, S.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"
Alamat : Jalan Cileduk Raya Kavling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Malikus Sumadyo, MT
Posisi : Ahli Programmer
Nama Perusahaan : PT. Arun Prakarsa Inforindo

Yang tersebut telah melaksanakan pekerjaan **Penyempurnaan Aplikasi Akuntansi Biaya Langsung Personil PK BLU PPTMGB "LEMIGAS"** dengan periode kerja dari 12 Agustus 2012 s/d 30 Desember 2013, sesuai Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Januari 2014


MOCH. FIERDAUS, S.SI.
NIP 19600609 198203 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KESEHATAN

Jalan Jend. Ahmad Yani No.62 Kode Pos 29124
Telp. (0771) 312658 Fax. (0771) 312620
Email : mail@dinkesprovkepri.org Website: www.dinkesprovkepri.org

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Ludi Harman, S.Sos, MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Malikus Sumadyo, ST., MT
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka

Telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam Pekerjaan *Pengembangan Sistem Informasi dan Database Tenaga Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.*

Periode : 20 Maret 2013 – 18 Juli 2013
Posisi : Ahli Database

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 24 Juli 2013

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



[Signature]
H. Ludi Harman S.Sos, MM
NIP. 19700308 199203 1009



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani 1 Surabaya, Telp. (031) 8477551– Fax. (031) 8477404
Email : bkd@jatimprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Djuwono Hartanto, MM
Jabatan : Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Jemur Andayani 1 Surabaya, Jawa Timur

Dengan ini menerangkan :

Nama : Malikus Sumadyo, MT
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi : Ahli Database
Proyek : Pembangunan Sistem dan Aplikasi Kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Telah bekerja pada proyek tersebut diatas terhitung sejak 22 Juli 2013 sampai dengan 17 Desember 2013 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 18 Desember 2013

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Drs. Djuwono Hartanto, MM
Pembina Tk. II

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI
LEMIGAS

JALAN CILEDUK RAYA KAVELING 109 CIPULIR, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN 12230

TROMOL POS : 6022/KBYB 12120

TELEPON : 62-21 7394422

FAKSIMILE : 62-21-7246150

EMAIL : lemigas@esdm.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Komarudin, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"
Alamat : Jalan Cileduk Raya Kavling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Malikus Sumadyo, ST, MT
Posisi : Ahli Programmer
Nama Perusahaan : PT. Arun Prakarsa Inforindo

Yang tersebut telah melaksanakan pekerjaan **Pembuatan Software Model Perhitungan Investasi dan Keuntungan Pengembangan Cadangan Nasional PPPTMGB "LEMIGAS"** periode 8 Juni 2012 s/d 4 Desember 2012, sesuai Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam TOR.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Desember 2012

Pejabat Pembuat Komitmen
PPPTMGB "LEMIGAS",


Komarudin, S.T.
NIP 19670508 199003 1 002





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung C1, Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok, Tanjungpinang Kepulauan Riau
Telepon (0771) 318556 Fax (0771) 318554

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Abdul Malik, MM
NIP : 19731007 199103 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan
Diklat, Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Gedung C1, Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok, Tanjungpinang
Kepulauan Riau

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Personil : Malikus Sumadyo, MT
Posisi Penugasan : Ahli Database
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Alamat : Jl. Bentengan Timur No. 9, Sunter Jaya, Tanjung Priok -
Jakarta Utara

Telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pekerjaan : **"Penyusunan Sistem Informasi dan Aplikasi Penilaian Kinerja PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Berbasis WEB"** sumber dana APBD Tahun Anggaran 2012 dengan periode kerja mulai dari tanggal 2 Maret 2012 sampai dengan berakhir tanggal 30 Agustus 2012.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Tanjung Pinang, 10 September 2012

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN DIKLAT KEPULAUAN RIAU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Drs. H. ABDUL MALIK, MM
NIP. 19731007 199103 1 003



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telp: 021-7392262

e-mail : pusdata.pu.go.id

REFERENSI PENGALAMAN KERJA TENAGA AHLI

No.023/REF/XII/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hermanto Suhud, ST, MSc
NIP : 19601109 19810603 1 002
Jabatan : Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum
Alamat : Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Memberikan Referensi Pengalaman Kerja Tenaga Ahli ini kepada :

Nama : Malikus Sumadyo, MT
Jabatan : Ahli Programmer
Periode Kerja : 8 Juni 2011 s/d 8 Desember 2011
Perusahaan : PT. Arun Prakarsa Inforindo

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan pekerjaan **Pengembangan dan Pemeliharaan Website BPIPR**, dengan kinerja yang baik dan sesuai dengan yang di persyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan program kerja yang diajukan oleh pihak Konsultan Pelaksana.

Demikian surat keterangan referensi pengalaman kerja tenaga ahli ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Desember 2011

Satuan Kerja Pembinaan Penataan Ruang Kawasan
Sedang Berkembang, Direktorat Jenderal Penataan Ruang,
Departemen Pekerjaan Umum

Hermanto Suhud, ST, MSc

NIP. 19601109 198106 1 002



KEMENTERIAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 9
Jl. Jenderal Gatot Subroto P.O. Box 6506
Jakarta 10270

Telepon : (021) 5704512 – 14

Fax. : (021) 5738735

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Purwoto Hadi, R.MDM**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Kepegawaian dan Ortala
Departemen Kehutanan TA.2007
Alamat : Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lt. 9
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

Nama Tenaga Ahli : Malikus Sumadyo, ST, MT
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi : Ahli Database
Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian
Kehutanan

Telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan 30 Nopember 2010 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan kami dapat menerima hasil pekerjaan tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 Desember 2010

Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Kepegawaian dan Ortala Departemen
Kehutanan TA.2010


Drs. Purwoto Hadi, R.MDM
NIP. 710018477

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA – RI

Jln. Raya Gandul Cinere Jakarta Selatan Telp : 754 0077, 75493709

SURAT KETERANGAN

Nomor: SDM.1.PR.01.02.12-404R

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sudirman D. Hury, SH., MH., M.Sc
NIP : 195908131981031001
Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM-RI Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Raya Gandul Cinere, Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Malikus Sumadyo, ST
Posisi : Ahli Programmer
Nama Perusahaan : PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
Pekerjaan : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Nomor Kontrak : SDM.1.PR.01.02.10-414e
Nilai Kontrak : Rp. 318.532.500,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh
Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 Desember 2010, yang bersangkutan diatas telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan bertanggungjawab.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta 12 Desember 2010

Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Hukum dan HAM RI



Sudirman D. Hury, SH., MH., M.Sc
NIP. 195908131981031001



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : 5730378, 5730379 Fax. 5737093 Kotak Pos : 100 JKWB

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Satker Sekretariat
Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Instansi : Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Produksi
Kehutanan
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V,
Jalan Gatot Subroto – Jakarta 10270

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Malikus Sumadyo, ST
Jabatan : Ahli Geografi Informasi Sistem
Instansi : PT. Dharma Kreasi Nusantara
Waktu Pelaksanaan : 18 Juni 2008 s/d 17 Desember 2008

Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan **Penyusunan GIS Hutan Tanaman Industri** dengan Kinerja yang baik, sesuai dengan kontrak.

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Desember 2008

Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Satker
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina
Produksi Kehutanan



DR. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA
NIP. 080054819



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KESEHATAN

Jalan Jend. Ahmad Yani No.62 Kode Pos 29124

Telp. (0771) 312658 Fax. (0771) 312620

Email : mail@dinkesprovkepri.org Website: www.dinkesprovkepri.org

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Ludi Harman, S.Sos, MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Malikus Sumadyo, ST
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara

Telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam Pekerjaan ***Penyusunan Sistem Informasi Geografi Penyakit Menular dan Penyakit Tropis di Provinsi Kepulauan Riau.***

Periode : 27 Maret 2007 – 26 September 2007
Posisi : Ahli GIS

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 28 September 2007

Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

H. Ludi Harman S.Sos, MM
NIP. 19700308 199203 1009



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KESEHATAN

Jalan Jend. Ahmad Yani No.62 Kode Pos 29124
Telp. (0771) 312658 Fax. (0771) 312620
Email : mail@dinkesprovkepri.org Website: www.dinkesprovkepri.org

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Ludi Harman, S.Sos, MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sumarno, ST, MT
Nama Perusahaan : PT. Dharma Kreasi Nusantara

Telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam Pekerjaan ***Penyusunan Sistem Informasi Geografi Penyakit Menular dan Penyakit Tropis di Provinsi Kepulauan Riau.***

Periode : 27 Maret 2007 – 26 September 2007
Posisi : Ahli Gis – 2

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 28 September 2007

Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

H. Ludi Harman S.Sos, MM
NIP. 19700308 199203 1009



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
SATUAN KERJA PENINGKATAN DAN PEMBINAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN
Gedung Karsa Lt. 2
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Telp : 021 3856836/3811308 Fax : 021 3813972

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Imam Hidayat, M.Sc
NIP : 120 154 495
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan dan Pembinaan
Transportasi Perkeretaapian
Alamat : Gedung Karsa Dephub Lt. 2
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :


Nama : Malikus Sumadyo, ST
Perusahaan : PT. Istaka Advance Management Services
Posisi : Ahli Sistem Informasi Geografi
Proyek : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Ditjen Perkeretaapian.

Telah bekerja pada pekerjaan tersebut diatas terhitung sejak 3 Mei 2005 s/d 30 Oktober 2005 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : November 2005

Kuasas Pengguna Anggaran
Peningkatan dan Pembinaan Transportasi
Perkeretaapian



Ir. Imam Hidayat, M.Sc.

NIP. 120 154 495



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi

Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat

BEKASI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHAYU LESTARI, SH, M.Si**
NIP : 19610403 199001 2 001
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Malkus Sumadyo, ST, MT
Jabatan : Ahli Geografi Informasi Sistem
Instansi : PT. Diantama Daya

Tenaga Ahli tersebut telah menyelesaikan pekerjaan *Perencanaan Penyusunan Sistem Informasi Kependudukan Kabupaten Bekasi*, dengan periode kerja tanggal 1 September 2005 sampai dengan 30 Desember 2005, dan selama bekerja pada PT. Diantama Daya yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

**KEPALA BIDANG EKONOMI DAN
PENDANAAN PEMBANGUNAN**

Selaku

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


RAHAYU LESTARI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610403 199001 2 001



**REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH**

JL. JEND. SUDIRMAN – SENAYAN, JAKARTA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Hamid Syamsudin, MM
Jabatan : Direktorat Pendidikan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional
Alamat : JL. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan :


Nama : Malikus Sumadyo, ST,MT
Posisi : Ahli GIS
Perusahaan : PT. Idi Kajang
Kegiatan : Pemetaan SD, SMP dan SMA Negeri di Pualau Jawa

Telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 5 April 2004 s/d 30 Nopember 2004 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan kami dapat menerima hasil pekerjaan tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Nopember 2004

Sekretaris Balitbang Depdiknas,


Drs. Hamid Syamsudin, MM



DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL TATA PERKOTAAN DAN TATA PERDESAAN
PROYEK PEMBINAAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN PERKOTAAN
Jalan PAM Baru I No. 1 Pejompongan – Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 5727829 - 5727830

SURAT KETERANGAN

NO. UM.O103.Km/PP JJJP/947/03.

Yang bertanda tangan di bawah ini" Pemimpin Proyek Pembinaan Jaringan Jalan dan Jembatan Perkotaan" Direktorat Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan :

Nama : **Ir. Soebagiono, MSc.Eng.**

Jabatan : Pemimpin Proyek Pembinaan Jaringan Jalan dan Jembatan Perkotaan.

Dengan ini menerangkan :

Nama : **Malikus Sumadyo, ST**

Posisi : Ahli Sistem Informasi Geografi

Konsultan : PT . Istaka Advance Management Services

Proyek Pekerjaan : Pengembangan Sistem Informasi Geografi Jaringan Jalan dan Jembatan di Pulau Jawa

Periode : 24 Juni 2003 – 12 Desember 2003

Selama perusahaan tersebut melaksanakan Proyek tersebut di atas yang bersangkutan telah bekerja dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi serta kerjasama yang diberikan selama ini.

Jakarta, 14 Desember 2003

Pemimpin Proyek Pembinaan Jaringan

Jalan dan Jembatan Perkotaan



Ir. Soebagiono, MSc.Eng.

NIP. 110043577



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
PROYEK PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENGUASAAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Jalan MI. Ridwan Rais No. 5 Lantai 10 JAKARTA 10110
Telp. : 3857580, 3841961 Ext : 1221, 1219

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Tjatoer Boedhy O.A.**
Jabatan : **Pemimpin Proyek Pengembangan Manajemen Penguasaan Teknologi Industri Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan**
Alamat : **Jl. MI. Ridwan Rais No. 5, Lantai 10 Jakarta 10110**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Perusahaan : **Malikus Sumadyo, ST**
Keahlian : **Asisten Ahli GIS**
Periode : **5 Juni 2002 s/d 5 Desember 2002**

Telah melaksanakan dan dapat bekerja dengan baik pada pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Master Plan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan BPPIP sesuai Surat Perjanjian Ikatan Kerja (Kontrak) Nomor : 30/SPIK/SIM/BPIP/PPMPTI/VIII/2002 pada Pemimpin Proyek Pengembangan Manajemen Penguasaan Teknologi Industri Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Desember 2002

**Pemimpin Proyek
Pengembangan Manajemen
Penguasaan Teknologi Industri,**



Drs. Tjatoer Boedhy O. A.
NIP : 090016011

Institut Teknologi Bandung

dengan ini menyatakan bahwa:

Harikya Sumadya

Lahir pada tanggal

10 September 1966 di Kradak

telah menyematkan dengan baik

dari memenuhi segala syarat pendidikan pascasarjana pada Program Studi:

Telapak Informatika

Disebab itu kepadanya diberikan gelar

Magister Telapak (M.T.)

berserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Bandung pada tanggal:

12 Juli 2003

Rektor



Kusmayanto Hadiman
Kusmayanto Hadiman



Potret, tanda tangan dan Nomor Induk pemilik,
(setelah potret ditempel, dicap dengan cap
Institut Teknologi Bandung)

Nomor Induk Mahasiswa : 23500016

Tahun masuk : 2000



Telah Lulus Ujian Magister
Pada tanggal, 26 Mei 2003

Program Pascasarjana,
Direktur

Prof. Ir. Tommy Firman, M.Sc., Ph.D.

No. U. : 19983 MIPA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

No. F. : 4179

dengan ini menyatakan bahwa :

MALIKUS SUMADYO

NIM. **J 101855685**

Lahir di **KENDAL** tanggal **10 SEPTEMBER 1966** telah menyelesaikan
dan memenuhi segala syarat pendidikan Sarjana pada Program Studi **MATEMATIKA**
oleh sebab itu kepadanya diberikan

IJAZAH

dengan gelar

SARJANA SAINS (S.Si)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Semarang pada tanggal **21 SEPTEMBER 1993**

DEKAN

Fakultas Teknik

Budi

PROF. Ir. EKO BUDIHARDJO, M.Sc.

NIP. 130 354 860



REKTOR

Moeliono

PROF. dr. MOELJONO S. TRASTOTENOXO

NIP. 130 161 489

PENGESAHAN
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ADANYA
SEMANGAT
17 MAR 1997
FAKULTAS SAINS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DEKAN
Dra. H. Satrio Hendarto, S.H.
NIP. 130 364 127

WILLIAM JAMES HARRIS
1910-1980



WILLIAM JAMES HARRIS
1910-1980

WILLIAM JAMES HARRIS
1910-1980

WILLIAM JAMES HARRIS
1910-1980

WILLIAM JAMES HARRIS
1910-1980



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 14.231.286.7-407.000

NAMA : MALIKUS SUHADYO, SSI.MT

ALAMAT: JL. CUT MUTIAS NO. 83

RT.004 RW.009 MARGARETU
BEKASI TIMUR
KOTAMADYA BEKASI



KADAFAR

07-07-2006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
RETNO NUGROHO WIDIASIH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Keahlian yang diusulkan : Tenaga Ahli Peneliti Gatra
2. Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
3. Nama Lengkap : Retno Nugroho Whidhiasih, S.Kom, M.Kom
4. Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 29 Maret 1976
5. Pendidikan :
 - S2 Ilmu Komputer, IPB 2012
 - S1 Teknik Informatika, Universitas Dian Nuswantoro 1999
6. Kursus dan Pelatihan : -
7. Penguasaan Bahasa Inggris : Baik
8. Pengalaman Kerja :

Dari 6 April 2020 – 31 Desember 2020

- a. Nama proyek : Pengadaan Layanan Multi Service Provider Untuk Menunjang Giat Utama POLRI
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Set up system termasuk menyiapkan system pendukung yang akan digunakan dalam giat Pendistribusian Informasi Melalui Jaringan Multi Service Provider
 - Proses identifikasi target baik dalam level propinsi maupun kabupaten berkaitan dengan daerah ,maupun spesifik titik sebagai pusat penyebaran informasi serta tema-tema serta narasi yang akan dikirimkan kepada masyarakat
 - Tersedianya saluran distribusi melalui sms targeted, LBA dan WA Blast melalui jaringan multi service provider
 - Sistem pelaporan berkaitan dengan giat yang sudah dilaksanakan
 - Penguatan amplifikasi pemberitaan dan sosialisasi berkaitan dengan pendistribusian informasi melalui layanan multi service provider, sehingga diharapkan bisa menjangkau masyarakat lebih luas
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Application Analyst
- h. Status kepegawaian : Tetap

- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 15 April 2020 – 11 Desember 2020

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Pelayaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Application Analyst
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 16 Mei 2019 – 15 Desember 2019

- a. Nama proyek : Penyusunan Database Kinerja Pegawai Operasional Transportasi Angkutan Penyeberangan dan Angkutan Laut
- b. Lokasi proyek : Jawa Timur
- c. Pengguna jasa : Dinas Perhubungan Jawa Timur
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi .
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Application Analyst
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 Juli 2018 – 29 Desember 2018

- a. Nama proyek : Pengembangan Sistem Informasi dan Database Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Jalan pada Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Timur
- b. Lokasi proyek : Jawa Timur
- c. Pengguna jasa : Dinas Perhubungan Jawa Timur
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Application Analyst
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 Agustus 2017 – 30 Desember 2017

- a. Nama Proyek : Studi Implementasi Teknologi Informasi (IT) Di Lingkungan Perusahaan Untuk Meningkatkan Kinerja Manajemen dan Operasional Serta Keamanan Data PT. Dok dan Perkapalan Koja Bahari (Persero)
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : PT. Dok dan Perkapalan Koja Bahari (Persero)
- d. Instansi Pelaksana : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan Analisa Program yang digunakan
 - Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
 - Identifikasi kebutuhan user,
 - Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat
 - Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
 - Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
 - Analisa dan desain program/
 - Penyusunan/pembuatan Sistem Informasi
 - Pemetaan
 - Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
 - Pembuatan pedoman, pelaksanaan pelatihan

- Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Waktu pelaksanaan : 5 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
- h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 April 2017 – 30 Agustus 2017

- a. Nama proyek : Pengembangan e-Reporting
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 5 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Application Analyst
- h. Status kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 4 April 2016 – 30 November 2016

- a. Nama proyek : Pengembangan Sistem Informasi dan Database Perusahaan dan Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- b. Lokasi proyek : Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, NTB, Bali
- c. Pengguna jasa : PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- d. Nama perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi dan analisa Infrastruktur dan Sistem
 - Identifikasi aliran data
 - Desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi sistem informasi Dirjen Pemasaran Depbudpar.
 - Bersama Tim Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang kan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Waktu pelaksanaan : 8 Bulan
- g. Posisi penugasan : Ahli Application Analyst

- h. Status kepegawaian : Tetap
i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 25 Mei 2015 – 21 Desember 2015

- a. Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
- b. Lokasi Proyek : Kutai Kartanegara
- c. Pemberi Tugas : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
- d. Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas : - Identifikasi dan Analisa Program yang digunakan
- Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
- Identifikasi kebutuhan user,
- Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat
- Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
- Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
- Analisa dan desain program/SIM
- Penyusunan/pembuatan SIM
- Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
- Pembuatan pedoman SIM, pelaksanaan pelatihan
- Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 26 Juni 2014 – 24 Desember 2014

- a. Nama Proyek : Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Jabatan
- b. Lokasi Proyek : Kepulauan Riau
- c. Pemberi Tugas : Pejabat Pembuat Komitmen Satker Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- d. Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas : - Identifikasi dan Analisa Program yang digunakan
- Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
- Identifikasi kebutuhan user,
- Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat

- Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
 - Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
 - Analisa dan desain program/SIM
 - Penyusunan/pembuatan SIM
 - Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
 - Pembuatan pedoman SIM, pelaksanaan pelatihan
 - Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 5 Maret 2013 – 5 September 2013 (6 Bulan)

- a. Nama Proyek : Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian PT. ASDP Indonesia Ferry Berbasis Web
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : PT. ASDP Indonesia Ferry
- d. Instansi Pelaksana : PT. Mulia Arthaloka
- e. Uraian Tugas :
- Identifikasi dan Analisa Program yang digunakan
 - Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
 - Identifikasi kebutuhan user,
 - Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat
 - Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
 - Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
 - Analisa dan desain program/
 - Penyusunan/pembuatan Sistem Informasi
 - Pemetaan
 - Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
 - Pembuatan pedoman, pelaksanaan pelatihan
 - Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan
- g. Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
- h. Status Kepegawaian : Tetap
- i. Surat Referensi : Terlampir

Dari 11 Juni 2012 – 12 November 2012 (5 Bulan)

- a. Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian PUSBANGTENDIK
- b. Lokasi : Depok
- c. Pemberi Tugas : PT. Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan PSDMPK dan PMP Kemendikbud
- d. Instansi Pelaksana : PT. AMSEK Nusantara
- e. Uraian Tugas : - Identifikasi dan Analisa Program yang digunakan
- Pengumpulan data dan informasi, studi literatur,
- Identifikasi kebutuhan user,
- Menentukan ide dan rules dari software atau program yang akan dibuat
- Mengidentifikasi kebutuhan software, hardware dan alat penunjang, termasuk di dalamnya identifikasi cara kerja dan ruang lingkupnya
- Web Design dan pengembangan untuk membantu pekerjaan yang ditugaskan
- Analisa dan desain program/
- Penyusunan/pembuatan Sistem Informasi
- Pemetaan
- Membuat prosedur dan buku petunjuk untuk data exchange
- Pembuatan pedoman, pelaksanaan pelatihan
- Membantu divisi manajemen dalam mempersiapkan proposal dan laporan
- f. Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
- g. Status Kepegawaian : Tetap
- h. Surat Referensi : Terlampir

Dari 30 Agustus 2012 - 31 Desember 2012 (4 Bulan)

- a. Nama proyek : Pembuatan Database Tenaga Kerja Asing
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan
- d. Nama perusahaan : PT. AMSEK Nusantara
- e. Uraian tugas : - Membuat rancangan dan implementasi sistem Database
- Memfungsikan semua elemen yang ada pada sistem menggunakan bahasa pemrograman (*coding*)
- Melakukan ujicoba fungsi semua elemen (*navigation button, command button, & editing tools*) yang ada pada sistem
- Mengintegrasikan sistem dengan database sistem
- mengurangi/meniadakan tingkat kesalahan (*error*) pada sistem
- f. Posisi penugasan : Ahli Application Analyst
- g. Status kepegawaian : Tidak Tetap

h. Surat Referensi : Terlampir

Dari 6 Juni 2011 - 5 Desember 2011 (6 Bulan)

- a. Nama proyek : Penyusunan Sistem Informasi PT. Gurita Lintas Samudera
- b. Lokasi proyek : Jakarta
- c. Pengguna jasa : PT. Gurita Lintas Samudera
- d. Nama perusahaan : PT. AMSEK Nusantara
- e. Uraian tugas :
 - Membuat rancangan dan implementasi sistem
 - Memfungsikan semua elemen yang ada pada sistem menggunakan bahasa pemrograman (*coding*)
 - Melakukan ujicoba fungsi semua elemen (*navigation button, command button, & editing tools*) yang ada pada sistem
 - Mengintegrasikan sistem dengan database sistem
 - mengurangi/meniadakan tingkat kesalahan (*error*) pada sistem
- f. Posisi penugasan : Ahli Application Analyst
- g. Status kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : Terlampir

Dari 2 Juni 2010 – 30 Nopember 2010 (6 Bulan)

- a. Nama Proyek : Pembangunan Sistem Persuratan Elektronik Berbasis Internet dilingkungan BPSDM Kementerian Komunikasi dan Informatika
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : BPSDM Kementerian Komunikasi dan Informatika
- d. Instansi Pelaksana : PT. Permata Marga Kreasi
- e. Uraian Tugas :
 - Bertindak sebagai ahli pemrograman database, dengan tugas utama menyusun rencana basis data aplikasi yang akan digunakan
 - Bertanggung jawab dalam penyusunan kerangka sistem database yang akan digunakan.
 - Membuat sistem aplikasi database berbasis Intranet
 - Melakukan pelatihan
 - Menyusun laporan pekerjaan
- f. Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 Juli 2009 s/d 30 Desember 2009 (7 Bulan)

- a. Nama Proyek : Penyusunan Sistem Informasi PT. Kala Lines
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : PT. Kala Lines
- d. Nama Perusahaan : PT. DAP Consultant
- e. Uraian Tugas :
 - Membuat rancangan dan implementasi sistem

- Memfungsikan semua elemen yang ada pada sistem menggunakan bahasa pemrograman (*coding*)
 - Melakukan ujicoba fungsi semua elemen (*navigation button, command button, & editing tools*) yang ada pada sistem
 - Mengintegrasikan sistem dengan database sistem
 - mengurangi/meniadakan tingkat kesalahan (*error*) pada sistem
- f. Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : Terlampir

Dari 12 Mei 2008 – 10 Desember 2008 (7 Bulan)

- a. Nama Proyek : Penyusunan Data Base Penyampaian LRA dan Neraca Satker di Lingkungan Dep. PU.
- b. Lokasi : DKI Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Satuan Kerja Pembinaan Ketatalaksanaan Keuangan Bidang Pekerjaan Umum, Departemen Pekerjaan Umum.
- d. Instansi Pelaksana : PT. Alpindo Arga Cipta
- e. Uraian Tugas :
- Identifikasi aliran data
 - Mengkoordinir Penyusunan dan desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi SIM berdasarkan hasil analisis.
 - Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : Terlampir

Dari Juni 2008 s/d Nopember 2008 (6 Bulan)

- a. Nama Proyek : Perencanaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Sukabumi
- b. Lokasi Proyek : Jakarta, Sukabumi
- c. Pengguna Jasa : Rumah Sakit Umum Sukabumi
- d. Nama Perusahaan : PT. Wahana Tata
- e. Uraian Tugas :
- Melakukan Studi SIM pada rumah sakit umum daerah lain.
 - Melakukan analisa sistem yang akan digunakan
 - pemantapan aplikasi Web dan sistem informasi administrasi yang telah terhubung database sesuai dengan masukan para pengguna, Ahli Pengujian Sistem dan Ahli Sistem Analisis.

- Bersama-sama dengan anggota tim menyiapkan rancangan dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
- Bersama-sama tim menyiapkan dan menyampaikan laporan-laporan proyek sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- f. Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : Terlampir

Dari 24 April 2007 – 26 Desember 2007 (7 Bulan)

- a. Nama Proyek : To ESP 2 Component 1 Secretariat to enter a Short Term Local Consultancy Contract.
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Pemberi Tugas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Instansi Pelaksana : PT. Delima Laksana Tata
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi aliran data
 - Mengkoordinir Penyusunan dan desain model sistem yang akan dibuat
 - Menentukan Format aplikasi SIM berdasarkan hasil analisis.
 - Memilih dan Menentukan Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak yang akan digunakan
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun buku panduan sistem.
- f. Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : Terlampir

Dari 4 Mei 2006 s/d 31 Oktober 2006 (6 Bulan)

- a. Nama Proyek : Pemantapan Sistem Informasi Manajemen Ditjen IKM
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Bagian Program dan Informasi Ditjen IKM, Departemen Perindustrian
- d. Nama Perusahaan : PT. Wahana Teknik
- e. Uraian Tugas :
 - Bertindak sebagai ahli analisa sistem, dengan tugas utama menganalisa sistem yang akan disusun dan menyusun rencana dan metodologi pelaksanaan pekerjaan, dan bertanggung jawab atas mutu hasil pekerjaan
 - Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menyusun perangkat keras dan perangkat lunak serta menyiapkan manajemen pangkalan data, menyiapkan flowchart dan pembuatan buku petunjuk operasional dan pelatihan kepada user.
 - Menyusun desain konsep dan operasional sistem kerangka dasar pembuatan sistem

- Menyiapkan dan menyusun diagram alir operasional sistem
- Menyusun laporan pekerjaan
- f. Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : Terlampir

Dari 2 Agustus 2006 – 30 Desember 2006 (5 Bulan)

- a. Nama Proyek : Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- b. Lokasi : Kabupaten Lebak
- c. Pemberi Tugas : Bapeda Kabupaten Lebak
- d. Instansi Pelaksana : PT. Wahana Teknik
- e. Uraian Tugas :
 - Identifikasi aliran data
 - Penyusunan Program
 - Melakukan Uji Coba Sistem
 - Menyusun hasil laporan
- e. Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : Terlampir

Dari 5 April 2005 s/d 5 September 2005 (6 Bulan)

- a. Nama Proyek : Penyusunan Sistem Manajemen Ditjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka
- d. INama Perusahaan : PT. Tri Putra Mandiri
- e. Uraian Tugas :
 - Bertindak sebagai ahli analisa sistem, dengan tugas utama menganalisa sistem yang akan disusun dan menyusun rencana dan metodologi pelaksanaan pekerjaan, dan bertanggung jawab atas mutu hasil pekerjaan
 - Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menyusun perangkat keras dan perangkat lunak serta menyiapkan manajemen pangkalan data, menyiapkan flowchart dan pembuatan buku petunjuk operasional dan pelatihan kepada user.
 - Menyusun desain konsep dan operasional sistem kerangka dasar pembuatan sistem
 - Menyiapkan dan menyusun diagram alir operasional sistem
 - Menyusun laporan pekerjaan
- f. Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : Terlampir

Dari 3 Juni s/d 3 Oktober 2004 (4 Bulan)

- a. Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Balitbang
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Balitbang, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan
- d. Nama Perusahaan : PT. Idi Kajang Consultant
- e. Uraian Tugas :
 - Bertindak sebagai ahli analisa sistem, dengan tugas utama menganalisa sistem yang akan disusun dan menyusun rencana dan metodologi pelaksanaan pekerjaan, dan bertanggung jawab atas mutu hasil pekerjaan
 - Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menyusun perangkat keras dan perangkat lunak serta menyiapkan manajemen pangkalan data, menyiapkan flowchart dan pembuatan buku petunjuk operasional dan pelatihan kepada user.
 - Menyusun desain konsep dan operasional sistem kerangka dasar pembuatan sistem
 - Menyiapkan dan menyusun diagram alir operasional sistem
 - Menyusun laporan pekerjaan
- e. Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : Terlampir

Dari 25 April 2003 – 25 Nopember 2003

- a. Nama Proyek : Pembangunan Intranet dan Internet dalam Sistem Informasi Pendidikan Menengah dan Kejuruan
- b. Lokasi Proyek : Jakarta
- c. Pengguna Jasa : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
- d. Nama Perusahaan : PT. Spektra
- e. Uraian Tugas :
 - Mengkoordinir dan memimpin team ahli
 - Menyusun laporan kegiatan
 - Mempresentasikan kegiatan di hadapan pemberi kerja
- d. Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
- g. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- h. Surat Referensi : -

9. Status Kepegawaian pada Perusahaan ini : Tetap

Daftar riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Mengetahui :
PT. Mulia ArthaLoka



Suwanto
Direktur Utama

Jakarta, Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan

Retno Nugroho Whidhiasih, S.Kom, M.Kom
Tenaga Ahli Peneliti Gatra



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta 10110
Telp.(021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Faksimile (021) 3521782

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Frits Penebas Lesnussa, M.Si**
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak Direktorat Pelabuhan Perikanan,
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom**
Posisi : Ahli Application Analyst
Perusahaan : PT.Mulia Arthaloka

Benar telah bekerja untuk pelaksanaan jasa konsultan pekerjaan “Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Pelayaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan”, dengan periode kontrak kerja 15 April 2020 – 11 Desember 2020 (7 Bulan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,14Desember 2020

PIHAK PERTAMA
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Ir. Frits Penebas Lesnussa, M.Si
Direktur Pelabuhan Perikanan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jemur Andayani I Telpn (031) 8432847-8432616, Fax. (031) 8418187
SURABAYA 60236

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SAIKUDIN,ST.,MT.**
NIP. : 19781012 200012 1 005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Jemur Andayani I Surabaya

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 012/095/113.6/2018 tanggal 3 Juli 2018, pekerjaan *Pengembangan Sistem Informasi dan Database Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Jalan pada Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Timur*, dengan ini menerangkan :

N a m a : **Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom**
Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka

Adalah benar Tenaga Ahli yang telah selesai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 29 Desember 2018, dengan kinerja dan hasil yang baik sesuai dengan Keahliannya dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak dan Kerangka Acuan Kerja, maka dengan ini diberikan surat keterangan kerja, demikian dan terima kasih.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Januari 2019

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

SAIKUDIN, ST,MT
NIP. 19781012 200012 1 005

SURAT KETERANGAN KERJA

Surat Keterangan Kerja ini diberikan kepada :

Nama : Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst

Sebagai keterangan yang bersangkutan telah menyelesaikan tugas dengan baik pada pelaksanaan proyek ***Studi Implementasi Teknologi Informasi (IT) Di Lingkungan Perusahaan Untuk Meningkatkan Kinerja Manajemen dan Operasional Serta Keamanan Data PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)***, yang telah dilaksanakan mulai tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan berakhir tanggal 30 Desember 2017.

Demikian Surat Keterangan Kerja, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Desember 2017

PT. Dok & Perkapalan Kodja Barari



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudhi Ratna Kurniawan, S.Kom. M.S.E
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Alamat : Gedung Bappebti Lantai 3 – 5, Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 1-430

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Retno Nugroho Whidhiasih, S.Kom, M.Kom
Posisi : Ahli Application Analyst
Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Kegiatan : Pengembangan e-Reporting


Telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Pengembangan e-Reporting sesuai Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 99.3/SP-DIPA.3/05/2007 dari tanggal 3 April 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017 dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 September 2017

Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi



Yudhi Ratna Kurniawan, S.Kom. M.S.E

NIP. 19800805 200502 1 001

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Biro Pengembangan Usaha PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan ini menerangkan :

Nama : Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom
Jabatan : Ahli Application Analyst

Yang bekerja pada PT. Mulia Arthaloka dan ditempatkan pada proyek pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi dan Database Pengusahaan dan Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Mulai Bulan : 4 April 2016
Sampai dengan : 30 November 2016

Selama melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai tenaga konsultan pada Proyek tersebut di atas, yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan serta dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Desember 2016
Kepala Biro Pengembangan Usaha
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)



Media Syahrianto, SE



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta 10110
Telp.(021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Faksimile (021) 3521782

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Frits Penebas Lesnussa, M.Si**
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak Direktorat Pelabuhan Perikanan,
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom
Posisi : Ahli Applicatin Analyst
Perusahaan : PT.Mulia Arthaloka

Benar telah bekerja untuk pelaksanaan jasa konsultan pekerjaan “Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Pelayaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan”, dengan periode kontrak kerja 15 April 2020 – 11 Desember 2020 (7 Bulan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,14Desember 2020

PIHAK PERTAMA
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Ir. Frits Penebas Lesnussa, M.Si
Direktur Pelabuhan Perikanan



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Cut Nya Dien No. 39 Tenggarong 75512 – Kalimantan Timur
Telp. (0541) 661082 - 662258

SURAT KETERANGAN PEKERJAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg. Koentijo Wibdarminto
NIK : 19650214 199205 1 003
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jalan Cut Nya Dien No. 39 Tenggarong, Kalimantan Timur

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi : Ahli Application Analyst
Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Telah bekerja pada proyek tersebut diatas terhitung sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan 21 Desember 2015 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 22 Desember 2015

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung C1, Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok, Tanjungpinang Kepulauan Riau
Telepon (0771) 318556 Fax (0771) 318554

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Abdul Malik, MM
NIP : 19731007 199103 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah
dan Diklat, Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Gedung C1, Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok,
Tanjungpinang Kepulauan Riau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Personil : Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom
Posisi Penugasan : Ahli Application Analyst
Perusahaan : PT. Mulia Arthalo

Telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pekerjaan : "**Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Jabatan**" sumber dana APBD Tahun Anggaran 2014 dengan periode kerja mulai dari tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan berakhir tanggal 24 Desember 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Tanjung Pinang, 29 Desember 2014

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN DIKLAT KEPULAUAN RIAU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Drs. H. ABDUL MALIK, MM
NIP. 19731007 199103 1 003

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan ini menerangkan :

Nama : Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom
Jabatan : Ahli Application Analyst


Yang bekerja pada PT. Mulia Arthaloka dan ditempatkan pada proyek pekerjaan ***Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian PT. ASDP Indonesia Ferry Berbasis Web.***

Mulai Bulan : 5 Maret 2013
Sampai dengan : 5 September 2013

Selama melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai tenaga konsultan pada Proyek tersebut di atas, yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan serta dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 September 2013



PRASETIYO BAKTI UTOMO
KANTOR PUSAT



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Komplek Kemdiknas Gedung D Lt 17, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, 10270, Telp/Faks (021) 57946110
Kampus: Jln. Raya Cinangka Km.19, Bojongsari, Depok 16517 Telp (021) 7490411, Faks. 7491174
Laman: <http://tendik.kemdiknas.go.id>. Pos Elektronik: tendik@kemdiknas.go.id.

Nomor : 259/6/J3.1/LK/2012
Perihal : Pemberitahuan Penugasan

Depok, 11 Juni 2012

Kepada Yth :
PT. AMSEK NUSANTARA
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Kaswinah Sri Endah
NIP : 195903161984032001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (Pusbangtendik) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat : Jln. Raya Cinangka Km. 19, Bojongsari - Depok

Dengan ini memberitahukan bahwa salah seorang dari staf Bapak / Ibu,

Nama : Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom
Jabatan : Ahli Application Analyst

Ditugaskan sebagai Konsultan Ahli untuk kegiatan pekerjaan "Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian PUSBANGTENDIK" di Pusbangtendik Badan PSDMPK dan PMP Kemdikbud Tahun Anggaran 2012.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan 12 November 2012 sesuai yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan
BADAN PSDMPK dan PMP KEMDIKBUD

Dra. Kaswinah Sri Endah
NIP : 195903161984032001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jalan Prapanca Raya No. 9 Blok B. Lt. 10, Kebayoran Baru, Jakrat Selatan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismanto, SH
Jabatan : Kepala Suku Dias Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan
Alamat : Jl. Prapanca Raya No. 9 Blok B Lt. 10 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom. M.Kom
Jabatan : Ahli Application Analyst
Instansi : PT. AMSEK Nusantara

Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan Pembuatan Database Tenaga Kerja Asing, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Kinerja yang baik sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 6386/SPMK/XII/2012 tanggal 30 Agustus, dengan periode kerja dari 30 Agustus 2012 s/d 31 Desember 2012.

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Desember 2012

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110, Telp. 021 – 3835931, 3835959 Fax. 021-3860754, 3844036 www.depkominfo.co.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Mamat Rohimat, MT
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, JAKARTA 10110

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom
Posisi : Ahli Application Analyst
Nama Perusahaan : PT. Permata Marga Kreasi

Telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sistem Persuratan Elektronik Berbasis Internet dilingkungan BPSDM Kementrian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kontrak, dengan periode waktu dari bulan 2 Juni 2010 s/d bulan 30 Nopember 2010, dengan kinerja yang baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Desember 2010

Pejabat Pembuat Komitmen
BPSDM Kementerian Komunikasi dan Informatika



Ir. Mamat Rohimat, MT

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Rahmat Nur Kadir
Jabatan : Kepala Divisi Teknik
PT. Kalla Lines

Dengan ini menerangkan :

Nama : Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom
Perusahaan : PT. DAP Consultant
Pekerjaan : Penyusunan Sistem Informasi PT. Kala Lines
Jabatan dalam Kontrak : Ahli Application Analyst
Bekerja pada Periode : 3 Juli 2009 s/d 30 Desember 2009

Selama bekerja pada Pekerjaan tersebut diatas yang bersangkutan telah bekerja dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi serta kerjasama yang diberikan selama ini.

Jakarta, Desember 2009

PT. Kalla Lines



Ir. Rahmat Nur Kadir

Kantor Pusat.

Graha Bukaka Bld. Siute 203 2th Fl
Jl. Raya Pasar Minggu No. 17 A, Jakarta 12780
Tlp. (62-21)7985405, 7985218, 7986382
Fax. (62-21)7986371



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telp: 021-7392262
e-mail : pusdata.pu.go.id

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. WAHJU DJOKO MARJANTO, MSC.
NIP : 110021899
Jabatan : Satuan Kerja Pembinaan, Ketatalaksanaan Keuangan Bidang Pekerjaan Umum, Departemen Pekerjaan Umum
Alamat : Jln. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Retno Nugroho Whidhiasih, S.Kom, M.Kom
Posisi : Ahli Application Analyst
Perusahaan : PT. Reka Spasia Indonesia
Proyek : Penyusunan Data Base Penyampaian KRA dan Neraca Satuan Kerja Dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Benar telah bekerja pada proyek tersebut diatas, mulai tanggal 12 Mei 2008 – 10 Desember 2008 (7 bulan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Jakarta
Pada tanggal : 12 Desember 2008

Pemimpin Proyek
Kegiatan Pembinaan Perencanaan dan
Pemrograman Pengairan

Ir. WAHJU DJOKO MARJANTO, MSC.
NIP. 110021899



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Jl. Taman Surapati No. 2, Menteng - Jakarta Pusat 10110

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Wijaya, MSc
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang
Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom
Jabatan dalam Proyek : Ahli Application Analyst
Periode : 24 April 2007 s/d 26 Desember 2007
Nama Perusahaan : PT. Delima Laksana Tata

Telah menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultansi To ESP 2 Component 1 Secretariat to enter a Short Term Local Consultancy Contract, dengan Nomor Kontrak 007/SPK/PPK/01.06.06/2007, dengan baik dan sesuai kontrak.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Desember 2007

Pejabat Pengguna Anggaran


Ir. Wijaya, MSc



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 JAKARTA 12950
Telp. 5251761 (Langsung), 5255509 (Sentral) Fax: 5251449
<http://idkm.dprin.go.id/>

Sekretariat
Ditjen IKM
Telp.5255351

Direktorat
Industri
Pangan
Telp.5253526

Direktorat
Industri
Sandang
Telp.5254042

Direktorat Industri
Kimia dan Bahan
Bangunan
Telp.5254038

Direktorat Industri
Logam dan
Elektronika
Telp.5253782

Direktorat
Industri
Kerajinan
Telp.5253817

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putjuk Arif Dibjono
Jabatan : Direktur Industri Logam dan Elektronika selaku Pejabat Pembuat
Komitmen Direktorat Industri Logam dan Elektronika
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 – 53 Jakarta 12950

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom
Posisi : Ahli Application Analyst
Nama Perusahaan : PT. Wahana Teknik
Kegiatan : Pemantapan Sistem Informasi Manajemen Ditjen IKM.

Telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Pemantapan Sistem Informasi Manajemen Ditjen IKM dari tanggal 4 Mei 2006 sampai dengan 31 Oktober 2006 dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 November 2006

DIREKTUR
INDUSTRI LOGAM DAN
ELEKTRONIKA

PUTJUK ARIF DIBJONO
NIP : 090007579



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan RM. Nataatmadja No. 5 Telp. (0252) 201431 Rks. Kode Pos

RANGKASBITUNG

REFERENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Wawan Hermawan, MT**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II Bappeda Kabupaten Lebak
Kegiatan : Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Menerangkan bahwa :

Nama : Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom
Posisi : Ahli Application Analyst
Konsultan : PT. Wahana Teknik

Telah selesai melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab pada Kegiatan “ Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah “ sejak bulan 2 Agustus 2006 sampai dengan 30 Desember 2006.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rangkasbitung, 30 Desember 2006



PEMIMPIN KEGIATAN

Ir. WAWAN HERMAWAN, MT
NIP. 110 044 003



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA

Alamat : Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, JAKARTA 12950 Kotak Pos : 4478 JKSMG

Telp : (021) 525509, 5252693 Fax : (021) 5251393

<http://ilmea.dprin.go.id>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lucky Hartini
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, JAKARTA 12950

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Retno Nugroho Whidhiasih, S.Kom, M.Kom
Posisi : Ahli Application Analyst
Nama Perusahaan : PT. Tri Putra Mandiri

Yang tersebut telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ***Penyusunan Sistem Manajemen Ditjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka***, sejak tanggal 5 April 2005 s/d 5 September 2005, dengan kinerja yang baik sesuai lingkup tugas yang telah ditentukan dalam KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Oktober 2005

Pejabat Pembuat Komitmen

Lucky Hartini



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Jl. Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. No. 4-9
Jakarta Selatan
Kotak Pos 153 Jakarta 11560

Telp. (021)4247608
Fax. (021) 4207807

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan RI, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom

Jabatan dalam Proyek : Ahli Application Analyst

Periode : 3 Juni 2004 s/d 3 Oktober 2004


Nama Perusahaan : PT. Idi Kajang Consultant

Telah melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan, sejak tanggal 3 Juni 2004 sampai dengan 3 Oktober 2004 dengan baik dan sesuai kontrak.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Desember 2004

PEMIMPIN BAGIAN PROYEK
INTENSIFIKASI P2M
DIREKTORAT JENDERAL PPM & PL


ISMAIL RASTAM, B.Sc
NIP : 140092890



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon. (021) 572-5641, Faximili. (021) 572-5635, 572-5637
laman : www.kemdiknas.go.id

SURAT KETERANGAN

No: 01.11- SKT-PSD/23/IV/2003

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Harizal, M.Pd**
NIP : 110043577
Jabatan : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Retno Nugroho Whidhiasih, S,Kom, M.Kom
Jabatan pada Proyek : Ahli Appication Analyst
Perusahaan : PT. Spektra Consultant

Telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pekerjaan "Pembangunan Intranet dan Internet dalam Sistem Informasi Pendidikan Menengah dan Kejuruan", dengan baik sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Kontrak dan Kerangka Acuan Kerja, dengan periode pelaksanaan kerja mulai tanggal 25 April 2003 dan berakhir tanggal 15 November 2003.

Kami mengucapkan terima kasih atas segenap partisipasi dan kerjasama yang diberikan selama ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 November 2003
Pemimpin Proyek Pembinaan Sekolah Dasar
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar



Drs. Harizal, M.Pd.
NIP. 110043577

Institut Pertanian Bogor



dengan ini menyatakan bahwa :

Retno Nugroho Whidhiasih
(NIM. G651090131)

lahir di Temanggung pada tanggal 29 Maret 1976 telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi
segala persyaratan pendidikan pada

Program Studi Ilmu Komputer

Sekolah Pascasarjana

dan oleh karena itu kepadanya diberikan gelar :

Magister Ilmu Komputer (M.Kom.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat dengan gelar tersebut.

Bogor, tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Belas

Rektor,

Dekan Sekolah Pascasarjana,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.

NIP. 19590910 198503 1 003



Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc. Agr.

NIP. 19650814 199002 1 001

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BEKASI

NIK : 3275036903760028

Nama : RETNO NUGROHO W
Tempat/Tgl Lahir : TEMANGGUNG, 29-03-1976
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : O
Alamat : TELAGA MAS K.4 NO.51
RT/RW : 003 / 013
Kel/Desa : HARAPAN BARU
Kecamatan : BEKASI UTARA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : DOSEN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 29-03-2017



KOTA BEKASI
29-03-2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Retno' or similar, written over the date.



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 57.736.236.1-407.001

RETNO NUGROHO WHIDHIASIH

TELAGA MAS K 4 NO.51

RT.003 RW.013 HARAPAN BARU - BEKASI UTARA
KOTAMADYA BEKASI

TERDAFTAR 31-12-2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
ALFIAN FEBRIAN SOLIHIN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi Yang Diusulkan : Sekretaris
2. Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
3. Nama Personil : Alfian Febrian Solihin, A.Md
4. Tempat/Tanggal Lahir : Magelang 14 Februari 1990
5. Riwayat Pendidikan : D3 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada Semarang, Tahun 2012
6. Pendidikan/Pelatihan : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
SKA : Juru Gambar/Draftman – Sipil
No. Registrasi : 2.2.003.1.148.04.4063900
7. Penguasaan Bahasa Inggris : Baik
8. Pengalaman Kerja :
 - 8.1. Tahun 2017
 - Nama Proyek : Kajian Kebutuhan Trayek, Type Kapal dan Penempatan Kapal untuk Pelayaran Perintis
 - Lokasi Proyek : Jakarta
 - Pengguna Jasa : Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pusat Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
 - Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
 - Uraian Tugas :
 - Mengadministrasikan kegiatan proyek
 - Menyiapkan kebutuhan tenaga ahli
 - Mendokumentasikan surat-surat
 - Komunikasi dengan pemberi kerja
 - Membantu menyiapkan laporan-laporan
 - Menyiapkan kebutuhan rapat-rapat
 - Waktu Pelaksanaan : 31 Mei 2017 – 30 Desember 2017 (7 Bulan)
 - Posisi Penugasan : Operator Komputer
 - Status Kepegawaian : Tidak Tetap
 - Surat Referensi : Terlampir
 - 8.2. Tahun 2016
 - Nama Kegiatan : Survey Investigasi dan Desain Dermaga Kapal Patroli di Lokasi Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara
 - Lokasi Kegiatan : Bau-Bau – Sulawesi Tenggara
 - Pengguna Jasa : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
 - Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
 - Uraian Tugas :
 - Mengadministrasikan kegiatan proyek

- Menyiapkan kebutuhan tenaga ahli
 - Mendokumentasikan surat-surat
 - Komunikasi dengan pemberi kerja
 - Membantu menyiapkan laporan-laporan
 - Menyiapkan kebutuhan rapat-rapat
- Waktu Pelaksanaan : 1 Juni 2016 – 30 Desember 2016 (8 Bulan)
- Posisi Penugasan : Operator Komputer
- Status Kepegawaian : Tetap
- Surat Referensi : Terlampir
- 8.3. Tahun 2015
- Nama Kegiatan : Belanja Konsultan Pengawas Pembangunan Kapal Cepat
- Lokasi Kegiatan : Kepulauan Riau
- Pengguna Jasa : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Kepulauan Riau
- Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- Uraian Tugas : - Mengadministrasikan kegiatan proyek
- Menyiapkan kebutuhan tenaga ahli
 - Mendokumentasikan surat-surat
 - Komunikasi dengan pemberi kerja
 - Membantu menyiapkan laporan-laporan
 - Menyiapkan kebutuhan rapat-rapat
- Waktu Pelaksanaan : 23 Maret 2015 – 19 Desember 2015 (9 Bulan)
- Posisi Penugasan : Operator Komputer
- Status Kepegawaian : Tetap
- Surat Referensi : Terlampir
- 8.4. Tahun 2014
- Nama Kegiatan : Pembuatan Rencana Teknik Terinci dan Review Masterplan Pelabuhan Penyeberangan Lembah Lombok – Pototano
- Lokasi Kegiatan : Jakarta, Lembah Lombok – Pototano
- Pengguna Jasa : PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
- Uraian Tugas : - Mengadministrasikan kegiatan proyek
- Menyiapkan kebutuhan tenaga ahli
 - Mendokumentasikan surat-surat
 - Komunikasi dengan pemberi kerja
 - Membantu menyiapkan laporan-laporan
 - Menyiapkan kebutuhan rapat-rapat
- Waktu Pelaksanaan : 8 Mei 2014 – 7 Oktober 2014 (5 Bulan)
- Posisi Penugasan : Operator Komputer
- Status Kepegawaian : Tetap
- Surat Referensi : Terlampir
- 8.5. Tahun 2013
- Nama Kegiatan : Penyusunan DED Review Masterplan Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Singkawang, Kalimantan Barat
- Lokasi Kegiatan : Pontianak
- Pengguna Jasa : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
- Nama Perusahaan : PT. Arun Prakarya Inforindo
- Uraian Tugas : - Mengadministrasikan kegiatan proyek

- Menyiapkan kebutuhan tenaga ahli
- Mendokumentasikan surat-surat
- Komunikasi dengan pemberi kerja
- Membantu menyiapkan laporan-laporan
- Menyiapkan kebutuhan rapat-rapat

Waktu Pelaksanaan : 12 Juni 2013 – 9 Desember 2013 (6 Bulan)

Posisi Penugasan : Operator Komputer

Status Kepegawaian : Tidak Tetap

Surat Referensi : Terlampir

8.6. Tahun 2013

Nama proyek : Supervisi Pembangunan Jalur Ganda KA KM 187 + 750 s.d KM 203 + 950 Antara Babakan – Waruduwur (17 – 12 KBD 7)

Lokasi proyek : Jakarta

Pengguna jasa : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Jalan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan

Nama perusahaan : PT. Arun Prakarsa Inforindo

Uraian Tugas :

- Mengadministrasikan kegiatan proyek
- Menyiapkan kebutuhan tenaga ahli
- Mendokumentasikan surat-surat
- Komunikasi dengan pemberi kerja
- Membantu menyiapkan laporan-laporan
- Menyiapkan kebutuhan rapat-rapat

Waktu Pelaksanaan : 18 Maret 2013 – 16 Juli 2013 (4 bulan)

Posisi Penugasan : Operator Komputer

Status Kepegawaian : Tidak Tetap

Surat Referensi : Terlampir

8.7. Tahun 2012

Nama Proyek : Desain Perencanaan Kapal Baru Penyeberangan Lintas Merak – Bakauheni

Lokasi Proyek : Jakarta

Pengguna Jasa : PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Nama Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka

Uraian Tugas :

- Mengadministrasikan kegiatan proyek
- Menyiapkan kebutuhan tenaga ahli
- Mendokumentasikan surat-surat
- Komunikasi dengan pemberi kerja
- Membantu menyiapkan laporan-laporan
- Menyiapkan kebutuhan rapat-rapat

Waktu Pelaksanaan : 1 Mei 2012 – 30 November 2012 (7 bulan)

Posisi Penugasan : Operator Komputer

Status Kepagawaian : Tetap

Referensi Kerja : Terlampir

9. Status Tenaga Ahli : Tetap

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Jakarta, Mei 2025

Mengetahui :
PT. Mulia Arthaloka

Yang membuat pernyataan,



PT. MULIA ARTHALOKA

Suwanto
Direktur Utama



Alfian Febrian Solihin, A.Md
Sekretaris



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S/D 17**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta - 10110

Tel : 3811308, 3813269, 3447017
3845430, 3507576, 3813848
Pst : 4209, 4214, 4227

TLX :

Fax : 3811766, 3845430, 3507576

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Wawan Rudi Berlianto**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Alamat : Gedung Karya Dephub
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

Nama : **Alfian Febrian Solihin, A.Md**
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Posisi : Operator Komputer
Proyek : Kajian Kebutuhan Trayek, Tipe Kapal dan Penempatan Kapal Untuk Pelayaran Perintis (Penumpang dan Barang).

Telah bekerja pada proyek tersebut diatas terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan 30 Desember 2017 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2017

Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas
Angkutan Laut Pusat

Wawan Rudi Berlianto
NIP. 19830130 201012 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S/D 17

Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp : 3811308, 3505006, 3813268,
3447017, 3842440
Pst. : 4213, 4227, 4135

TLX : 3844492, 3458540
Fax : 3811796, 3845430, 350576

SURAT KETERANGAN

Hari ini Jumat tanggal 30 Desember 2016, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama PPK : **Wahyu Wibowo**
NIP : 19810278 200712 1 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Lantai 17, Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Personil : Alfian Febrian Solihin, A.Md
Posisi Penugasan : Operator Komputer
Nama Perusahaan Yang diwakili : PT. Mulia Arthaloka
Pekerjaan/Kegiatan : Survey Investigasi dan Desain Dermaga Kapal Patroli di Lokasi Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 1 Juni 2016 – 30 Desember 2016 (8 Bulan)
Nomor Surat Perjanjian : 002/KONTRAK/SID/BAU-BAU/PPK.412772/VI/2016
Nilai Pekerjaan : 740.404.500,-

Telah melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga ahli Jasa Konsultansi Pekerjaan Survey Investigasi dan Desain Dermaga Kapal Patroli di Lokasi Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai Kontrak, dan selama melaksanakan pekerjaan yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan sesuai dengan KAK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, 30 Desember 2016

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

WAHYU WIBOWO
Pejabat (n/c)
19810278 200712 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Haji Fisabilillah No. 9 Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 25083 Fax (0771) 25084
E-mail : dishub_kopri@yahoo.co.id Website : www.kopriprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh Desember tahun dua ribu tujuh belas, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Azis Kasim Djou, ST
NIP : 19791119 20011121 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Jl. Raya Haji Fisabilillah No. 9, Tanjung Pinang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Personil : Alfian Febrian Solihin, A.Md
Posisi Keahlian : Operator Komputer
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Nama Pekerjaan : Kajian Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Angkutan
Umum Berbasis Jalan d Di Provinsi Kepulauan Riau
Periode Pekerjaan : 7 Juni 2016 – 3 Desember 2016 (6 Bulan)

Adalah Benar telah melaksanakan pekerjaan dengan kinerja yang baik dan hasil yang cukup memuaskan, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam pelaksanaan pekerjaan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Tanjung Pinang, 8 Desember 2016
Pejabat Pembuat Komitmen

Azis Kasim Djou, ST
NIP. 19791119 20011121 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Haji Fisabilillah No. 9 Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 25083 Fax (0771) 25084
E-mail : dishub_kopri@yahoo.co.id Website : www.kopriprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua Desember tahun dua ribu lima belas, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azis Kasim Djou, ST
NIP : 19791119 20011121 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Jl. Raya Haji Fisabilillah No. 9, Tanjung Pinang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Personil : Alfian Febrian Solihin, A.Md
Posisi Keahlian : Operator Komputer
Perusahaan : PT. Mulia Arthaloka
Nama Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Kapal Cepat
Kontrak : 02/HUB/SP/III/2015
Periode Pekerjaan : 23 Maret 2015 – 19 Desember 2015 (9 Bulan)

Adalah Benar telah melaksanakan pekerjaan dengan kinerja yang baik dan hasil yang cukup memuaskan, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam pelaksanaan pekerjaan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Tanjung Pinang, 22 Desember 2015
Pejabat Pembuat Komitmen



Azis Kasim Djou, ST
NIP. 19791119 20011121 1 004



PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Jl. Jend. Achmad Yani Kav. 52A
Jakarta 10510, Indonesia
Tel : (021) 4208911-13-15
Fax : (021) 4210544
PO. Box 2997

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan ini menerangkan :

Nama : Alfian Febrian Solihin, A.Md
Jabatan : Operator Komputer

Yang bekerja pada PT. Mulia Arthaloka dan ditempatkan pada proyek pekerjaan *Pembuatan Rencana Teknik Terinci dan Review Masterplan Pelabuhan Penyeberangan Lembah Lombok – Pototano*.

Mulai Bulan : 8 Mei 2014
Sampai dengan : 7 Oktober 2014

Selama melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai tenaga konsultan pada Proyek tersebut di atas, yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan serta dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 Oktober 2014


PRASETIYO BAKTI UTOMO



PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Jl. Jendral Achmad Yani Kav. 52A
Jakarta 10510, Indonesia
Tel : (021) 4208911-13-15
Fax : (021) 4210544
P.O. Box 2997

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan ini menerangkan :

Nama : Alfian Febrian Solihin, A.Md
Jabatan : Operator Komputer

Yang bekerja pada PT. Mulia Arthaloka dan ditempatkan pada proyek pekerjaan *Desain Perencanaan Kapal Baru Penyeberangan Lintas Merak – Bakauheni*.

Mulai Bulan : 01 Mei 2012
Sampai dengan : 30 November 2012

Selama melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai tenaga konsultan pada Proyek tersebut di atas, yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan serta dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 Desember 2012

PRASETIYO BAKTI UTOMO



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Sutan Syahrir No.16 Telpn (0561) 732521 Fax (0561) 766073
PONTIANAK

Kode Pos 78116

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Gatot Rudiyo, SH, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Selaku Pejabat Pengguna
Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat
Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 16 Pontianak, Kalibantan Barat

Menyatakan bahwa :

Nama : Alfian Febrian Solihin, A.Md
Jabatan : Operator Komputer
Perusahaan : PT. Arun Prakarsa Inforindo

Kami menyatakan bahwa selama jangka waktu 12 Juni 2013 sampai dengan 9 Desember 2013 tenaga ahli tersebut diatas telah melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi ketentuan yang tertera pada Surat Perjanjian Kontrak dan Kerangka Acuan Kerja pekerjaan : Penyusunan DED Review Masterplan Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Singkawang, Kalimantan Barat.

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama yang telah diberikan selama ini.

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 12 Desember 2013

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. GATOT RUDIYONO, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580103 198503 1002



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Imam Hidayat, M.Sc
NIP : 120 154 495
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan dan Pembinaan
Transportasi Perkeretaapian
Alamat : Gedung Karsa Dephub Lt. 2
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

Nama : Shinta Intan Safitri
Perusahaan : PT. Arun Prakarsa Inforindo
Posisi : Administrasi
Proyek : Supervisi Pembangunan Jalur Ganda KA KM 187 + 750 s.d KM
203 + 950 Antara Babakan – Waruduwur (17 – 12 KBD 7)

Telah bekerja pada pekerjaan tersebut diatas terhitung sejak 18 Maret 2013 sampai dengan 16 Juli 2013 dan selama bekerja yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Juli 2013

Kuasas Pengguna Anggaran
Peningkatan dan Pembinaan Transportasi
Perkeretaapian



Ir. Imam Hidayat, M.Sc.
Pemb. Tk. II



SEKOLAH TINGGI ILMU KESIHATAN KARYA HUSADA
SEMARANG
IJAZAH

Diberikan kepada :

ALFIAN FEBRIAN SOLIHIN

Nomor Induk Mahasiswa : 09 01 005

lahir di *Magelang* tanggal *14 Februari 1990* telah menyelesaikan dan memenuhi segala syarat pendidikan pada *Program Diploma Tiga (D.III) Keperawatan.*

Status terakreditasi, Nomor : 027/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/XII/2010

Oleh karena itu mempunyai hak dan wewenang atas keahliannya dan terikat pada tanggung jawab sebagai :

Ahli Madya Keperawatan (A.Md.Kep)

Diberikan di Semarang pada tanggal **23 Juli 2012**

Pembantu Ketua I,



FERY AGUSMAN MM, SKM, M.Kep, Sp.Kom, Ns.

Ketua,

TRI ISMU PUJIYANTO, SKM, M.Kes, M.Kep

**TRANSKRIP AKADEMIK**
ACADEMIC TRANSCRIPT

NAMA/FULL NAME : ALFIAN FEBRIAN SOLIHIN
NIM/STUDENT REGISTRATION NUMBER : 0901005
TEMPAT & TANGGAL LAHIR/PLACE & DATE OF BIRTH : Magelang / 14 Februari 1990
TANGGAL MASUK/YEAR OF ENTRY : 7 SEPTEMBER 2009
TANGGAL LULUS/YEAR OF GRADUATION : 23 JULI 2012

A. Transkrip Akademik

NO	MATA KULIAH COURSE TITLE	SKS SEMESTER CREDIT (SC)	PRESTASI/ACHIEVEMENT		
			NILAI GRADES	BOBOT VALUE	SKS X BOBOT SC X VALUE
1	AGAMA (Religion)	2	3,16	B	6,32
2	Kewarganegaraan (Civics)	2	2,76	B	5,52
3	BAHASA INDONESIA (Indonesian Language)	2	2,99	B	5,98
4	ANATOMI FISILOGI (Physiology Anatomi)	2	2,16	C	4,32
5	FISIKA BIOLOGI (Biological Physics)	2	2,76	B	5,52
6	PSIKOLOGI (Psychology)	2	2,99	B	5,98
7	ILMU GIZI (Nutritiology)	2	2,67	C	5,34
8	KONSEP DASAR KEPERAWATAN I (Basic Concepts of Nursing I)	4	2,16	C	8,64
9	KEBUTUHAN DASAR MANUSIA I (Basic Needs of human)	4	3,08	B	12,32
10	KOMUNIKASI DALAM KEPERAWATAN (Communication in Nursing)	2	2,49	C	4,98
11	FARMAKOLOGI (Pharmacology)	2	2,25	C	4,50
12	PATOLOGI (Pathology)	2	2,00	C	4,00
13	SOSIOLOGI (Sociology)	2	3,99	A	7,98
14	BIOKIMIA (Biochemistry)	2	3,24	B	6,48
15	ETIKA KEPERAWATAN (Nursing Ethics)	2	2,76	B	5,52
16	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI (Microbiology and Parasitology)	2	2,00	C	4,00
17	KEBUTUHAN DASAR MANUSIA II (Human Basic Needs II)	4	2,08	C	8,32
18	KEBUTUHAN DASAR MANUSIA III (Human Basic Needs III)	2	2,93	B	5,86
19	PROMOSI KESEHATAN (Health Promotion)	2	2,91	B	5,82
20	BAHASA INGGRIS I (English I)	2	3,25	B	6,50
21	KEPERAWATAN PROFESIONAL (Professional Nursing)	2	3,74	A	7,48
22	ILMU PENYAKIT DALAM DAN ILMU BEDAH (Medical Disease and surgical Sciences)	3	2,00	C	6,00
23	KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I (Medical Surgical Nursing I)	6	2,99	B	17,94
24	KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II (Medical Surgical Nursing II)	4	3,07	B	12,28
25	DOKUMENTASI KEPERAWATAN (Nursing Documentation)	2	3,34	B	6,68

NO	MATA KULIAH COURSE TITLE	SKS SEMESTER CREDIT (SC)	PRESTASI/ACHIEVEMENT		
			NILAI GRADES	BOBOT VALUE	SKS X BOBOT SC X VALUE
26	MANAJEMEN KEPEMIMPINAN DALAM KEPERAWATAN (Leadership Management in Nursing)	2	3,00	B	6,00
27	BAHASA INGGRIS II (English II)	2	2,33	C	4,66
28	KEPERAWATAN ANAK I (Pediatric Nursing I)	4	3,24	B	12,96
29	KEPERAWATAN ANAK II (Pediatric Nursing II)	2	2,79	B	5,58
30	KEPERAWATAN JIWA I (Mental Nursing I)	4	2,00	C	8,00
31	KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III (Medical Surgical Nursing III)	6	2,76	B	16,56
32	KEPERAWATAN MATERNITAS I (Maternity nursing I)	4	2,99	B	11,96
33	BAHASA INGGRIS III (English III)	2	2,91	B	5,82
34	RISET KEPERAWATAN (Nursing Research)	2	2,58	C	5,16
35	KEPERAWATAN KOMUNITAS I (Community nursing I)	4	2,99	B	11,96
36	KOMPUTER (Computer)	2	3,42	B	6,84
37	KEPERAWATAN KELUARGA (Family Nursing)	2	3,16	B	6,32
38	KEPERAWATAN GERONTIK (Gerontology Nursing)	2	2,76	B	5,52
39	KEPERAWATAN KOMUNITAS II (Community Nursing II)	3	2,76	B	8,28
40	KEPERAWATAN KEGAWAT DARURATAN (Emergency Nursing)	4	2,99	B	11,96
41	KEPERAWATAN JIWA II (Mental Health Nursing II)	2	2,86	B	5,72
42	KEPERAWATAN MATERNITAS II (Maternity Nursing II)	2	2,76	B	5,52
43	KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH IV (Medical Surgical Nursing IV)	4	3,08	B	12,32
44	KARYA TULIS ILMIAH (Scientific Paper)	2	3,35	B	6,70
	JUMLAH TOTAL NUMBER OF CREDIT	118			332,12
B.	INDEKS PRESTASI KUMULATIF GRADE POINT AVERAGE (G.P.A)	2,81		Very Satisfactorily (sangat memuaskan)	

	INDEKS PRESTASI UJI KOMPREHENSIF (OSCA)	3,20	Very Satisfactorily (sangat memuaskan)
	INDEKS PRESTASI KUMULATIF (Akademik * 75 % + Osca * 25 %)	2,91	very satisfactory (sangat memuaskan)

C. JUDUL KARYA TULIS ILMIAH

Gambaran tingkat pengetahuan remaja tentang dampak merokok di SMAN Kota Demak

GRADES ARE AWARDED ON THE FOLLOWING BASIS

2,00 - 2,75	Satisfactorily (Memuaskan)
2,76 - 3,50	Very Satisfactorily (Sangat Memuaskan)
3,51 - 4,00	Cumlaude (Istimewa)



Semarang, July 26th, 2012

Legalized By Principal

TRI ISMU PUJIYANTO, SKM, M.Kes, M.Kep



KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SARDJITO



SERTIFIKAT

No. : 02.01.07.41.01.02.X.2013

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta, menyatakan bahwa :

Nama : **Alfian Febrian Solikhin, Amd. Kep.**
NIP/NIPRS :
Tempat & tgl. lahir : Magelang, 14 Februari 1990
Pangkat/golongan :
Jabatan :
Instansi :

TELAH BERHASIL

Menyelesaikan Pelatihan PENANGGULANGAN PENDERITA GAWAT DARURAT (PPGD)

yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta dari tanggal 16 – 20 Oktober 2013
(Angkatan XLI) dengan jumlah kegiatan 43 jam (@ 45 menit).

Akreditasi P Prov. PPNI D.I.Y.
Nomor : 1323 /P.Prov.PPNI/X/2013
Peserta : 2 SKP
Pembicara : 3 SKP
Panitia : 2 SKP



Yogyakarta, 20 Oktober 2013

Direktur Utama

Dr. Mochammad Syafak Hanung, Sp.A.

NIP. 196010091986101002





KEMENTERIAN KESEHATAN RI

MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru PO. BOX. No 6015/JKS GN Jakarta 12120
Telp. 021-7245517, Fax. 021-7258057 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

SERTIFIKAT KOMPETENSI PERAWAT Nomor : 2306/MTKP-SERKOM/IX/2012

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan,
bahwa kepada :

Nama : **Alfian Febrian Solihin**
Tempat, tanggal lahir : **Magelang, 14 Pebruari 1990**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Nomor Ijazah : **KH.00.1584**
Tanggal Lulus : **23 Juli 2012**
Perguruan Tinggi : **Prodi D III Keperawatan Stikes Karya Husada Semarang**

dinyatakan telah Lulus Uji Kompetensi sebagai Tenaga Kesehatan dengan

Nomor Sertifikat : 33.74.12.01.02306

dan diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan keprofesiannya di seluruh Indonesia sesuai dengan kompetensi pendidikan.

Surat Tanda Lulus Sertifikasi Tenaga Kesehatan ini berlaku sampai dengan
Tanggal : 14 Pebruari 2017



Semarang, 26 September 2012

a.n. Ketua MTKI
Ketua MTKP JAWA TENGAH



RORRY HARTONO, SpF., MH., SH



PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN MAGELANG

NIK : 3308061402900001

Nama : ALFIAN FEBRIAN SOLIHIN
Tempat/Tgl Lahir : MAGELANG, 14-02-1990
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : DUREN
RT/RW : 001/003
Kel/Desa : DUKUN
Kecamatan : DUKUN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MAGELANG
06-06-2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Husein' or similar, written over the date stamp.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


NPWP : 81.929.497.6-017.000

ALFIAN FEBRIAN SOLIHIN

NIK : 3308061402900001

JL. KETAPANG NO. 13 RT. 002 RW. 010
JATI PADANG. PASAR MINGGU
JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU



DATA TEKNIS : 10

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

UNTUK DITUGASKAN



PT. MULIA ARTHALOKA

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Abdul Hafid Paronda, MT
Alamat : Graha Simatupang Tower II B Lt.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38
Jatipadang - Pasar Minggu

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan **Pengadaan Jasa Konsultan Penyempurnaan Pemodelan Siskurtannas Model 2025** untuk Penyedia Jasa Konsultansi **PT. MULIA ARTHALOKA** sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya selama 2 (dua) Bulan Kalender dengan posisi sebagai **Manager Proyek/Tenaga Ahli Pemodelan.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi perdata/pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Jakarta, Mei 2025

Menyetujui :
PT. MULIA ARTHALOKA

Yang membuat pernyataan,




SUWANTO
Direktur Utama



Ir. Abdul Hafid Paronda, MT



PT. MULIA ARTHALOKA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Gustopo Utomo, MT
Alamat : Graha Simatupang Tower II B Lt.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38
Jatipadang - Pasar Minggu

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan **Pengadaan Jasa Konsultan Penyempurnaan Pemodelan Siskurtannas Model 2025** untuk Penyedia Jasa Konsultansi **PT. MULIA ARTHALOKA** sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya selama 2 (dua) bulan Kalender dengan posisi sebagai **Tenaga Ahli Peneliti Gatra**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi perdata/pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Jakarta, Mei 2025

Menyetujui :
PT. MULIA ARTHALOKA



PT. MULIA ARTHALOKA

SUWANTO
Direktur Utama

Yang membuat pernyataan,



Iwan Gustopo Utomo, MT



PT. MULIA ARTHALOKA

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herdy Firdaus, ST
Alamat : Graha Simatupang Tower II B Lt.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38
Jatipadang - Pasar Minggu

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan **Pengadaan Jasa Konsultan Penyempurnaan Pemodelan Siskurtannas Model 2025** untuk Penyedia Jasa Konsultansi **PT. MULIA ARTHALOKA** sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya selama 2 (dua) bulan Kalender dengan posisi sebagai **Tenaga Ahli Peneliti Gatra**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi perdata/pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Jakarta, Mei 2025

Menyetujui :
PT. MULIA ARTHALOKA

Yang membuat pernyataan,



PT. MULIA ARTHALOKA

SUWANTO
Direktur Utama



Herdy Firdaus, ST



PT. MULIA ARTHALOKA

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Malikus Sumadyo, S. Si, MT
Alamat : Graha Simatupang Tower II B Lt.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38
Jatipadang - Pasar Minggu

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan **Pengadaan Jasa Konsultan Penyempurnaan Pemodelan Siskurtannas Model 2025** untuk Penyedia Jasa Konsultansi **PT. MULIA ARTHALOKA** sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya selama 2 (dua) bulan Kalender dengan posisi sebagai **Tenaga Ahli Peneliti Gatra**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi perdata/pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Jakarta, Mei 2025

Menyetujui :
PT. MULIA ARTHALOKA

Yang membuat pernyataan,



PT. MULIA ARTHALOKA

SUWANTO
Direktur Utama



Malikus Sumadyo, S. Si, MT



PT. MULIA ARTHALOKA

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Retno Nugroho Widiasih, ST, M. Si
Alamat : Graha Simatupang Tower II B Lt.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38
Jatipadang - Pasar Minggu

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan **Pengadaan Jasa Konsultan Penyempurnaan Pemodelan Siskurtannas Model 2025** untuk Penyedia Jasa Konsultansi **PT. MULIA ARTHALOKA** sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya selama 2 (dua) bulan Kalender dengan posisi sebagai **Tenaga Ahli Peneliti Gatra**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi perdata/pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Jakarta, Mei 2025

Menyetujui :
PT. MULIA ARTHALOKA

Yang membuat pernyataan,



PT. MULIA ARTHALOKA

SUWANTO
Direktur Utama



Retno Nugroho Widiasih, S. Si, MT



PT. MULIA ARTHALOKA

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfian Febrian Solihin, Amd
Alamat : Graha Simatupang Tower II B Lt.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38
Jatipadang - Pasar Minggu

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan **Pengadaan Jasa Konsultan Penyempurnaan Pemodelan Siskurtannas Model 2025** untuk Penyedia Jasa Konsultansi **PT. MULIA ARTHALOKA** sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya selama 2 (dua) bulan Kalender dengan posisi sebagai **Tenaga Ahli Peneliti Gatra**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi perdata/pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Jakarta, Mei 2025

Menyetujui :
PT. MULIA ARTHALOKA

Yang membuat pernyataan,




PT. MULIA ARTHALOKA

SUWANTO
Direktur Utama



Alfian Febrian Solihin, Amd



DATA TEKNIS : 1

DATA ORGANISASI PERUSAHAAN



ORGANISASI PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya kami berkesempatan untuk menyampaikan Dokumen Penawaran Teknis ini Mengawali kesempatan penyajian Dokumen penawaran teknis ini, Kami akan memberikan uraian singkat mengenai latarbelakang **PT. MULIA ARTHALOKA** selaku Perusahaan Penyedia Jasa Konsultansi.

A.1 PERKENALAN PROFIL PERUSAHAAN

PT. MULIA ARTHALOKA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang “JasaKonsultan” yang didirikan di Jakarta pada tahun 2005 yang memiliki dan didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman di setiap sector pekerjaan. Persyaratan yang dibutuhkan dalam menunjang pekerjaan telah dimiliki oleh **PT. MULIA ARTHALOKA** dalam rangka pencapaian hasil yang optimal dan memuaskan pengguna jasa.

PT. MULIA ARTHALOKA pada berbagai kesempatan dalam membantu pelaksanaan pembangunan telah banyak melakukan kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun dengan kalangan swasta nasional. Sumber dana proyek-proyek yang dilaksanakan tidak terbatas pada sumber dana yang berasal dari pemerintah saja (APBN dan APBD) namun ada juga berasal dari bantuan asing. Hal tersebut mencerminkan bahwa setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kami telah dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga memperoleh hasil yang tepat waktu dan tepat guna.

Keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepada kami, didukung dengan kesungguhan dalam bekerja, tenaga ahli yang terampil, kewajiban moral dalam menjaga kepercayaan yang dilimpahkan oleh para pemberi tugas disertai dengan kesediaan untuk membuka diri dan menyerap terhadap setiap perkembangan ilmu pengetahuan.





Untuk memenuhi kebutuhan di bidang “**Jasa Konsultansi**” perusahaan kami telah menyediakan ruang lingkup jasa-jasa profesional yang dapat kami berikan antara lain :

- Pembuatan Studi Kelayakan
- Pembuatan Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- Survei dan Investigasi
- Perencanaan/Perancangan (Grand Desain, Blueprint, Masterplan, Detail Desain, Manajemen) baik menyangkut sarana, prasarana, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya perencanaan lainnya.
- Manajemen dan Pengawasan Proyek
- Penelitian, Kajian, Studi serta Konsultasi Bisnis dan manajemen lainnya

Dengan kemampuan manajemen yang dimiliki, **PT. MULIA ARTHALOKA** telah merekrut tenaga ahli untuk melayani berbagai jasa konsultansi yang akan ditangani, terutama dalam bidang-bidang perencanaan dan pengembangan wilayah, kelautan, perikanan, teknik sipil dan perencanaan, ekonomi, manajemen, pertanian, social budayadan lain sebagainya. Jenis-jeniskegiatan yang dilakukanmeliputi survey investigasi, studi-studi dan perencanaan teknik desain sistem, program, pengolahan dan interpretasi data, studi kelayakan, appraisal, perencanaan dan supervisi, perancangan system informasi manajemen, pelatihan dan bimbingan, monitoring, serta evaluasi proyek.

Rekanan yang menggunakan jasa konsultansi **PT. MULIA ARTHALOKA** meliputi lembaga/instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta.Lingkup layanan yang dilaksanakan pada umumnya mengena iaspek-aspek pengawasan, kelautan, perikanan, pertanian, sosial, ekonomi, keteknikan, lingkungan hidup, dan manajemen.


Dalam melaksanakan kegiatan layanan konsultansi, **PT. MULIA ARTHALOKA** juga mengadakan kerjasama dengan lembaga sejenis, yang memiliki kualifikasi dan pengalaman luas.Upaya ini kami lakukan untuk tetap mempertahankan citra profesionalisme jasa konsultansi dalam memberikan alternatif yang terbaik bagi pemecahan masalah.






A.2 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

PT. MULIA ARTHALOKA dipimpin seorang Direktur dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 3 (tiga) orang manager yang masing-masing membawahi bidang dan fungsinya masing-masing. Adapun struktur organisasi **PT. MULIA ARTHALOKA** dapat dilihat pada **Gambar A.1** di bawah ini.



GambarA.1. Struktur Organisasi Perusahaan



DATA TEKNIS : 2

DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR

J. PENGALAMAN PERUSAHAAN DALAM KURUN 3 TAHUN TERAKHIR

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	TAHUN 2024									
1	Pengadaan Jasa Konsultansi Survei Pengukuran Capaian SPM Penyelenggaraan LRT Jakarta Tahun 2024	Aktivitas Konsultasi Transportasi	Pemerintah Daerah - Jakarta Pusat (Kota)	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jatibaru Nomor 1 Jakarta	208/PN.01.02, tanggal 19 Januari 2024	1.002.235.650	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Desember 2024	18 Desember 2024
2	Studi Review Survey Investigasi Dan Desain (SID) Pengerukan Alur Pelayaran Dan Kolam Pelabuhan Weda Provinsi Maluku Utara	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Pelabuhan Weda - Halmahera Tengah (Kab.)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/PFKP/KONTRAK/SID/WE/II/2024, tanggal 25 Januari 2024	975.135.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24 Juli 2024	24 Juli 2024
3	Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pelabuhan Penyeberangan Waren di Provinsi Papua	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportas dan Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/ 533 /SPK/SATKER-TSDP/ VI /2024, tanggal 20 Juni 2024	1.025.112.750	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Desember 2024	16 Desember 2024
4	Konsultan Pengawas Dan Penyelenggaraan Angkutan Khusus Ternak Terhadap Dokumen	Bidang Transportasi, Bidang Industri Perkapalan, Bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independen	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110	01/KTRK/VERIF-TRNK/IV/2024, tanggal 04 April 2024	842.490.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	03 Desember 2024	03 Desember 2024
5	Studi Penyusunan Rencana Pembangunan Kenavigasian Wilayah Barat	Transportasi (Bidang Pengembangan Sarana), Jasa Studi, Penelitian dan Bantuan Teknik (Bidang Studi Perencanaan Umum)	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	56/PP/PPK/VIII-24, 09 Agustus 2024 & 56/PP/PPK/VIII-24-ADDENDUM1, tanggal 22 Agustus 2024	1.290.791.250	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2024	31 Desember 2024
6	Kajian Studi Penentuan Batas Umur Kapal	Bidang Transportasi, bidang Industri Perkapalan dan bidang Jasa Penelitian	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Peningkatan Fungsi Perkapalan Dan Kepelautan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/P.VI/DKP/PFPK/VII-24, tanggal 04 Juli 2024	675.379.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	29 November 2024	29 November 2024
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Transportasi Penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Bidang Transportasi	Kabupaten Bogor	Dinas perhubungan Kabupaten Bogor	Jl. Raya Jakarta KM.50, Cimandala - Bogor 16710	SPK:000.3.2/11.826-Bid.IV, Tanggal 08 agustus 2024	89.510.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	06 September 2024	06 September 2024
8	TAHUN 2023									
9	Review Studi Survey Investigasi dan Desain (SID) Pengerukan Alur Pelayaran dan/atau Kolam Pelabuhan Cilacap Provinsi Jawa Tengah	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Pelabuhan Cilacap Provinsi Jawa Tengah	Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110	02/PFKP/KONTRAK/REV.SID/CL PN/2023, tanggal 03 Mei 2023	1.000.975.245	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Oktober 2023	30 Oktober 2023
10	Studi Penyusunan RPM Jenis, Struktur dan Komponen Tarif Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas	Bidang Transportasi, Sub bidang Transportasi Lainnya	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110	01/STUDI/RPM-DEPO/PPK/IV/2023, tanggal 05 April 2023	462.204.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	03 Agustus 2023	03 Agustus 2023

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tip	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
11	Jasa Konsultan Kajian Transportasi Keselamatan	Bidang Transportasi	Kota Depok	Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Depok	Jl. Perhubungan No. 50 Jatimulya Depok	43558389/01/PPK/BIMKESTIB/VI/2023, tanggal 05 Juni 2023	99.100.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04 Juli 2023	04 Juli 2023
12	Konsultan Pengawas Dan Penyelenggaraan Angkutan Khusus Ternak Terhadap Dokumen	Bidang Transportasi, Bidang Industri Perkapalan, Bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independen	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110	01/SATKERLALA/KONS.TERNA K.DOK/II/2023, tanggal 01 Februari 2023	987.593.640	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2023	31 Desember 2023
13	Penyiapan Dokumen dan Persyaratan Proses Transaksi Proyek KPBU Pengembangan Terminal Purabaya	Bidang Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110	PL.107/1/19/SDPTJ/2023, tanggal 4 April 2023	2.372.625.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	29 Oktober 2023	29 Oktober 2023
14	Penyusunan Dokumen Andalalin di Wilayah KSPN Borobudur dan Sekitarnya	Bidang Transportasi, Aktivitas Konsultasi Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Direktorat Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110	PL.107/579/3/SPK/SATKER-LLJ/V/2023, tanggal 02 Mei 2023	576.662.800	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 September 2023	28 September 2023
15	Studi Pengembangan Marine Electronic Highway (MEH)	Aktivitas Konsultasi Transportasi, dan Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110	21/PP/PPK/VII-23, tanggal 04 Juli 2023	679.680.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	01 Desember 2023	01 Desember 2023
16	Studi Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) Kinerja Angkutan Laut Perintis	Bidang Transportasi (Legislasi/Peraturan Bidang Transportasi), Bidang Industri Perkapalan	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110	KTRK.01/KPI/PPK/VII/2023, Tanggal 31 Juli 2023	902.541.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
17	DED ATCS	Bidang Aktivitas Konsultansi Transportasi	Ruas Jalan Provinsi - Manokwari (Kab.), Ruas Jalan Provinsi - Manokwari Selatan (Kab.)	Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat	Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Ataruri, Kpomp. Perkantoran Arfai II, Manokwari	500.11.5/989/DISHUB-PB/SP/IX/2023, tanggal 13 September 2023	396.403.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	13 November 2023	13 November 2023
18	Kajian Kinerja Angkutan Penumpang Umum	Bidang Transportasi	Kota Depok	Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Depok	Jl. Perhubungan No. 50, Jatimulya, Cilodong - Depok	01/PPK-KKAPU/ANGKUTAN/X/2023, tanggal 19 September 2023	99.304.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Oktober 2023	18 Oktober 2023
19	Kajian Jam Kerja Karyawan dalam Mengurangi Kemacetan di Kota Depok	Bidang Transportasi	Kota Depok	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Depok	Jl. Margonda Raya No. 54 Depok	073/004/PL-JK/PPI-Bapp/IX/2023, tanggal 18 September 2023	98.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Desember 2023	18 Desember 2023
20	TAHUN 2022									
21	Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan 3 (Tiga) Unit Kapal Tunda	Bidang Transportasi, Bidang Industri Perkapalan, Bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independen	Cilegon, Banten	PT. Krakatau Bandar Samudera	Jl. Raya Anyer Km.13 Cigading, Cilegon, Banten	HK.02.01/066.21/DKPU/X/2022, Tanggal 12 Oktober 2022	2.825.200.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	05 Februari 2024	05 Februari 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tip	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
22	Konsultan Pengawas Dan Penyelenggaraan Angkutan Khusus Ternak Terhadap Dokumen (Tender Tidak Mengikat)	Bidang Transportasi, Bidang Industri Perkapalan, Bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independen	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	SK.01/KONTRAK-2/PPK /I/2022, Tanggal 10 Januari 2022	979.880.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2022	31 Desember 2022
23	Konsultan Pengawas Perawatan Dan Pemeliharaan Kapal Milik Negara Zona IV	Bidang Transportasi, Bidang Industri Perkapalan, Bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independen	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	KTRK.01/PPK/PERAWATAN-KAPAL/ZONA-IV/III/2022, Tanggal 11 Maret 2022	1.634.253.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 November 2022	21 November 2022
24	Penyusunan Dokumen Teknis Standar Penanganan Dampak Lalu Lintas Untuk Pusat Kegiatan/Bisnis, Pemukiman Dan Infrastruktur	Bidang Transportasi, Kegiatan Konsultansi Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	PL.107/96/3/SPK/SATKER-LLJ/III/2022 DAN ADD PL.107/122/3/ADD-SPK/SATKER-LLJ/IV/2022	935.230.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Oktober 2022	20 Oktober 2022
25	Studi FBC KPBU Pembangunan TOD Terminal Poris Plawad (Lelang Tidak Mengikat)	Bidang Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	3/SP/K11-STD/BPTJ-PRAS/III/2022, Tanggal 25 Maret 2022	1.166.016.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Oktober 2022	20 Oktober 2022
26	Penyusunan RIP Dan DED Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Pananaru (Lelang Tidak Mengikat)	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air (RE103) atau Teknik Sipil Transportasi (RE104)	Jakarta Pusat (Kota)	Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	PL. 107/771/KONT/SATKER-TSDP/VI/2022, Tanggal 13 Juni 2022 ,dan Addendum: PL.107/985/ADD/SATKER-TSDP/VI/2022, Tanggal 24 Juni	1.120.090.909	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	09 Desember 2022	09 Desember 2022
27	Supervisi Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Di Kabupaten Nabire	Jasa Konstruksi Pengawasan	Papua Barat	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua Dan Papua Barat	Jl. Tanjung Pinang Km. 8 SORONG-PAPUA BARAT	PL. 107/3/23/BPTD-WIL.XXV/2022, Tanggal 25 April 2022	92.620.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 September 2022	21 September 2022
28	Penyusunan Dokumen Reviu Cetak Biru Sarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	Bidang Transportasi, Sub Bidang Legislasi Peraturan Bidang Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	PL.107/658/KONT/SATKER-TSDP/V/2022, Tanggal 13 Mei 2022	488.538.750	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	08 November 2022	08 November 2022
29	Pendampingan Transaksi Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara	Bidang Usaha Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air, Bidang Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kementerian Perhubungan	Ged. Karya Lt. 17, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	02/PFKP/KONTRAK/KPBU-BAUBAU/V/2022, Tanggal 12 Mei 2022	1.524.030.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Desember 2022	30 Desember 2022
30	Standar dan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Autonomous	Bidang Transportasi, Kegiatan Konsultansi Transportasi dan Kegiatan Konsultansi	Jakarta Pusat (Kota)	Direktorat Sarana Transportasi Darat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	KU.002/66/KONTRAK/SATKER-DST/J/V/2022, Tanggal 17 Mei 2022	694.488.151	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 November 2022	12 November 2022
31	Review Studi Survey Investigasi Dan Desain (SID) Alur Pelayaran Dan Kolam Pelabuhan Sampit	Jasa Design Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air - RE103	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	02/PFKP/KONTRAK/REV.SID/MT/VI/2022, Tanggal 24 Juni 2022	967.131.900	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 Desember 2022	21 Desember 2022
32	Standar Pemeliharaan Kapal Negara Kenavigasian	Aktivitas Konsultasi Transportasi, Bidang Industri Perkapalan, Bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Pengembangan Kenavigasian Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	35/PP/PPK/VIII-22, Tanggal 31 Agustus 2022	1.092.939.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
33	Pengadaan Jasa Ahli Pendampingan Bagian Pemantauan Analisa T.A. 2022	Jasa Teknologi Informasi - Telematika	Jakarta	Divhumas Polri	Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110	SPPBJ/22/II/2022/HUMAS PENDAMPINGAN BAG PA, Tanggal 15 Februari 2022	2.585.906.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2022	31 Desember 2022

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tip	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
34	Kajian Kinerja Persimpangan Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ (Kajian Redisain Persimpangan)		Kota Depok	Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Depok	Jl. Perhubungan No. 50 Jatimulya Depok	37313703/01/PPK/LAUN/XI/2022, tanggal 25 November 2022	73.975.000		14 Desember 2022	14 Desember 2022
35	Penyusunan Billing Rate Kegiatan Swakelola			Pusat Penelitian Dan Pengembangan Transportasi Dan Perkeretaapian				Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
36	Konsultan Andalalin Termasuk Dengan Segala Fasilitas, Sarana, Materi Serta Dokumen Penunjang Lainnya	Bidang Transportasi		PT. MODEREN MULTI GRAHA	Graha Multi Modern, Jl. Cikini Raya No. 44 Kel.Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat	0557/SPK-ANDALALINSMC/MMGh-MA/VI/21, Tanggal 6 JUNI 2021	495.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
37	Dokumen Andalalin Dermaga Kalobo Kabupaten Raja Ampat	Bidang Transportasi	Kab. Raja Ampat	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua Dan Papua Barat	Jl. Tanjung Pinang Km. 8 SORONG-PAPUA BARAT	PL.107/4/23/BPTD-WIL.XXV/2022, Tanggal 26 Juli 2022	99.900.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	23 September 2022	23 September 2022
38										
39	TAHUN 2021									
40	Prototype Alat Keselamatan Pelayaran	Bidang Transportasi 1.02.99 dan bidang khusus Jasa Surveyor Independen 1.SC.03	Jl. Raya Ancol Baru No. 1 - Jakarta Utara (Kota)	Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran	Jl. Raya Ancol Baru No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara	PL.106/1/13/PPK.TKP/2021, Tanggal 19 April 2021	1.701.656.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Desember 2021	20 Desember 2021
41	Supervisi Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Di Ruas Jalan 02, BTS. Kota Sorong - Aimas (Km. 23) - Klamono	Pengawasan Rekayasa	Sorong - Papua Barat	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua Dan Papua Barat	Jl. Tanjung Pinang KM.8 Sorong - Papua Barat	PL.107/6/3/BPTD-WIL.XXV/2021, Tanggal 12 Maret 2021	69.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 Juli 2021	28 Juli 2021
42	Kajian Komponen Biaya Jasa Depo Peti Kemas (Full/Empty)	Bidang Transportasi	Jakarta	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/SBDIII/KAJIAN-DEPO/IV/2021, Tanggal 26 April 2021	360.162.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	23 Oktober 2021	23 Oktober 2021
43	Studi Kajian Teknis Penutuhan Kapal Yang Aman Dan Ramah Lingkungan	Bidang Industri Perkapalan 1.05.13 dan Jasa Bantuan Teknik 1.SI.05	JAKARTA PUSAT - Jakarta Pusat (Kota), BATAM - Batam (Kota), CILEGON - Cilegon (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Perkapalan Dan Kepelautan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/P.XI/DKP/PFPK/VI-21, Tanggal 17 Juni 2021	1.459.986.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14 Desember 2021	14 Desember 2021
44	Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Kawasan di Jalan Nasional pada Provinsi KALSEL	Bidang Transportasi	Kantor Pusat Kementerian Perhubungan - Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Jalan Dirjen Perhubungan Darat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/114/3/SPK/SATKER-LLJ/V/2021, Tanggal 14 Mei 2021	487.872.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14 Oktober 2021	14 Oktober 2021
45	Kajian Evaluasi Pemanfaatan Armada Kapal Perintis (Lelang Tidak Mengikat)	Kegiatan Konsultansi Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	KTRK.06/JK-SDIV/VI-2021, Tanggal 4 Juni 2021	796.851.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04 Desember 2021	04 Desember 2021
46	Penyusunan Master Plan Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis	Kegiatan Konsultansi Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	01/KJN/ALTIS/VI/SATKERLALA-2021, Tanggal 4 Juni 2021	1.474.352.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	01 Desember 2021	01 Desember 2021

K. DATA PENGALAMAN PEKERJAAN SEJENIS PERUSAHAAN DALAM KURUN WAKTU 10 TAHUN TERAKHIR

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	TAHUN 2024									
1	Pengadaan Jasa Konsultansi Survei Pengukuran Capaian SPM Penyelenggaraan LRT Jakarta Tahun 2024	Aktivitas Konsultasi Transportasi	Pemerintah Daerah - Jakarta Pusat (Kota)	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jatibaru Nomor 1 Jakarta	208/PN.01.02, tanggal 19 Januari 2024	1.002.235.650	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Desember 2024	18 Desember 2024
2	Studi Review Survey Investigasi Dan Desain (SID) Pengerukan Alur Pelayaran Dan Kolam Pelabuhan Weda Provinsi Maluku Utara	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Pelabuhan Weda - Halmahera Tengah (Kab.)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/PFKP/KONTRAK/SID/WE/II/2024, tanggal 25 Januari 2024	975.135.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24 Juli 2024	24 Juli 2024
3	Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pelabuhan Penyeberangan Waren di Provinsi Papua	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportas dan Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/ 533 /SPK/SATKER-TSDP/ VI /2024, tanggal 20 Juni 2024	1.025.112.750	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Desember 2024	16 Desember 2024
4	Konsultan Pengawas Dan Penyelenggaraan Angkutan Khusus Ternak Terhadap Dokumen	Bidang Transportasi, Bidang Industri Perkapalan, Bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independen	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110	01/KTRK/VERIF-TRNK/IV/2024, tanggal 04 April 2024	842.490.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	03 Desember 2024	03 Desember 2024
5	Studi Penyusunan Rencana Pembangunan Kenavigasian Wilayah Barat	Transportasi (Bidang Pengembangan Sarana), Jasa Studi, Penelitian dan Bantuan Teknik (Bidang Studi Perencanaan Umum)	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	56/PP/PPK/VIII-24, 09 Agustus 2024 & 56/PP/PPK/VIII-24-ADDENDUM1, tanggal 22 Agustus 2024	1.290.791.250	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2024	31 Desember 2024
6	Kajian Studi Penentuan Batas Umur Kapal	Bidang Transportasi, bidang Industri Perkapalan dan bidang Jasa Penelitian	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Peningkatan Fungsi Perkapalan Dan Kepelautan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/P.VI/DKP/PFPK/VII-24, tanggal 04 Juli 2024	675.379.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	29 November 2024	29 November 2024
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Transportasi Penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Bidang Transportasi	Kabupaten Bogor	Dinas perhubungan Kabupaten Bogor	Jl. Raya Jakarta KM.50, Cimandala - Bogor 16710	SPK:000.3.2/11.826-Bid.IV, Tanggal 08 agustus 2024	89.510.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	06 September 2024	06 September 2024
8	TAHUN 2023									
9	Review Studi Survey Investigasi dan Desain (SID) Pengerukan Alur Pelayaran dan/atau Kolam Pelabuhan Cilacap Provinsi Jawa Tengah	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Pelabuhan Cilacap Provinsi Jawa Tengah	Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110	02/PFKP/KONTRAK/REV.SID/CL PN/2023, tanggal 03 Mei 2023	1.000.975.245	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Oktober 2023	30 Oktober 2023
10	Studi Penyusunan RPM Jenis, Struktur dan Komponen Tarif Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas	Bidang Transportasi, Sub bidang Transportasi Lainnya	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110	01/STUDI/RPM-DEPO/PPK/IV/2023, tanggal 05 April 2023	462.204.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	03 Agustus 2023	03 Agustus 2023

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tip	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
11	Jasa Konsultan Kajian Transportasi Keselamatan	Bidang Transportasi	Kota Depok	Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Depok	Jl. Perhubungan No. 50 Jatimulya Depok	43558389/01/PPK/BIMKESTIB/VI/2023, tanggal 05 Juni 2023	99.100.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04 Juli 2023	04 Juli 2023
12	Konsultan Pengawas Dan Penyelenggaraan Angkutan Khusus Ternak Terhadap Dokumen	Bidang Transportasi, Bidang Industri Perkapalan, Bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independen	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110	01/SATKERLALA/KONS.TERNA K.DOK/II/2023, tanggal 01 Februari 2023	987.593.640	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2023	31 Desember 2023
13	Penyiapan Dokumen dan Persyaratan Proses Transaksi Proyek KPBU Pengembangan Terminal Purabaya	Bidang Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110	PL.107/1/19/SDPTJ/2023, tanggal 4 April 2023	2.372.625.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	29 Oktober 2023	29 Oktober 2023
14	Penyusunan Dokumen Andalalin di Wilayah KSPN Borobudur dan Sekitarnya	Bidang Transportasi, Aktivitas Konsultasi Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Direktorat Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110	PL.107/579/3/SPK/SATKER-LLJ/V/2023, tanggal 02 Mei 2023	576.662.800	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 September 2023	28 September 2023
15	Studi Pengembangan Marine Electronic Highway (MEH)	Aktivitas Konsultasi Transportasi, dan Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110	21/PP/PPK/VII-23, tanggal 04 Juli 2023	679.680.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	01 Desember 2023	01 Desember 2023
16	Studi Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) Kinerja Angkutan Laut Perintis	Bidang Transportasi (Legislasi/Peraturan Bidang Transportasi), Bidang Industri Perkapalan	Jakarta Pusat (Kota)	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110	KTRK.01/KPI/PPK/VII/2023, Tanggal 31 Juli 2023	902.541.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
17	DED ATCS	Bidang Aktivitas Konsultansi Transportasi	Ruas Jalan Provinsi - Manokwari (Kab.), Ruas Jalan Provinsi - Manokwari Selatan (Kab.)	Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat	Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Ataruri, Kpomp. Perkantoran Arfai II, Manokwari	500.11.5/989/DISHUB-PB/SP/IX/2023, tanggal 13 September 2023	396.403.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	13 November 2023	13 November 2023
18	Kajian Kinerja Angkutan Penumpang Umum	Bidang Transportasi	Kota Depok	Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Depok	Jl. Perhubungan No. 50, Jatimulya, Cilodong - Depok	01/PPK-KKAPU/ ANGKUTAN/X/2023, tanggal 19 September 2023	99.304.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Oktober 2023	18 Oktober 2023
19	Kajian Jam Kerja Karyawan dalam Mengurangi Kemacetan di Kota Depok	Bidang Transportasi	Kota Depok	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Depok	Jl. Margonda Raya No. 54 Depok	073/004/PL-JK/PPI-Bapp/IX/2023, tanggal 18 September 2023	98.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Desember 2023	18 Desember 2023
20	TAHUN 2022									
21	Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan 3 (Tiga) Unit Kapal Tunda	Bidang Transportasi, Bidang Industri Perkapalan, Bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independen	Cilegon, Banten	PT. Krakatau Bandar Samudera	Jl. Raya Anyer Km.13 Cigading, Cilegon, Banten	HK.02.01/066.21/DKPU/X/2022, Tanggal 12 Oktober 2022	2.825.200.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	05 Februari 2024	05 Februari 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tip	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
22	Konsultan Pengawas Dan Penyelenggaraan Angkutan Khusus Ternak Terhadap Dokumen (Tender Tidak Mengikat)	Bidang Transportasi, Bidang Industri Perkapalan, Bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independen	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	SK.01/KONTRAK-2/PPK /I/2022, Tanggal 10 Januari 2022	979.880.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2022	31 Desember 2022
23	Konsultan Pengawas Perawatan Dan Pemeliharaan Kapal Milik Negara Zona IV	Bidang Transportasi, Bidang Industri Perkapalan, Bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor Independen	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	KTRK.01/PPK/PERAWATAN-KAPAL/ZONA-IV/III/2022, Tanggal 11 Maret 2022	1.634.253.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 November 2022	21 November 2022
24	Penyusunan Dokumen Teknis Standar Penanganan Dampak Lalu Lintas Untuk Pusat Kegiatan/Bisnis, Pemukiman Dan Infrastruktur	Bidang Transportasi, Kegiatan Konsultansi Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	PL.107/96/3/SPK/SATKER-LLJ/III/2022 DAN ADD PL.107/122/3/ADD-SPK/SATKER-LLJ/IV/2022	935.230.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Oktober 2022	20 Oktober 2022
25	Studi FBC KPBU Pembangunan TOD Terminal Poris Plawad (Lelang Tidak Mengikat)	Bidang Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	3/SP/K11-STD/BPTJ-PRAS/III/2022, Tanggal 25 Maret 2022	1.166.016.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Oktober 2022	20 Oktober 2022
26	Penyusunan RIP Dan DED Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Pananaru (Lelang Tidak Mengikat)	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air (RE103) atau Teknik Sipil Transportasi (RE104)	Jakarta Pusat (Kota)	Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	PL. 107/771/KONT/SATKER-TSDP/VI/2022, Tanggal 13 Juni 2022 ,dan Addendum: PL.107/985/ADD/SATKER-TSDP/VI/2022, Tanggal 24 Juni	1.120.090.909	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	09 Desember 2022	09 Desember 2022
27	Supervisi Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Di Kabupaten Nabire	Jasa Konstruksi Pengawasan	Papua Barat	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua Dan Papua Barat	Jl. Tanjung Pinang Km. 8 SORONG-PAPUA BARAT	PL. 107/3/23/BPTD-WIL.XXV/2022, Tanggal 25 April 2022	92.620.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 September 2022	21 September 2022
28	Penyusunan Dokumen Reviu Cetak Biru Sarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	Bidang Transportasi, Sub Bidang Legislasi Peraturan Bidang Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	PL.107/658/KONT/SATKER-TSDP/V/2022, Tanggal 13 Mei 2022	488.538.750	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	08 November 2022	08 November 2022
29	Pendampingan Transaksi Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara	Bidang Usaha Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air, Bidang Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kementerian Perhubungan	Ged. Karya Lt. 17, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	02/PFKP/KONTRAK/KPBU-BAUBAU/V/2022, Tanggal 12 Mei 2022	1.524.030.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Desember 2022	30 Desember 2022
30	Standar dan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Autonomous	Bidang Transportasi, Kegiatan Konsultansi Transportasi dan Kegiatan Konsultansi	Jakarta Pusat (Kota)	Direktorat Sarana Transportasi Darat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	KU.002/66/KONTRAK/SATKER-DST/J/V/2022, Tanggal 17 Mei 2022	694.488.151	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 November 2022	12 November 2022
31	Review Studi Survey Investigasi Dan Desain (SID) Alur Pelayaran Dan Kolam Pelabuhan Sampit	Jasa Design Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air - RE103	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	02/PFKP/KONTRAK/REV.SID/MT/VI/2022, Tanggal 24 Juni 2022	967.131.900	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 Desember 2022	21 Desember 2022
32	Standar Pemeliharaan Kapal Negara Kenavigasian	Aktivitas Konsultasi Transportasi, Bidang Industri Perkapalan, Bidang Jasa Khusus Jasa Surveyor	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Pengembangan Kenavigasian Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	35/PP/PPK/VIII-22, Tanggal 31 Agustus 2022	1.092.939.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
33	Pengadaan Jasa Ahli Pendampingan Bagian Pemantauan Analisa T.A. 2022	Jasa Teknologi Informasi - Telematika	Jakarta	Divhumas Polri	Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110	SPPBJ/22/II/2022/HUMAS PENDAMPINGAN BAG PA, Tanggal 15 Februari 2022	2.585.906.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2022	31 Desember 2022

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tip	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
34	Kajian Kinerja Persimpangan Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ (Kajian Redisain Persimpangan)		Kota Depok	Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Depok	Jl. Perhubungan No. 50 Jatimulya Depok	37313703/01/PPK/LAUN/XI/2022, tanggal 25 November 2022	73.975.000		14 Desember 2022	14 Desember 2022
35	Penyusunan Billing Rate Kegiatan Swakelola			Pusat Penelitian Dan Pengembangan Transportasi Dan Perkeretaapian				Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
36	Konsultan Andalalin Termasuk Dengan Segala Fasilitas, Sarana, Materi Serta Dokumen Penunjang Lainnya	Bidang Transportasi		PT. MODEREN MULTI GRAHA	Graha Multi Modern, Jl. Cikini Raya No. 44 Kel.Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat	0557/SPK-ANDALALINSMC/MMGh-MA/VI/21, Tanggal 6 JUNI 2021	495.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
37	Dokumen Andalalin Dermaga Kalobo Kabupaten Raja Ampat	Bidang Transportasi	Kab. Raja Ampat	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua Dan Papua Barat	Jl. Tanjung Pinang Km. 8 SORONG-PAPUA BARAT	PL.107/4/23/BPTD-WIL.XXV/2022, Tanggal 26 Juli 2022	99.900.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	23 September 2022	23 September 2022
38	Identifikasi Harga Satuan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	Jasa Manajemen	Jakarta	Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	Jakarta	MA-SPH/040/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022	45.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	29 Agustus 2022	29 Agustus 2022
39	Project Regional Study terkait produk telekomunikasi dan internet	Jasa Teknologi Informasi, Multimedia - Telematika	Jakarta	PT. IDC Indonesia	Menara Sun Life Lt. 20 Unit J Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kuningan Timur Setiabudi Jakarta	029/SPH-MA/X/2022, tanggal 6 Oktober 2022	87.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04 November 2022	04 November 2022
40	Pengadaan Jasa Market Intelligence Survey	Jasa Manajemen, Jasa Survey	Jawa Barat	PT DAHANA	Jl. Raya Sumbang - Cikamurang Km. 12 Kec. Cibogo, Kab. Subang Jawa Barat	PER/03/I/2022, tanggal 14 Januari 2022 dan Addendum : No. ADD-055/03/I/2022	153.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	25 Mei 2022	25 Mei 2022
41	Project Indepth Interview (IDI) Produk Telekomunikasi	Jasa Teknologi Informasi, Multimedia - Telematika		PT. IDC Indonesia	Menara Sun Life Lt. 20 Unit J Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kuningan Timur Setiabudi Jakarta	028/SPH-MA/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022	45.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	15 Juli 2022	15 Juli 2022
42										
43	TAHUN 2021									
44	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Kapal Penyeberangan Kapal Penyeberangan 2500GT	Bidang Transportasi, Kegiatan Konsultansi Transportasi dan	Jakarta Utara	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero),	Jl. Pulau Putri Kelapa Gading Jakarta Utara	724/UM.125/ASDP-2021, Tanggal 10 Juni 2021	2.320.150.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Oktober 2022	20 Oktober 2022
45	Supervisi Pembangunan Kapal Penyeberangan Ro-ro Type 5000GT	Bidang Transportasi, Kegiatan Konsultansi Transportasi dan	Jakarta Pusat	PT. Admiral Lines	Jl. Gunung Sahari No.79-80, Jakarta Pusat	010/SPK/JK-GC/III/2021, Tanggal 12 Maret 2021	2.150.300.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04 November 2022	04 November 2022
46	Pengadaan Jasa Agregasi Media Online	Jasa Teknologi Informasi, Multimedia - Telematika	Jakarta	Divisi Humas Polri - Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110	SPPBJ/01/I/2021/HUMAS AMO DISINDIG , Tanggal 13 Januari 2021	2.608.155.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2021	31 Desember 2021
47	Prototype Alat Keselamatan Pelayaran	Bidang Transportasi 1.02.99 dan bidang khusus Jasa Surveyor Independen 1.SC.03	Jl. Raya Ancol Baru No. 1 - Jakarta Utara (Kota)	Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran	Jl. Raya Ancol Baru No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara	PL.106/1/13/PPK.TKP/2021, Tanggal 19 April 2021	1.701.656.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Desember 2021	20 Desember 2021

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tip	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
48	Supervisi Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Di Ruas Jalan 02, BTS. Kota Sorong - Aimas (Km. 23) - Klamono	Pengawasan Rekayasa	Sorong - Papua Barat	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua Dan Papua Barat	Jl. Tanjung Pinang KM.8 Sorong - Papua Barat	PL.107/6/3/BPTD-WIL.XXV/2021, Tanggal 12 Maret 2021	69.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 Juli 2021	28 Juli 2021
49	Supervisi Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Di Ruas Jalan 03, Klamono - BTS. Kab. Sorong Selatan	Pengawasan Rekayasa	Sorong - Papua Barat	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua Dan Papua Barat	Jl. Tanjung Pinang KM.8 Sorong - Papua Barat	PL.107/6/4/BPTD-WIL.XXV/2021, Tanggal 12 Maret 2021	40.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 Juli 2021	28 Juli 2021
50	Supervisi Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Di Ruas Jalan 04, BTS. Kab. Sorong Selatan - Kambuaya	Pengawasan Rekayasa	Sorong - Papua Barat	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua Dan Papua Barat	Jl. Tanjung Pinang KM.8 Sorong - Papua Barat	PL.107/6/5/BPTD-WIL.XXV/2021, Tanggal 12 Maret 2021	50.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 Juli 2021	28 Juli 2021
51	Penyusunan Feasibility Study Sentra Industri Kecil Dan Menengah (SIKM) Provinsi Maluku Utara	Perencanaan Penataan Ruang - Perencanaan Wilayah PR.102	SANANA-Kepulauan Sula (Kab), BACAN- Halmahera Selatan (Kab), WEDA-Halmahera Tengah (Kab), MABA- Halmahera Timur (Kab), TIDORE-Tidore Kepulauan (Kota), JILOLO-Halmahera Barat (Kab), BOBONG-Taliabu (Kab), DARUBA- Pulau Morotai (Kab), SOFIFI- Tidore Kepulauan (Kota)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara	JL. (Gosale Puncak Sofifi)	027/04/SPK- SM/APBD/DISPERINDAK- PROV.MU/IV/2021, Tanggal 22 April 2021	1.345.921.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 Oktober 2021	28 Oktober 2021
52	Kajian Komponen Biaya Jasa Depo Peti Kemas (Full/Empty)	Bidang Transportasi	Jakarta	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/SBDIII/KAJIAN- DEPO/IV/2021, Tanggal 26 April 2021	360.162.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	23 Oktober 2021	23 Oktober 2021
53	Studi Kajian Teknis Penutuhan Kapal Yang Aman Dan Ramah Lingkungan	Bidang Industri Perkapalan 1.05.13 dan Jasa Bantuan Teknik 1.SI.05	JAKARTA PUSAT - Jakarta Pusat (Kota), BATAM - Batam (Kota), CILEGON - Cilegon (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Perkapalan Dan Kelautan Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/P.XI/DKP/PFPK/VI-21, Tanggal 17 Juni 2021	1.459.986.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14 Desember 2021	14 Desember 2021
54	Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Kawasan di Jalan Nasional pada Provinsi KALSEL	Bidang Transportasi	Kantor Pusat Kementerian Perhubungan - Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Jalan Dirjen Perhubungan Darat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/114/3/SPK/SATKER- LLJ/V/2021, Tanggal 14 Mei 2021	487.872.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14 Oktober 2021	14 Oktober 2021
55	Penyusunan Pra Studi Kelayakan/Outline Business Case (OBC) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal di Kalimantan	Bidang Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/5/6/SDPTK/V/2021, Tanggal 27 Mei 2021	2.299.550.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 November 2021	20 November 2021
56	Penyusunan Pra Studi Kelayakan/Outline Business Case (OBC) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal di Sumatera	Bidang Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/5/7/SDPTK/V/2021, Tanggal 27 Mei 2021	1.619.805.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 November 2021	20 November 2021

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tip	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
57	Kajian Evaluasi Pemanfaatan Armada Kapal Perintis (Lelang Tidak Mengikat)	Kegiatan Konsultansi Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	KTRK.06/JK-SDIV/VI-2021, Tanggal 4 Juni 2021	796.851.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04 Desember 2021	04 Desember 2021
58	Penyusunan Master Plan Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis	Kegiatan Konsultansi Transportasi	Jakarta Pusat (Kota)	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	01/KJN/ALTIS/VI/SATKERLALA-2021, Tanggal 4 Juni 2021	1.474.352.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	01 Desember 2021	01 Desember 2021
59	Kajian Redesain Persimpangan			Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kota Depok			99.165.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
60	TAHUN 2020									
61	Pengawasan Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Penyeberangan Type Ro-Ro 10000 GRT	Bidang Transportasi, Kegiatan Konsultansi Transportasi dan Kegiatan Konsultansi Manajemen	Jakarta Selatan	PT. Trikora LLOYD	Graha Satria Lt.4, Jl. RS. Fatmawati No.5, Jakarta Utara	024/TRL-II/KPM-SPC/2020, Tanggal 22 April 2022	2.280.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Desember 2021	20 Desember 2021
62	Supervisi Pengadaan Kapal Pengawas Kelas C Stasiun PSDKP Batam	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri RE. 204	Pangkalan PSDKP Batam - Batam (Kota)	Satker Pangkalan Pengawasan PSDKP Batam	Jl. Trans Bareleng Jembatan II Pulau Nipah, Setokok, Bulang Batam Kep. Riau	SP 403/PPK/Lan.2/PL.421/III/2020. Tanggal 10 Februari 2020 Addendum: No : SP.403/PPK/Lan.2/PL.421/III/2020.ADD.1 Tanggal 18 Agustus 2020	369.380.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	05 Maret 2021	05 Maret 2021
63	Supervisi Pengadaan Kapal Pengawas Kelas C Stasiun PSDKP Belawan	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri RE. 204	Belawan - Medan (Kota)	Satker Pangkalan Pengawasan PSDKP Belawan	Jl. Gabion, Belawan - Medan	021/Sta/PL.421/III/2020, Tanggal 10 Februari 2020 Addendum: No. 101/Sta.2/PL.421/III/2020 Tanggal 10 Agustus 2020	374.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	05 Maret 2021	05 Maret 2021
64	Pengawasan Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Cargo Type 7500DWT	Bidang Transportasi, Kegiatan Konsultansi Transportasi dan Kegiatan Konsultansi Manajemen	Jakarta Utara	PT. Gesury LLOYD	Jl. Berdikari No.7-8 Tajung Priok, Jakarta Utara	16/SPK/4.KC/GSR/VII/2020, Tanggal 22 Juli 2020	3.050.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	20 Desember 2020	20 Desember 2020
65	Konsultan Penyusunan Dokumen Penyiapan KPBUI Unsolicited	Bidang Transportasi Lainnya/ Jasa Manajemen Proyek Terkait Kontruksi Pekerjaan Teknik Sipil KL 404	Jakarta Pusat (Kota)	PT. Sumarecon Agung Tbk	Jl. Perintis Kemerdekaan No.42, Jakarta Timur	006/CTR/SBKS/BRT-KS.18/2020/02, Tanggal 27 Februari 2020	4.708.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	27 Juli 2020	27 Juli 2020
66	Penyusunan Studi Pendahuluan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUI) Pengembangan Terminal di Kalimantan	Bidang Transportasi Lainnya/ Jasa Manajemen Proyek Terkait Kontruksi Pekerjaan Teknik Sipil KL 404	Jakarta Pusat (Kota)	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/1/17/SDPTJ/IV/2020, Tanggal 27 April 2020	991.760.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24 Agustus 2020	24 Agustus 2020

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tip	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
67	Penyusunan DED Breakwater Pelabuhan Penyeberangan Maritaing di Provinsi NTT	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air RE 103	Jakarta Pusat (Kota)	Saker Direktorat Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Dirjen Perhubungan Darat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/314/KONT/SATKER- TSDP/VII/2020, Tanggal 01 Juli 2020	990.925.050	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	27 Desember 2020	27 Desember 2020
68	Pekerjaan Andalalin Terminal A Leuwipanjang			Direktorat Prasarana Transportasi Jalan			99.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
69	Jasa Konsultansi Kajian Andalalin Pasar Ngadiluwih Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Tahun 2020	Bidang Transportasi	Pasar Ngadiluwih Desa Purwokerto, Kabupaten Kediri	Dinas Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri	Jl. Ir. Sutami No. 16 Kediri Jawa Timur	602.1/3579/418.29/2020, tanggal 04 September 2020	65.650.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	02 Desember 2020	02 Desember 2020
70	Pengawasan Instalasi PLTA			Kepala Divisi Pengelolaan Proyek Perum Jasa Tirta II			280.666.100	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
71	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan 32, Hamadi - Holtekamp - Skouw/BTS.PNG	Pengawasan Rekayasa	Prov Papua dan Papua Barat	BPTD Wilayah XXV - Prov. Papua dan Papua Barat	Jl. Tanjung Pinang Km. 8 Sorong - Papua Barat	PL.107/6/16/BPTD- WIL.XXV/2020, Tanggal 20 Juli 2020	120.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Desember 2020	16 Desember 2020
72	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan 32, Jln. Kelapa Dua Jayapura	Pengawasan Rekayasa	Prov Papua dan Papua Barat	BPTD Wilayah XXV - Prov. Papua dan Papua Barat	Jl. Tanjung Pinang Km. 8 Sorong - Papua Barat	PL.107/6/15/BPTD- WIL.XXV/2020, Tanggal 20 Juli 2020	58.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Desember 2020	16 Desember 2020
73	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Pelayaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Telematika Sub Bidang Aplikasi Perangkat Lunak	Jakarta	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Lt 15 Jakarta Pusat	2255.4/pl.110/DJPSDKP/PPK.B4/ IV/2020, tanggal 15 April 2020	836.780.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11 Desember 2020	11 Desember 2020
74	TAHUN 2019									
75	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Patroli Kelas III Aluminium (Paket B)	Jasa Pengawasan Rekayasa	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	HH.01/SPV-III- B/PFKPLP/XI/2019, Tanggal 4 November 2019	510.801.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04 Desember 2020	04 Desember 2020
76	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Patroli Kelas III Aluminium (Paket C)	Jasa Pengawasan Rekayasa	Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Peningkatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	HH.01/SPV-III- C/PFKPLP/XI/2019, Tanggal 4 November 2019	510.801.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	26 September 2021	26 September 2021
77	Supervisi Pembangunan Kapal Penyeberangan Danau Towuti (Kab. Luwu Timur Provinsi Sulsel) Tahap I Prioritas Nasional))	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri, RE 204	Danau Towuti Kab.LuwuTimur Provinsi Sulsel - Luwu Timur (Kab.)	Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Sulawesi Selatan dan Barat	Jl. Perintis Kemerdekaan KM 12 Makassar, Sulawesi Selatan	KU.003/142/SRV.KPL- TOWUTI/VIII/BPTD-XIX/2019, Tanggal 12 Agustus 2019	720.225.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	03 November 2020	03 November 2020
78	Proyek Manajemen Unit (PMU) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Bidang Transportasi	Pekerjaan Perkeretaapian yang masuk Daftar Percepatan Proyek Strategis Nasional - Jakarta Pusat (Kota)	Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Jl. Balikpapan No.11 Jakarta Pusat	05/KTR/DED/PPFPP.KA/V/2019, tanggal 17 Mei 2019	3.719.711.600	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14 Desember 2019	19 Desember 2019

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tip	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
79	Pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Pelayaran Pengawas Kenavigasian	Telematika Sub Bidang Aplikasi Perangkat Lunak	Jakarta	Kementerian Perhubungan	Jl Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat	03/SP/PPK-PPK/VI/2019, tanggal 04 Juni 2019	792.620.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Desember 2019	30 Desember 2019
80	Pengawasan Pengadaan Kapal Cepat/Speed Boat untuk Pengawasan Operasional Pelayaran	Pengawasan Rekayasa	Galangan Kapal Dalam Negeri - Banda Aceh (Kota)	Dinas Perhubungan Provinsi Aceh	Jl. Mayjend. T. Hamzah Bendahara No.52 Kuta Alam, Kota Banda Aceh	K.02/KPA-S/SPK-4/2019, Tanggal 31 Juli 2019	159.900.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	09 Desember 2019	09 Desember 2019
81	Pengawasan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Prigi	Pengawasan Rekayasa	Prigi Jawa Timur	Dinas Perhubungan Jawa Timur	Jl. Jemur Andayani I, Surabaya	013/-95/113.6/2019, Tanggal 06 Mei 2019	826.743.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04 November 2019	04 November 2019
82	Kajian Teknis dan Perencanaan Mesin Outboard pada Kapal Fiberglass	Bidang Transportasi, Bidang Jasa Bantuan Teknik	Sorong (Kota), Ambon (Kota), Manado (Kota), Balikpapan (Kota), Kupang (Kota), Denpasar (Kota), Semarang (Kota), Padang Panjang (Kota), Samosir (Kab.)	Satuan Kerja Direktorat Perkapalan dan Kepalautan	Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/ P.II/DKP/PFPK/V-19, Tanggal 20 Mei 2019	1.116.775.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	26 Desember 2019	26 Desember 2019
83	Pengawasan Rehabilitasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Kwandang	Pengawasan Rekayasa	Pelabuhan Kwandang - Gorontalo	Dijen Perikanan Tangkap Direktorat Pelabuhan Perikanan KKP	Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat	2255.3/PL.110/DJPT/PPK.B1/IV/2019, Tanggal 15 April 2019	836.780.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11 Desember 2019	11 Desember 2019
84	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum di Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	Bidang Transportasi	Jakarta	Satker Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan penyeberangan	Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/73/KONT/SATKER-TSDP/V/2019, Tanggal 23 Mei 2019	670.719.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 November 2019	18 November 2019
85	Jasa Konsultansi Anakisis Dampak Lalu Lintas (SPPH-11611.1)	Bidang Transportasi	Tanjung Enim	PT. BUKIT ASAM (Persero) Tbk	Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim Sumatera Selatan	063/T/PJJ/A01329/1624000/HK.03/VI/2019, Tanggal 28 Juni 2019	337.984.680	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	29 September 2019	29 September 2019
86	Penyusunan SID dan RIP Pelabuhan di Danau Batur (Dermaga Kedisan, Dermaga Desa Terunyan dan Dermaga Kuburan Terunyan) Kab. Bangli Provinsi Bali	Desain Rekayasa Transportasi RE104	Dermaga Kedisan, Dermaga Desa Terunyan dan Dermaga Kuburan Terunyan - Bangli (Kab.)	Satuan Kerja Direktorat Transportasi SDP	Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/114/KONT/SATKER-TSDP/VI/2019, Tanggal 25 Juni 2019	815.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 November 2019	21 November 2019
87	Penyusunan Dokumen Andalalin Pembangunan UPPKB Tabalong Prov. Kalsel dan UPPKB Paser di Prov. Kaltim dan UPPKB KM.36 di Provinsi Kalimantan Timur	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RE 104	Jakarta	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan	Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.107/1/19/SDPT/JV/II/2019, Tanggal 25 Juni 2019	889.372.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 Desember 2019	21 Desember 2019
88	Supervisi Pengadaan Boat Survey	Jasa Surveyor Independen, Jasa Bantuan Teknik, Industri Perkapalan	Jakarta	Satuan Kerja Pengembangan Kenavigasian Pusat, Dirjen Perhubungan Laut	Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	20/PP/IKP/VIII-19, Tanggal 21 Agustus 2019	376.255.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	09 Desember 2019	09 Desember 2019
89	Perencanaan Fire Rescue Boat		DKI Jakarta	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta			99.900.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
90	Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan 057 Menawi - Saubeba - Yobi	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi RE 202	Papua dan Papua Barat	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat	Jl. TanjungPinang Km 8 Sorong Papua Barat	PL.107/3/15/BPTD-WIL-XXV/2019, Tanggal 16 Juli 2019	50.400.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12 Desember 2019	12 Desember 2019

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tip	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
91	Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan 005 Kambuaya - Susumuk	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi RE 202	Papua dan Papua Barat	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat	Jl. TanjungPinang Km 8 Sorong Papua Barat	PL.107/3/1/BPTD-WIL-XXV/2019, Tanggal 16 Juli 2019	47.500.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 November 2109	21 November 2109
92	TAHUN 2018									
93	Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Kawasan di Jalan Nasional pada Provinsi Jawa Timur	Bidang Transportasi	Jawa Timur	Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	PL.102/24/3/SATKER-LANTAS/III/2018, 20 Maret 2018	686.812.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Oktober 2018	30 Oktober 2018
94	Pekerjaan Pra Studi Kelayakan (Pre-FS) Pembangunan Pelabuhan Laut di Lokasi Kabupaten BauBau Provinsi Sulawesi Tenggara	Perencanaan Rekayasa, Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air re 103	Kabupaten BauBau Provinsi Sulawesi	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/Kontrak/PraFS/Baubau/2018, 25 Juli 2018	558.830.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 Desember 2018	21 Desember 2018
95	Pekerjaan Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan Infrastruktur Transportasi Pelabuhan Laut di Lokasi Pelabuhan Pangkalan Dodek, Kabupaten Batu bara, prov Sumatera Utara	Bidang Transportasi Sub Bidang Pengembangan Sarana Transportasi	Pelabuhan Pangkalan Dodek, Kabupaten Batu bara, prov Sumatera Utara	Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	02/Kontrak/KEM/Dodek/2018, 01 Agustus 2018	611.875.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 Desember 2018	28 Desember 2018
96	Pengawasan Rehabilitasi dan Pengembangan Kantor dan Dermaga Distrik Navigasi Kelas I Kendari	Jasa Pengawasan Rekayasa	Kendari	Satker Kenavigasian Pusat Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	03/SP/PPK/V/2018, Tanggal 04 Juni 2018	942.620.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2018	31 Desember 2018
97	Pekerjaan Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan KEK Arar - Sorong	Jasa Pengawasa Rekayasa	Arar - Sorong Prov. Papua dan Papua Barat	BPTD Wilayah XXV - Prov. Papua dan Papua Barat	Jl. Tanjung Pinang Km. 8 Sorong - Papua Barat	KU.003/27/18/BPTD-WIL.XXI/2018, Tanggal 30 November 2018	71.445.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2018	31 Desember 2018
98	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Pelabuhan penyeberangan Nyit-Nyit Kecamatan Pulau Tiga	Jasa Pengawasa Rekayasa	Kepulauan Riau	Dinas Perhubungan Kepulauan Riau	Jl. Basuki Rahmat No. 1 Tanjung Pinang	07/HUB/SPV/V/2018, Tanggal 14 Mei 2018	878.368.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10 Desember 2018	10 Desember 2018
99	Jasa Konsultansi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat	Bidang Transportasi	Kalimantan Barat	PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Jl Pasoso No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara	PD.01/16/10/1/ADP/ADA/PI.II-18, Tanggal 16 Oktober 2018	306.306.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	17 Januari 2019	17 Januari 2019
100	Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Peritiga	Bidang Transportasi	Bangka Barat (Kab.)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Pemlab. Bangka Barat	Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat, Dayabaru Muntok	551/02/SPK/ANDALALIN/1.4.1.1/2018, Tanggal 29 Oktober 2018	48.565.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	27 Desember 2018	27 Desember 2018
101	Konsultan Pendukung Tim Verifikasi Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis	Bidang Transportasi, Bidang Jasa Khusus (Jasa Surveyor Independen)	Jakarta	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	SPK.01/PPK-1/KON.VERIFIKASI/X/2018, 31 Oktober 2018	2.101.220.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	29 Desember 2018	29 Desember 2018

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tlp	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
102	PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Bidang Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil	Jakarta	Pengembangan Peningkatan & Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	Jl. Petojo Melintang No. 30 Jakarta	20/SPMK/PPFPP.KA/III/2018, 23 Maret 2018	2.530.519.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	17 Desember 2018	17 Desember 2018
103	PENYUSUNAN STANDAR DAN KRITERIA DESAIN KAPAL SURVEY	Bidang Perencanaan Jasa Konstruksi	Jakarta	Pengembangan Kenavigasian Pusat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	07/PP/PPK/VII-2018, 25 Juli 2018	1.055.994.500	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 Desember 2018	21 Desember 2018
104	PEKERJAAN SUPERVISI PEMBANGUNAN KAPAL PENANGKAP IKAN UKURAN KURANG DARI 5 GT	Bidang Pengawasan Jasa Konstruksi	Makassar	Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP	Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta	4333/PL.110/D2.PPK/V/2018, 28 Mei 2018	528.825.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24 Oktober 2018	24 Oktober 2018
105	Studi Perencanaan Kebutuhan Angkutan Umum di Kota Batam	Bidang Transportasi Sub Bidang Pengembangan Sarana Transportasi	Kota Batam - Kepri	Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Jl. Raja Fisabilillah No. 10-11, Tanjung Pinang	11/HUB/SP/V/2018, 07 Mei 2018	426.745.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	06 Agustus 2018	06 Agustus 2018
106	Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Provinsi Sumsel dan Lampung (Kayuagung, Karyajaya dan Rajabasa)	Bidang Perencana Rekayasa Bidang Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RE 104	Provinsi Sumsel dan Lampung	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta	KU.003/4/7/SDPRAS/V/2018, 3 Mei 2018	781.715.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Agustus 2018	30 Agustus 2018
107	TAHUN 2017									
108	PENYUSUNAN FS DAN BORANG AKADEMI	Jasa Manajemen, Jasa Studi, Penelitian dan Bantuan Teknik	Jayapura	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA	Jln. Kayu Batu No. 6 Tanjung Ria	PL.102/6/11/BL.DIK-2017 tanggal 23 Maret 2017	477.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19 Oktober 2017	19 Oktober 2017
109	Jasa Konsultansi Supervisi Pengawasan Docking besar KN Mizan	Supervisi	Bali	Kantor Distrik Navigasi Kelas II Benoa	Jl. Pelabuhan Benoa Denpasar Bali	PL.106/3/8/DNG.Bna-17, tanggal 7 April 2017	240.322.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	03 Desember 2017	03 Desember 2017
110	Jasa Konsultan Pengawass Pembangunan Dermaga Kapal Patroli Bea da Cukai di Batam	Jasa Pengawasan Rekayasa	Batam	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI	Jl. Jenderal A. Yani Jakarta	SPPK-08/BC.24/PPK-kps/2017, 05 Juni 2017	768.400.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	03 Desember 2017	03 Desember 2017
111	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau	Transportasi	Jakarta	DIREKTORAT SARANA PERHUBUNGAN DARAT	Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta	PL.102/017/KONT/SATKER-SPD/IV/2017, tanggal 10 April 2017	636.328.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10 Oktober 2017	10 Oktober 2017
112	Detail Engineering Design (DED) Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Utara (1292 Km)	Perencanaan Rekayasa/Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Sulawesi Utara	PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESI UTARA	Jl. A.A. Maramis Komp. Taman Sari Metropolitan Cluster New Bunaken Blok G3/2, Manado	PL.102/04/01/PPK.SKPD.PS/17, Tanggal. 16 Maret 2017	935.100.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11-Sep-17	11-Sep-17
113	Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan Infrastruktur Transportasi Pelabuhan Laut di Lokasi Pelabuhan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi NAD	Transportasi/Sarana Transportasi	Kabupaten Aceh Singkil	SATKER KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta	02/Kontrak/KEM/Singkil/2017, tanggal 04 Juli 2017	537.592.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30-Nov-17	30-Nov-17

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tip	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
114	KAJIAN KEBUTUHAN TRAYEK, TIPE KAPAL DAN PENEMPATAN KAPAL UNTUK PELAYARAN PERINTIS (PENUMPANG DAN BARANG)	Transportasi/Sarana Transportasi, Jasa Studi, Penelitian dan Bantuan Teknik	Aceh (Meulaboh), Bengkulu, Kepulauan Riau (Kijang), Kalimantan Utara (Tarakan), Kalimantan Barat (Pontianak), Jawa Timur (Surabaya), Jawa Tengah (Semarang), Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta	KTRK.01/PPK/KAJIAN/KTTKPK/V/2017, Tanggal. 31 Mei 2017	1.141.690.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30-Nov-17	30-Nov-17
115	DED KEBUTUHAN PERLENGKAPAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT	Perencanaan Rekayasa/Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Papua Barat	SATKER SEMENTARA PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI PAPUA BARAT	JL. CENDRAWASIH NO.25 A RT.003 RW.005 REMU UTARA, SORONG KOTA SORONG PAPUA BARAT	KO.003/01/15/PPD-PB/2017, tanggal 29 Mei 2017	885.049.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	25-Sep-17	25-Sep-17
116	Penyusunan Andalalin Dermaga Jembatan Batu	Transportasi	Kota Baubau	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BAUBAU	Bhakti ABRI Kota Bau Bau Blok. 0 No. 0	08/KONTRAK-PHB/V/2017, Tanggal. 30 Mei 2017	190.740.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	27 Agustus 2017	27 Agustus 2017
117	Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pasar Wameo	Transportasi	Kota Baubau	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BAUBAU	Jl. Bhakti ABRI no. Kota Baubau	011/CV-MK/KONTRAK-PHB/V/2017, Tanggal 30 Mei 2017	190.740.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	27 Agustus 2017	27 Agustus 2017
118	Pengembangan e-Reporting	Sistem Informasi, Perangkat Lunak	Jakarta	Bappebti Kementerian Perdagangan	Gedung BAPPEBTI Lantai 3-5 Jalan Kramat Raya No.172 Jakarta 10430	99.3/SPMK-DIPA.3/05/2017, tanggal 29 Mei 2017	146.300.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
119	Pengawasan Pembangunan Kapal Pengawasan (Speedboat) di Popoh Tulungagung	Supervisi	Popoh Tulungagung	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	JL. JEND. A. YANI NO. 152 B WONOCOLO SURABAYA , KODE POS 60235	11618/SPK-KPP/120.4/2017, Tanggal. 20 Juni 2017	83.380.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	16 Desember 2017	16 Desember 2017
120	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan	Bidang Transportasi	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU			231.992.640	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
121	Pekerjaan Penyusunan SID Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Transportasi/Pengembangan Sarana Transportasi	Bangka Barat	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN BANGKA BARAT	Komp. Perkantoran Terpadu Pemkab. Bangka Barat Dayabaru, KM. 4 Muntok	551/02/SP/PPK-BM.FPP.JALAN/1.4.1.1/2017, tanggal 04 Agustus 2017	275.770.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	08-Nov-17	08-Nov-17
122	Jasa Konsultasi ANDAL Lalu Lintas Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi IIB (Ruas Kedung Badak – Simpang Yasmin)	Transportasi/Pengembangan Sarana Transportasi	Bogor	PT. MARGA SARANA JABAR	Plaza Tol Sentul Barat, Jl. Tol Lingkar Luar Bogor Sukaraja, Bogor, Jawa Barat - 16710	15.00/KONTRAK-DIR/VI/2017, Tanggal 09 Juni 2017	318.010.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
123	Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andalalin) Gedung Baru Rumah Sakit Bakti Timah Toboali	Pembangunan Dermaga Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan di Bitung	Pangkal Pinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Rumah Sakit Bakti Timah Toboali	Jl. Jenderal Sudirman No. 51B, Pangkal Pinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung 33121	30177, Tanggal 05 Juni 2017	124.100.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04 Agustus 2017	04 Agustus 2017

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tip	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
124	Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Pembangunan Jalan Akses Masuk PT. POU YUEN INDONESIA	Transportasi/Pengembangan Sarana Transportasi	Jawa Barat	PT. POU YUEN INDONESIA	Jl. Raya Cianjur – Bandung KM.7 Desa Sukasima Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat	01/MOU/PYI/IV/2017, Tanggal 05 Juni 2017	105.645.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	14 Agustus 2017	14 Agustus 2017
125	Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andalalin) Gedung Baru Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang	Pengawasan Pembangunan Dermaga Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan di	Pangkal Pinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Kadiv. Manajemen & Standarisasi Pelayanan PT. RUMAH SAKIT BAKTI TIMAH	Jl. Jenderal Sudirman 51B, Pangkal Pinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung 33121	30172, 26 Mei 2017	116.375.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	25 Juli 2017	25 Juli 2017
126	Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Pembangunan Kondotel	Transportasi/Pengembangan Sarana Transportasi	Pangkal Pinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sahid Bangka Asri	Jl. Jenderal Sudirman 38D, Pangkal Pinang	02/SP/SBA/HS//2017, Tanggal. 09 September 2017	132.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	29 Oktober 2017	29 Oktober 2017
127	Pelaksanaan Studi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Hotel Sahid Jaya	Pengawasan Pembangunan Dermaga Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan di Bitung	PT. Putra Atma Jaya	PT. Putra Atma Jaya	Jl. Pahlawan No.56 RT.002 RW. 006 Kelurahan Empang Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor Jawa Barat	Tanggal 29 Agustus 2017	80.435.300	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28-Sep-17	28-Sep-17
128	Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Pembangunan Transmart	Transportasi/Pengembangan Sarana Transportasi	Bogor	PT. Wijaya Bangunan Gedung	Jl. DI. Pandjaitan Kav. 9 Cawang, Jakarta	TP.02.01/WG.TB.001/DOP//2017, Tanggal. 26 Januari 2017	125.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	27 Maret 2017	27 Maret 2017
129	Pelaksanaan Studi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Arosa Hotel	Transportasi/Pengembangan Sarana Transportasi	Jakarta	PT. Menara Tegar Sejati	Jl. Kencana Permai V/48, Pondok Pinang - Kebayoran Lama Jaksel	28 Maret 2017	50.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	17 Mei 2017	17 Mei 2017
130	Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Proyek Pembangunan Plaza Cinde	Transportasi/Pengembangan Sarana Transportasi	Area Pasar Cinde Palembang	PT. Magna Beatum	Wisma Adiron, Suite 200, 2nd Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 72 Jakarta	11 Desember 2017	264.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	09 Februari 2018	09 Februari 2018
131	Analisis Dampak Lalu Lintas	Transportasi/Pengembangan Sarana Transportasi	Bogor	PT. Saraswati Indo Genetech	Jl. Rasamala No. 20 Taman Yasmin Curug Bogor Barat, Bogor	Pihak 1 : 007/SPK-MA/IV/2017 Pihak 2 : SIG.EKS.XII.2017.0087 28 Desember 2017	70.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11 Februari 2018	11 Februari 2018
132	Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Proyek Bogor Lifestyle Center/ Boxies 123	Transportasi/Pengembangan Sarana Transportasi	Bogor	PT. Sinar Indonesia Loka	Wisma Penta Jl. Kebon Sirih No. 65, Jakarta Pusat	SPK-SIL/008/II/2016, 26 Januari 2016	105.873.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	26 Januari 2016	25 Maret 2016
133	Konsultan Studi Implementasi Teknologi Informasi (IT) di Lingkungan Perusahaan Untuk Meningkatkan Kinerja Manajemen dan Operasional Serta Keamanan Data PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Sistem Informasi/Telematika/Perangkat Lunak	Jakarta	PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Jl. Sindang Laut No. 101, Cilincing Tg. Priok, Jakarta Utara	07/11/Kont/DKB/PMN-APBN2015/2017, Tanggal. 03 Agustus 2017	319.000.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 Oktober 2017	21 Oktober 2017
134	Studi Kelayakan Wilayah Tertentu Di Peairan Di Luar Pelabuhan Labuh Jangkar	Jasa Studi, Penelitian dan Bantuan Teknik/Studi Kelayakan dan Studi Mikro Lainnya	Kepulauan Riau	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Jl. Raja Fisabilillah No. 10-11, Tanjung Pinang	13/HUB/SP/VII/2017, Tanggal. 22 Agustus 2017	854.425.000	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19 Desember 2017	19 Desember 2017
135	TAHUN 2016									
136	Penyusunan Kajian Penataan Kelembagaan menuju Politeknik	Jasa Khusus, Jasa Sertifikasi, Pendidikan	Jayapura	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA	Jln. Kayu Batu No.6 Tanjung Ria	PL.102/7/16/BL.DIK-2016, 17 Februari 2016	490.000.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	15 Agustus 2016	15 Agustus 2016

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tip	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
137	Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Penumpang Tidar Kota Magelang	Transportasi	Magelang	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta	KU.003/3/4/SDPRAS/IV/2016, 11 April 2016	471.075.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10 Juli 2016	10 Juli 2016
138	Pengawasan Pembangunan Dermaga Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan di Bitung	Jasa Pengawasan Rekayasa	Bitung	Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bitung	009/PSDKP-82/IV/2016, Tanggal 02 Mei 2016	848.260.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 Desember 2016	28 Desember 2016
139	Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Penumpang Kediri	Transportasi	Kediri	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta	KU.003/3/4/SDPRAS/IV/2016, 11 April 2016	472.175.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	10 Juli 2016	10 Juli 2016
140	Penyusunan Studi Tinjau Ulang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan Tahun 2005-2025	Transportasi	Jakarta	BIRO PERENCANAAN KEMENHUB	Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta	05/KONTRAK/KPA-B.I/III/2016, 24 Maret 2016	801.405.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19-Sep-16	19-Sep-16
	Pengawasan Pembangunan Breakwater Kolam Labuh Pelabuhan Perikanan Peudada Bireuen	Jasa Pengawasan Rekayasa	Banda Aceh	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Jl. Tengku Malam No. 7 Kuta Alam Banda Aceh	2070.40/KTR.06/PPK-DKP/VI/2016, Tanggal 17 Mei 2016	749.580.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	13 Dsemer 2016	13 Dsemer 2016
141	Kajian Penyusunan Pedoman Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Pada Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP)	Transportasi, Manajemen dan Keuangan	Jakarta	Satker DITKAPEL	Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta	01/P.XI/DKP/PFKP/IV-16, 04 Mei 2016	965.206.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Oktober 2016	31 Oktober 2016
142	Pekerjaan Survei Investigasi dan Desain/SID Dermaga Kapal Patroli di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara untuk Dermaga Kapal Patroli	Survei, Desain/SID Dermaga, Transportasi	Jakarta	SATKER KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta	002/KONTRAK/SID/BAU-BAU/PPK.412772/VI/2016, 01 Juni 2016	740.404.500,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28 Oktober 2016	28 Oktober 2016
143	Quick Wins Peningkatan Sistem Pelayanan Publik Sektor Transportasi Berkelanjutan	Jaksa Teknik, Manajemen	Jakarta	PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta	06/KTRK/VI/PPK-2016, 20 Mei 2016	667.865.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21-Nov-16	21-Nov-16
144	Pra Studi Kelayakan (Pre Feasibility Study) Pembangunan Pelabuhan Di Lokasi Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah	Perencanaan Rekayasa, Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Jakarta	SATKER KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta	02/Kontrak/PraFS/Banggai/2016, 08 Juni 2016	517.819.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04-Nov-16	04-Nov-16
145	Jasa Konsultansi Study Akademis Pendirian Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran di Wilayah Kepulauan Riau		Tanjung Pinang	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Jl. Raja Haji Fisabilillah No.10-11 Tanjung Pinang	01/HUB/SP/VI/2016, 27 Juni 2016	427.460.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	23-Nov-16	23-Nov-16
146	Perencanaan DED Speedboat	Perencanaan DED	Kabupaten Serang	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang	Jl. Raya Jakarta KM 4 SERANG	PERENCANAAN-KAPAL/003-SPK/PL/DISHUBKOMINFO/2016	49.225.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Juni 2016	30 Juni 2016
147	Kajian Prospek Bisnis Gudang	Kajian Bisnis	Jakarta	Kementerian Perdagangan	Jl. M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110	159.02/PDN.3.3/PPK/SP/08/2016, 25 Agustus 2016	2.429.570.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	23 Desember 2016	23 Desember 2016

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tip	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
148	Survei Kondisi Pasar dan Kepuasan Pelanggan Untuk Wilayah Kalimantan	Jasa Survei	Kalimantan	PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70 - 71 Jakarta	268/Agr-ITP/HO/X/2016, 05 Mei 2016	128.250.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30-Nov-16	30-Nov-16
149	Konsultan Pengawas pengadaan speed boat (Sumber DAK Tahun 2016)	Supervisi/Pengawasan Kapal	Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau				Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
150	TAHUN 2015									
151	Supervisi Pembangunan Kapal Perintis 750 DWT (Paket B)	Jasa Inspeksi, Supervisi	Jakarta	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta	Nomor : KTRK.02/SPV-750DWT/D/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015,	77.670.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11-Sep-16	11-Sep-16
152	Supervisi Pembangunan Dermaga Tahap III Pelabuhan Penyeberangan Pematata Selayar	Jasa Pengawasan Rekayasa	Pro. Sulawesi Selatan	Dishubkominfo Prov. Sulawesi Selatan	Jl. Perintis Kemerdekaan KM 15 Daya Makassar, Sulawesi Selatan	SPK-06/DISHUBKOMINFO/LLASDP/V/2015, Tanggal 03 Juni 2015	738.940.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04 Desember 2015	04 Desember 2015
153	Studi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Perumahan Segara City	Studi Analisis	Jakarta	PT. Tirta Segara Biru	Puri Indah Blok I 6/23, Kembangan Selatan - Jakarta Barat	10-Dec-15	90.073.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11 Januari 2016	11 Januari 2016
154	Studi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Perumahan Harapan Indah Sektor IX, X XI, XII	Studi Analisis	Jakarta	PT. Panca Media Rumah Utama	Puri Indah Blok I 6/23, Kembangan Selatan - Jakarta Barat	10-Dec-15	99.873.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11-Jan-16	11-Jan-16
155	Studi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Perumahan Harapan Indah De'Residence	Studi Analisis	Jakarta	PT. Panca Media Rumah Utama	Puri Indah Blok I 6/23, Kembangan Selatan - Jakarta Barat	10-Dec-15	60.096.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11-Jan-16	11-Jan-16
156	STUDI SITRANAS PADA TATARAN TRANSPORTASI LOKAL (TATRALOK) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	Bidang Transportasi	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jalan Merdeka Timur No. 5 Jakarta	Nomor : PL. 102/9/8-BLT-2015, tanggal 04 Maret 2015	500.362.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04-Aug-15	04-Aug-15
157	PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAPAL CEPAT	Jasa Inspeksi, Supervisi	Kepulauan Riau	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Jl. Raja Haji Fisabilillah No. 9 Tanjung Pinang	02/HUB/SP/III/2015, tanggal 23 Maret 2015,	602.250.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18 Des 2015	18 Des 2015
158	Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pembangunan 1 (Satu) unit Kapal Pembersih Alur	Jasa Inspeksi, Supervisi	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Jl. R.E Martadinata No. 3 Banjarmasin	Nomor : 551.4/405.A/LLASDP-DISHUBKOMINFO, tanggal 29 Mei 2015	526.000.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31-Dec-15	31-Dec-15
159	STUDI OPINI PUBLIK MENGENAI SISTEM BOARDING SCHOOL DI LINGKUNGAN BPSPDM PERHUBUNGAN PADA KAWASAN INDONESIA BAGIAN TENGAH	Jasa Konsultansi Manajemen (bidang Sumber Daya Manusia atau pendidikan)	Makasar, Bali, Palembang	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jalan Merdeka Timur No. 5 Jakarta	SPK 015/KU.003/PPK.II/IV/BPSPDM-2015, tanggal 27 APRIL 2015,	820.545.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	23-Oct-15	23-Oct-15
160	Penyusunan Pedoman Teknis Pemeliharaan dan Pengoperasian Kapal Sungai, Danau		Jakarta, Sumatera, Kalimantan	SATKER DIREKTORAT LLASDP	Ged. Karya Lt. 10, Jl. Medan Medeka Barat No. 8 Jakarta	06/KONT/PPKII/SatDitLLASDP/V/2015, tanggal 08 Mei 2015,	896.725.500,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	05 Desember 2015	05 Desember 2015

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tip	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
161	PENYUSUNAN MEKANISME DAN TATACARA PENGELOLAAN PENGUSAHAAN KAPAL DI PELABUHAN MERAK - BAKAUHENI		PELABUHAN MERAK - BAKAUHENI	SATKER KSOP MERAK DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT	Jl. RE. Martadinata Pelabuhan Merak - Banten	30/KONTRAK-PKT5/OPP-M/V/2015, tanggal 21 Mei 2015	472.230.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	21 Mei 2015	17 Oktober 2015
162	Penyusunan Kursil Diklat Teknis LLASDP	Telematika, Pendidikan	Jakarta	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN DARAT	Jl. Salemba Tengah II No. 1 Jakarta	Nomor : 02/SP_K.LLASDP/PPK/PPSDMP D 2015, tanggal 15 Mei 2015	565.620.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	11-Oct-15	11-Oct-15
163	Tinjau Ulang Penyusunan Indeks Harga Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Negara Kenavigasian	Bidang Transportasi	Jakarta	SATKER PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	Gd. Karya Lt. 13 Jl. Medan merdeka Barat No. 8	Nomor : 14/PP/PPK/VII-15, tanggal 02 JULI 2015	883.630.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	29-Dec-15	29-Dec-15
164	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Berbahan Kayu 25 GT 4 Unit dan 35 GT 2 Unit Wilayah Kendari	Supervisi	Kendari	Dir.Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Ditjen P. Tangkap	Gd. Mina Bahari II, Lt. 9, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat	NOMOR : 975/PL.110/D2.PPK/V/2015, Tanggal 4 Mei 2015	80.000.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30-Sep-15	30-Sep-15
165	PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PELAPORAN KEUANGAN PELAKU USAHA PBK	Sistem Informasi, Telematika	Jakarta	BAPPEBTI KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.	Gd. BAPPEBTI Lt. 3-5, Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta	Nomor : 49.1/SPK-DIPA.3/3/2015, tanggal 12 Maret 2015,	110.962.500,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	19-Jun-15	19-Jun-15
166	Pekerjaan Pembuatan Piranti Lunak Model Optimasi Investasi Kilang BBM Dan Petrokimia PPPTMGB "LEMIGAS"	Lemigas	Jakarta	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"	Jl. Ciledug Raya Kav. 109 Cipulir, Kebayoran Lama Jakarta Selatan	Nomor : 08.PERJ/91.04/BLM PPK.1 JKN/2015, tanggal 21 Agustus 2015	346.115.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	18-Dec-15	18-Dec-15
167	Supervisi Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Perintis Tipe 750 DWT (Paket D)	Jasa Pengawas Konstruksi	Jakarta	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Jl. Medan Medeka Barat No. 8 Jakarta	KTRK.02/SPV-750DWT/D/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015	776.700.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30-Nov-16	30-Nov-16
168	Pengadaan Jasa Konsultansi Reviu Penyusunan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Tobelo Provinsi Maluku Utara TA 2015	Perencanaan Rekayasa (Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknis Sipil Air)	Pelabuhan Tobelo Provinsi Maluku	SATKER PENINGKATAN FUNGSI PELABUHAN DAN Pengerukan PUSAT	Jl. Medan Medeka Barat No. 8 Jakarta	02/KONTRAK/DLKr-p/TOB/VIII-2015, tanggal 14 Agustus 2015	374.412.500,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	26 Desember 2015	26 Desember 2015
169	Pemetaan Perubahan Pola Konsumsi Produk Dalam Negeri Melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2015	Jasa Konsultansi Manajemen	Jakarta	Direktorat Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan	Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta	530/PDN.3/K.PPK/8/2015, tanggal 27 Agustus 2015	977.009.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	24-Dec-15	24-Dec-15
170	SUPERVISI PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PATROLI KELAS III (PAKET E)	Jasa Pengawas Konstruksi	Jakarta	SATKER PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	Jl. Medan Medeka Barat No. 8 Jakarta	HH.01/KONS-ALU-E/PFKPLP/XI/2015, tanggal 27 November 2015	497.900.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12-Feb-16	12-Feb-16
171	SUPERVISI PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PATROLI KELAS III (PAKET F)	Jasa Pengawas Konstruksi	Jakarta	SATKER PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	Jl. Medan Medeka Barat No. 8 Jakarta	HH.01/KONS-ALU-F/PFKPLP/XI/2015, tanggal 27 November 2015	497.900.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	12-Feb-16	12-Feb-16
172	Supervisi Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Perintis Tipe 200 DWT (Paket J)	Jasa Pengawas Konstruksi	Jakarta	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Jl. Medan Medeka Barat No. 8 Jakarta	KTRK.02/SPV-200DWT/J/XI/2015, tanggal 17 November 2015	589.150.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2016	31 Desember 2016
173	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kapal Latih Special Purpose 1200 GT Multiguna (2 Unit)	Jasa Pengawas Konstruksi	Pontianak, Kalimantan Barat	STIP BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan	Jl. Marunda Makmur, Ciliencing Jakarta Utara	01/KL/SPP.PENGAWAS/STIP-2015, tanggal 07 Desember 2015	1.592.250.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	31 Desember 2017	31 Desember 2017

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan/ PPK		Kontrak *)		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama Instansi	Alamat/Tip	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
174	SUPERVISI PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PERINTIS TIPE 2000 GT (PAKET B)	Jasa Pengawas Konstruksi	Jakarta	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Ged. Karya Lt. 12/17, Jl. Medan Medeka Barat No. 8 Jakarta	KTRK.01/SPV.2000/PPK-APBNP/B/X/2015, tanggal 23 Oktober 2015	983.500.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	23-Nov-17	23-Nov-17
175	SUPERVISI PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PERINTIS TIPE 1200 GT (PAKET L)	Jasa Pengawas Konstruksi	Jakarta	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Ged. Karya Lt. 12/17, Jl. Medan Medeka Barat No. 8 Jakarta	KTRK.01/SPV.1200/PPK-APBNP/L/XI/2015, 02 November 2015	878.125.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	03-Dec-17	03-Dec-17
176	SUPERVISI PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PERINTIS TIPE 1200 GT (PAKET P)	Jasa Pengawas Konstruksi	Jakarta	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Ged. Karya Lt. 12/17, Jl. Medan Medeka Barat No. 8 Jakarta	KTRK.01/SPV.1200/PPK-APBNP/P/XI/2015, 02 November 2015	878.125.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	03-Dec-17	03-Dec-17
177	SUPERVISI PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PERINTIS TIPE 2000 GT (PAKET G)	Jasa Pengawas Konstruksi	Jakarta	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Ged. Karya Lt. 12/17, Jl. Medan Medeka Barat No. 8 Jakarta	KTRK.01/SPV.2000/PPK-APBNP/G/XI/2015, tanggal 13 November 2015	978.625.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	13-Dec-17	13-Dec-17
178	SUPERVISI PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PERINTIS TIPE 2000 GT (PAKET Q)	Jasa Pengawas Konstruksi	Jakarta	SATKER PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT PUSAT	Ged. Karya Lt. 12/17, Jl. Medan Medeka Barat No. 8 Jakarta	KTRK.01/SPV.2000/PPK-APBNP/Q/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015	983.500.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	23-Nov-17	23-Nov-17
179	Pengawasan Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Paket A (2 Unit)	Jasa Pengawas Konstruksi	Jakarta	SATKER PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	Jl. Medan Medeka Barat No. 8 Jakarta		4.049.267.200,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan		
180	Jasa Survey Kepuasan Pelanggan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Jasa Survey	Jakarta	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Jl. Achmad Yani Kav. 52.A, Jakarta	Sperj.460/UM.201/ASDP-2015, 10 Desember 2015	249.612.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	30 Desember 2015	30 Desember 2015
181	Survey Kondisi Pasar dan Kepuasan Pelanggan Untuk Wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau dan Lampung	Jasa Survey	Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau dan Lampung	PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	Wisma Indocement Lt. 8, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71 Jakarta Selatan	No.001/Agr-ITP/II/15, 05 Januari 2015	194.400.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28-Feb-15	28-Feb-15
182	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal Di Kabupaten Lampung Tengah	Transportaso	Lampung Tengah	Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	Jl. Merdeka Timur No. 5 Jakarta	PL.102/9/8-BLT-2015, 04 Maret 2015	500.362.500,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	04 Agustus 2015	04 Agustus 2015
183	Survey Kondisi Pasar dan Kepuasan Pelanggan Untuk Wilayah Sulawesi, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Gorontalo	Jasa Survey	Sulawesi, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Gorontalo	PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	Wisma Indocement Lt. 8, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71 Jakarta Selatan	No.173/Agr-ITP/IV/15, 05 April 2015	84.000.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	28-Feb-15	28-Feb-15
184	TAHUN 2014									
185	Pembuatan Aplikasi Profil Perusahaan dan Profil Notaris Untuk Layanan Publik	Sistem Informasi	Jakarta	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan	AHU.01.PL.02.05.338-21.APPN/14, Tanggal 25 Juni 2014	136.345.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	08-Aug-14	08-Aug-14
186	Perencanaan Kapal Patroli FBP 40 Meter	Jasa Pengawas Konstruksi	Jakarta	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI	Jl. Jenderal A. Yani, Jakarta	SPPK-03/BC.32/PPK-KPS/2014, 10 April 2014	895.724.000,00	Melaksanakan Sendiri Pekerjaan	06 Oktober 2014	06 Oktober 2014



**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT**

SURAT PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Antara

DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI

Dengan

PT. MULIA ARTHALOKA

Office : Graha Simatupang Tower II B Lt.1
Jl. TB Simatupang Kav. 38 Jatipadang –
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540
Telephone : (021) 22780578 ; Fax : (021) 22780578
E-mail : artha.mulia@yahoo.co.id

Tentang

**PENGADAAN JASA AHLI PENDAMPINGAN BAGIAN
PEMANTAUAN ANALISA DIVISI HUMAS POLRI TA.2022**



Nomor : SPPBJ/22/II/2022/HUMAS PENDAMPINGAN BAG PA
Tanggal : 15 FEBRUARI 2022
Nilai Kontrak : Rp 2.585.906.000,- (*Dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus enam ribu Rupiah*)
Akhir Kontrak : 31 Desember 2022
Sumber Anggaran: DIPA DIVHUMAS POLRI
Mata Anggaran : SP DIPA-060.01.1.642321/2022
Tahun Anggaran : 2022



SURAT PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA

SPPBJ/22/II/2022/HUMAS PENDAMPINGAN BAG PA

Tentang

PENGADAAN JASA AHLI PENDAMPINGAN BAGIAN PEMANTAUAN ANALISA DIVISI HUMAS POLRI TA.2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima BELAS** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini : -----

1. Nama : **RUDI HARTONO, S.Kom., M.Kom., S.I.K.**
 Pangkat : **KOMISARIS POLISI NRP. 80041352**
 Alamat Kantor : **Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110**
 Jabatan : **PS. KASUBBAG ANALISA BAG PEMANALIS BIRO MULTIMEDIA SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIVHUMAS POLRI**
 berdasarkan Keputusan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Nomor: Kep/58/XII/LOG.4/2021 Tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Divhumas Polri T.A. 2022, bertindak untuk dan atas nama **Divhumas Polri** Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut: -----
 ----- **PIHAK PERTAMA** -----

2. Nama : **SUWANTO**
 Alamat :
 NPWP : **02.415.461.9-017.000**
 Perusahaan :
 Kantor : **Graha Simatupang Tower II B Lt.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38 Jatipadang – Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540**
 Jabatan : **DIREKTUR** berdasarkan Akta Perubahan Nomor 137 tanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH., SpN Nomor Pokok Wajib Pajak 02.415.461.9-017.000. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. MULIA ARTHALOKA** sebagai Penyedia Barang dan/atau Jasa, selanjutnya disebut -----
 ----- **PIHAK KEDUA** -----


(Handwritten signatures)

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 22 maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Keputusan Kadivhumas Polri Nomor: Kep/65/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Rencana Strategis Divhumas Polri T.A.2020- 2024;
- d. Keputusan Kadivhumas Polri Nomor: Kep/47/IX/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Rencana Kerja Divhumas Polri Tahun Anggaran 2022;
- e. Surat Kementerian Keuangan RI Nomor : SP DIPA-060.01.1.642321/2022 tanggal Rev.01 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Divhumas Polri T.A. 2022;
- f. Keputusan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Nomor: Kep/58/XII/LOG.4/2021 Tanggal 13 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Divhumas Polri T.A. 2021
- g. Surat Perintah Asisten Kapolri Bidang Logistik Nomor : Sprin/107/XII/LOG.4./2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Pokja Layanan Pengadaan Divhumas Polri T.A. 2022;
- h. Berita Acara Pemberian Penjelasan Pengadaan Jasa Ahli Pendampingan Bagian Pemantauan Analisa Divhumas Polri T.A. 2022 Nomor : BAPP/22/II/LOG.4.2.1/2022/Divhumas tanggal 31 Januari 2022;
- i. Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Jasa Jasa Ahli Pendampingan Bagian Pemantauan Analisa Divhumas Polri T.A. 2022 Nomor : BAEP/22/II/LOG.4.2.1/2022/Divhumas tanggal 4 Februari 2022;
- j. Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan Jasa Jasa Ahli Pendampingan Bagian Pemantauan Analisa Divhumas Polri T.A. 2022 Nomor : BAHP/22/II/2022/Divhumas tanggal 8 Februari 2022
- k. Berita Acara Hasil Negosiasi Pengadaan Jasa Jasa Ahli Pendampingan Bagian Pemantauan Analisa Divhumas Polri T.A. 2022 Nomor : BAHN/22/II/2022/Divhumas tanggal 7 Februari 2022.
- l. Surat Kadivhumas Polri Nomor:B/87/II/HUK.8.1.1/2022/Pendampingan Bag Pa tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukkan Penyedia Pengadaan Jasa Ahli Pendampingan Bag Pemantauan Analisa T.A. 2022.

Mengingat bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Ahli Pendampingan Bag Pemantauan Analisa kegiatan Divisi Humas Polri T.A 2022 sebagaimana dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini;
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki kemampuan menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini;
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;



- f. Dokumen lainnya seperti Jaminan Pelaksanaan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Dokumen Pengadaan.
2. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada ayat 1 tersebut di atas.

Pasal 6

KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Di dalam pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian/Kontrak sebagaimana tersebut pada pasal 2, semua ralat baik pengurangan maupun penambahan terhadap syarat-syarat ini dan hasil rapat, penjelasan dan petunjuk dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

HARGA KONTRAK

1. Nilai harga Surat Perjanjian/Kontrak untuk pekerjaan PENGADAAN JASA AHLI PENDAMPINGAN BAGIAN PEMANTAUAN ANALISA DIVISI HUMAS POLRI TA.2022 ditetapkan sebesar **Rp 2.585.906.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Delapan puluh lima Juta Sembilan ratus enam Ribu Rupiah)** merupakan harga tetap dan sudah termasuk pajak;
2. Harga Kontrak tersebut akan dibebankan pada Surat Kementerian Keuangan RI Nomor : SP DIPA-060.01.1.642321/2022 Revisi 01 tanggal 27 Januari 2022 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Divhumas Polri T.A. 2022

Pasal 8

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Prestasi pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setiap Bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran prestasi pekerjaan **bulan Februari s.d. bulan November**, dibayarkan sebesar **Rp. 234.846.000** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pekerjaannya dilengkapi dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
 - b. Pembayaran prestasi pekerjaan **bulan Desember**, dibayarkan sebesar **Rp. 237.446.000** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pekerjaannya dilengkapi dengan Berita Acara Serah terima Pekerjaan.

77


2. **PIHAK KEDUA** mengajukan surat permohonan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya diteruskan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN) dengan dilengkapi dokumen asli Surat Perjanjian/Kontrak, Berita Acara Verifikasi SOP, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan, Faktur dan Kuitansi/Invoice/Tanda terima Perusahaan bermaterai cukup dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** serta Ringkasan/Resume Kontrak, Surat Pernyataan SPM-LS, dan surat-surat lainnya yang diperlukan;
3. Pembayaran tersebut dalam pasal 11 ayat (1) Surat Perjanjian/Kontrak ini dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah berkas tagihan pembayaran diterima oleh kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Kas Negara (KPPN) Jakarta III kepada **PIHAK KEDUA** dengan pembayaran langsung melalui;

Bank : **BANK MANDIRI KCP JAKARTA JATIPADANG** -----
Nomor Rekening : **127-00-1057669-0** -----
Atas Nama : **PT. MULIA ARTHALOKA** -----
Alamat : **Graha Simatupang Tower II B Lt.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38 Jatipadang – Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540**-----
NPWP : **02.415.461.9-017.000** -----

4. Pembayaran akan dibebankan pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor : SP DIPA-060.01.1.642321/2022 Rev.01 tanggal 27 Januari 2022 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Satker Divhumas Polri T.A. 2022

Pasal 9 SANKSI DAN DENDA

1. **Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan.** Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1%o (satu perseribu) per hari dari nilai harga pekerjaan yang belum diselesaikan dengan denda keterlambatan maksimum sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai harga pekerjaan yang belum diselesaikan.
2. **Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan.** Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda



Pasal 19
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan barang ini, dan atau apabila terdapat perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK**

KEDUA, PARA PIHAK sepakat mengatur lebih lanjut melalui Surat Perjanjian / Kontrak Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 20
PENUTUP

Surat Perjanjian/Kontrak ini dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk keperluan administrasi dibuat tindakan dalam rangkap 3 (tiga).

PIHAK KEDUA
Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama
PT. MULIA ARTHALOKA



SUWANTO
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
Untuk dan atas nama
KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI
PS. KASUBBAG ANALISA BAG PEMANALIS
Selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RUDI HARTONO, S.Kom., M.Kom., S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP. 80041352



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT

SURAT PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Antara

DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI

Dengan

PT. MULIA ARTHALOKA

Office : Graha Simatupang Tower II B Lt.1
Jl. TB Simatupang Kav. 38 Jatipadang –
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540
Telephone : (021) 22780578 ; Fax : (021) 22780578
E-mail : artha.mulia@yahoo.co.id

Tentang

PENGADAAN JASA AGREGASI MEDIA ONLINE DIVISI HUMAS POLRI TA.2021



Nomor : SPPBJ/ 01 / I / 2021/HUMAS AMO DISINDIG
Tanggal : 13 Januari 2021
Nilai Kontrak : Rp 2.608.155.000,- (*Dua Miliar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*)
Akhir Kontrak : 31 Desember 2021
Sumber Anggaran : DIPA DIVHUMAS POLRI
Mata Anggaran : SP DIPA-060.01.1.642321/2021
Tahun Anggaran : 2021



SURAT PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor : SPPBJ/ 01 / I /2021/HUMAS AMO DISINDIG

Tentang

PENGADAAN JASA AGREGASI MEDIA ONLINE DIVISI HUMAS POLRI TA.2021

Pada hari ini **RABU** tanggal **TIGA BELAS** bulan **JANUARI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU**, kami yang bertanda tangan di bawah ini : -----

1. Nama : **GANAWATI CANDRA DINI, S.H., S.I.K**
 Pangkat : **AKP NRP : 85102063**
 Alamat Kantor : **Jl. Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;**
 Jabatan : **selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker Divhumas Polri, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Keputusan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Nomor: Kep/211/XII/LOG.4./2020 Tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Divhumas Polri T.A. 2021 disebut PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **SUWANTO**
 Alamat Kantor : **Graha Simatupang Tower II B Lt.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38 Jatipadang – Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540**
 Jabatan : **DIREKTUR berdasarkan Akta Perubahan Nomor 137 tanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH., SpN Nomor Pokok Wajib Pajak 02.415.461.9-017.000. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MULIA ARTHALOKA sebagai Penyedia Barang dan/atau Jasa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

/PIHAK PERTAMA.....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Keputusan Kadivhumas Polri Nomor: Kep/33/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Rencana Kerja Divhumas Polri Tahun 2021;
- e. Surat Kementerian Keuangan RI Nomor : SP DIPA-060.01.1.642321/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Divhumas Polri T.A. 2021;
- f. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/2380/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas anggaran Divhumas polri T.A. 2021;
- g. Keputusan Kadivhumas Polri Nomor : KEP/211/XII/LOG.4/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen T.A. 2021;
- h. Surat Perintah Asisten Kapolri Bidang Logistik Nomor : Sprin/289/XII/LOG.4./2020/Divhumas tanggal 29 Desember 2020 tentang penunjukan Pokja Layanan Pengadaan Divhumas Polri T.A. 2021;
- i. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAHF/3/I/2021/Divhumas tanggal 8 Januari 2021 tentang Pengadaan kegiatan Agregasi Media Online Divisi Humas Polri T.A 2021;
- j. Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Nomor : BAHN/1/I/2021/DIVHUMAS tanggal 8 Januari 2021 tentang tentang Pengadaan kegiatan Agregasi Media Online Divisi Humas Polri T.A 2021.

Mengingat bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pengadaan kegiatan Agregasi Media Online Divisi Humas Polri T.A 2021 sebagaimana dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini;
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki kemampuan menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini;
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak ini PARA PIHAK:

a. telah.....



Pasal 7

HARGA KONTRAK

1. Nilai harga Surat Perjanjian/Kontrak untuk pekerjaan PENGADAAN JASA AGREGASI MEDIA ONLINE DIVISI HUMAS POLRI TA.2021 ditetapkan sebesar Rp 2.608.155.000,- (*Dua Miliar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*) merupakan harga tetap dan sudah termasuk pajak;
2. Harga Kontrak tersebut akan dibebankan pada Surat Kementerian Keuangan RI Nomor : SP DIPA-060.01.1.642321/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Divhumas Polri T.A. 2021

Pasal 8

CARA PEMBAYARAN

1. Cara pembayaran dilakukan sebanyak 4 (empat) termin pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Tahap Pembayarannya yaitu :
 1. Pembayaran pertama dilakukan sebagai uang muka dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian(suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang, yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*Unconditional*) sebesar $20\% \times \text{Rp } 2.608.155.000,- = \text{Rp. } 521.631.000,-$ (*lima ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)
 2. Pembayaran kedua dibayarkan sebesar 30% dari nilai kontrak setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan 50% dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, dibayarkan sebesar $30\% \times \text{Rp } 2.608.155.000,- = \text{Rp. } 782.446.500,-$ (*tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah*)
 3. Pembayaran keTiga dibayarkan sebesar 30% dari nilai kontrak setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan 80% dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, dibayarkan sebesar $30\% \times \text{Rp } 2.608.155.000,- = \text{Rp. } 782.446.500,-$ (*tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah*)
 4. Pembayaran keEmpat dibayarkan sebesar 20% dari nilai kontrak setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan 100% dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, dibayarkan sebesar $20\% \times \text{Rp } 2.608.155.000,- = \text{Rp. } 521.631.000,-$ (*lima ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)

2. PIHAK KEDUA.....



2. **PIHAK KEDUA** mengajukan surat permohonan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya diteruskan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN) dengan dilengkapi dokumen asli Surat Perjanjian/Kontrak, Berita Acara Verifikasi SOP, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan, Faktur dan Kuitansi/Invoice/Tanda terima Perusahaan bermaterai cukup dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** serta Ringkasan/Resume Kontrak, Surat Pernyataan SPM-LS, dan surat-surat lainnya yang diperlukan;
3. Pembayaran tersebut dalam pasal 11 ayat (1) Surat Perjanjian/Kontrak ini dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah berkas tagihan pembayaran diterima oleh kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Kas Negara (KPPN) Jakarta III kepada **PIHAK KEDUA** dengan pembayaran langsung melalui;

Bank : BANK MANDIRI KCP JAKARTA JATIPADANG -----
Nomor Rekening : 127-00-1057669-0 -----
Atas Nama : PT. MULIA ARTHALOKA -----
Alamat : Graha Simatupang Tower II B Lt.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38
Jatipadang – Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540-----
NPWP : 02.415.461.9-017.000 -----

4. Pembayaran akan dibebankan pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor : SP DIPA-060.01.1.642321/2021 tanggal 23 November 2020 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Satker Divhumas Polri T.A. 2021

Pasal 9 SANKSI DAN DENDA

1. **Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan.** Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1%o (satu perseribu) per hari dari nilai harga pekerjaan yang belum diselesaikan dengan denda keterlambatan maksimum sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai harga pekerjaan yang belum diselesaikan.

2. Denda keterlambatan.....



Pasal 20
PENUTUP

Surat Perjanjian/Kontrak ini dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk keperluan administrasi dibuat tindakan dalam rangkap 3 (tiga).

PIHAK KEDUA

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama
PT. MULIA ARTHALOKA




PT. MULIA ARTHALOKA

SUWANTO
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA

Untuk dan atas nama
KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI

Selaku

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



GANAWATI CANDRA DINI, S.H., S.I.K
AKP NRP. 85102063



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : SPK.03/PPK/IT/DIPA.SK-055.1/09/2021

untuk melaksanakan pekerjaan

**PENGEMBANGAN PENYUSUNAN KAMUS DAN DATA BASE
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Periode Pelaksanaan Pekerjaan

22 Maret 2021 s/d 18 September 2021

Nilai Pekerjaan

Rp. 802.728.400,-

(delapan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah)



PT. MULIA ARTHALOKA

**Graha Simatupang Tower II B Lt.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38
Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270 P.O.Box 6506
Telepon : (021) 5730 290, 5730 318, Facsimile : (021) 5734 632

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : BASTP.11.04/PPK/IT/DIPA-055.1/09/2021

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. Muhammad Said, MM** : Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Jakarta (10270), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.055.A/Men-II/I/2021 tanggal 6 Januari 2021, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Suwanto** : Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Mulia Arthaloka yang berkedudukan di Graha Simatupang Tower, II B Lt.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38 Kel. Jatipulang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama PT. Mulia Arthaloka yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.03/PPK/IT/DIPA.SK-055.1/09/2021, tanggal 22 Maret 2021, antara Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan dengan PT. Mulia Arthaloka.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap Empat Nomor : BAPP.11.04/PPK/IT/DIPA-055.1/2021 tanggal 19 September 2021, dengan ini menyatakan bahwa kepada PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan **Pengembangan Penyusunan Kanius dan Database Planologi Kehutanan Dan tata Lingkungan**, dan menyerahkan Laporan Akhir sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.
3. PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran Tahap Keempat 30% (tiga puluh perseratus) atau sebesar Rp. 240.818.520,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak Huruf I.4, Pembayaran Prestasi Pekerjaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
PT. Mulia Arthaloka



PT. MULIA ARTHALOKA

Suwanto
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
Dan Tata Lingkungan



Ir. Muhammad Said, MM
NIP. 19730318 199905 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270 P.O.Box 6506
Telepon : (021) 5730 290, 5730 318, Facsimile : (021) 5734 632

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SPMK.04/PPK/IT/DIPA-055.1/03/2021

**Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:
PENGEMBANGAN PENYUSUNAN KAMUS DAN DATABASE
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Ir. Muhammad Said, MM

Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Jakarta (10270), selanjutnya disebut sebagai PPK;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor : SPK.03/PPK/IT/DIPA.SK-055.1/09/2021, tanggal 22 Maret 2021, bersama ini memerintahkan :

PT. Mulla Arthaloka

Graha Simatupang Tower, II B Lt.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh : Suwanto, selaku Direktur Utama selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Basis Data Planologi Kehutanan Dan tata Lingkungan,
2. Tanggal mulai kerja : 22 Maret 2021,
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak,
4. Waktu penyelesaian : selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 September 2021,
5. Hasil Pekerjaan : Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Draf Akhir, Laporan Akhir,
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultan dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum Kontrak.

Jakarta, 22 Maret 2021

Untuk dan atas nama
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan Dan Tata Lingkungan



Ir. Muhammad Said, MM
NIP. 19730318 199905 1 001

Untuk dan atas nama
PT. Mulla Arthaloka



PT. MULLA ARTHALOKA

Suwanto
Direktur Utama



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270 P.O.Box 6506
Telepon : (021) 5730 290, 5730 318, Faksimile : (021) 5734 032

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

untuk melaksanakan pekerjaan

**Pengembangan Penyusunan Kamus dan Data Base
Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan**

Nomor : SPK.03/PPK/IT/DIPA.SK-055.1/09/2021

1. SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu antara Ir. Muhammad Said, MM selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pemhuat Komitmen dan Bendahara Pembayaran Nomor : SK.055.A/Men-II/I/2021, tanggal 6 Januari 2021 (selanjutnya disebut "PPK") dan Suwanto, Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas PT. MULIA ARTHALOKA, yang berkedudukan di Graha Simatupang Tower, II B Lt.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu, berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 23 November 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, SH, dan Akta Perubahan terakhir No. 137 tanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Raden Mas Soedianto Soenarto, SH., SpN. (selanjutnya disebut "Penyedia").

MENINGGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan jasa Konsultasi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan jasa Konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp. 802.728.400,- (delapan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Kerangka Acuan Kerja;
 - g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dihuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - d) memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak ini dan akses dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait;
 - e) Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK
6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
**Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
Dan Tata Lingkungan**
Pejabat Penandatangan Kontrak



Ir. Muhammad Said, MM
NIP. 19730318 199905 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Mulia ArthaloKa

Penyedia Jasa



Suwanto
Direktur Utama

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10120
Tel. 021-23528570 (Jangeung), 021-3658171 (Sentral)
Fax 021- 3857338

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 10.4/BASTP /PPK/PDN.1.6.11/10/2019

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini

1. AGUS PURWANTO, SE, Ak, MM

Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. SUWANTO

Direktur Utama PT. Mulia Arthaloka yang berkedudukan di Graha Simatupang Tower, II B Lt.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama PT. Mulia Arthaloka, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Penunjukan Nomor : 04/Kontrak/PPK/PDN.1.6.8/4/2019 tanggal 15 April 2019, Pekerjaan Penyusunan Database Dan Kodifikasi Data Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 05/SPMK/PPK/PDN.1.6.7/4/2019 tanggal 15 April 2019, Pekerjaan Penyusunan Database Dan Kodifikasi Data Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Laporan Akhir Nomor : 06/BAPP/PPK/PDN.1.6.10/10/2019, tanggal 11 Oktober 2019. Pekerjaan Penyusunan Database Dan Kodifikasi Data Bidang Perdagangan Dalam Negeri.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan dan menyerahkan Laporan Akhir sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar/buku dan PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan pekerjaan Laporan Akhir tersebut, dan menyatakan Laporan Akhir tersebut dapat diterima sesuai dengan Surat Penunjukan (Kontrak).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. Mulia Arthaloka



PT. MULIA ARTHALOKA

Suwanto
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen



Agus Purwanto, SE, Ak, MM
NIP 19640827 199363 1 004

Nomor : 02/SPPBJ/PPK/PDN.1.6 6/4/2019
Lampiran : -

Jakarta, 8 April 2019

Kepada Yth.
PT. Mulia Arthaloka
Graha Simatupang Tower, II B Lt 1
Jl. TB Simatupang Kav. 38 Kel. Jatipadang
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konsultasi untuk pelaksanaan pekerjaan
Penyusunan Database Dan Kodefikasi Data Bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara (PT Mulia Arthaloka) Nomor. MA.09/Dok.Penawaran/IV/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal penawaran harga pekerjaan Penyusunan Database Dan Kodefikasi Data Bidang Perdagangan Dalam Negeri dengan nilai penawaran Rp. 1 109.420.000,- (satu milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi oleh Pokja - III ULP Kementerian Perdagangan menjadi sebesar Rp. 1.096.480.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ditetapkan sebagai pemenang atas pekerjaan dimaksud oleh Pokja - III ULP Kementerian Perdagangan

Selanjutnya kami menunjuk perusahaan Saudara untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud. dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

Kegagalan Saudara untuk menerima pengadaan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Sekretariat Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri
Pejabat Pembuat Komitmen



Agus Puowanto, SE, Ak, MM
NIP 19640827 199303 1 004

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528520 (langsung), 021-3858171 (Sentral)
Fax 021-3857318

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 05/SPMK/PPK/PDN.1.6.7/4/2019**

**JASA KONSULTANSI PEKERJAAN
PENYUSUNAN DATABASE DAN KODEFIKASI DATA
BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Purwanto, SE, Ak, MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Satuan Kerja Sekretariat Direktorat
Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan
Alamat : Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;
berdasarkan SPPBJ Nomor : 02/SPPBJ/PPK/PDN.1.6.6/4/2019 tanggal 8 April 2019 dan Surat
Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 04/Kontrak/PPK/PDN.1.6.9/4/2019 tanggal 15 April 2019,
bersama ini memerintahkan :

Nama : PT. Mulia Arthaloka
Alamat : Graha Simalupang Tower, II B Lt 1 Jl. TB Simalupang Kav. 38 Kel. Jatipadang
Kec. Pasar Minggu

yang dalam hal ini diwakili oleh Suwanto selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai
Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :

1. **Macam pekerjaan** : Penyusunan Database Dan Kodefikasi Data Bidang
Perdagangan Dalam Negeri
2. **Nomor Surat Perjanjian** : 04/Kontrak/PPK/PDN.1.6.8/4/2019
3. **Tanggal mulai kerja** : 15 April 2019
4. **Syarat-syarat pekerjaan** : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam SPK/Kontrak,
5. **Waktu penyelesaian** : selama 6 (enam) bulan kalender
6. **Denda** : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian
pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian
tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-
Syarat Umum Kontrak.

Jakarta, 15 April 2019

Untuk dan atas nama Satuan Kerja
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri
Pejabat Pembuat Komitmen

Menerima dan Menyelujui :
PT. Mulia Arthaloka


Suwanto

Suwanto
Direktur Utama


Agus Purwanto, SE, Ak, MM

NIP. NIP 19640827 199363 1 004

SURAT PERJANJIAN KERJA

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi :

Penyusunan Database Dan Kodifikasi Data Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Nomor : 04/Kontrak/PPK/PDN.1.6.8/4/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (15-04-2019) antara **Agus Purwanto, SE, AK, MM**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, yang berkedudukan di Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 02/M-DAG/KEP/1/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Daftar Isian Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 (selanjutnya disebut "PPK"), dan **Suwanto**, Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas PT. MULIA ARTHALOKA, yang berkedudukan di Graha Simatupang Tower. II B Lt.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu, berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 23 November 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris Syafri Lubuk, SH, dan Akta Perubahan terakhir No. 137 tanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Raden Mas Soedarto Soenarto, SH., SpN. (selanjutnya disebut "**Penyedia**").

MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Konsultansi").
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan kelentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran Biaya dan Hasil Negosiasi Biaya adalah sebesar **Rp. 1.096.480.000,-** (satu milyar sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Penstilaan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian,
 - c) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d) Syarat-Syarat Umum Kontrak,
 - e) Dokumen-lainnya seperti, yaitu SPPBJ, dan BAHS
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai sesuai SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
**Sekretariat Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan R.I
Pejabat Pembuat Komitmen**



Agus Purwanto, SE, AK, MM
NIP 19640827 199363 1 004

Untuk dan atas nama
**Penyedia Jasa
PT. Mulia Arthaloka**



Suwanto
Direktur Utama

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 18, JAKARTA 10110

TRIMQ: PDS 1244/JKT 10013

TELEPON (021) 3604202 (9 SALURAN)

FAKSIMILE (021) 3507210

EMAIL Setjend @esdm.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : BASTP/98.15/ESDM.Setjen/XI/2016

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Nopember tahun Dua Ribu Enam Belas (4-11-2016) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan dibawahini :

Nama : Dwi Hardhono, ST, MT
NIP : 19750519 2009303 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Non Fisik Kantor Sekretariat Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat, 10110

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Suwanto
Jabatan : Direktur Utama PT. Mulia ArthaloKA
Alamat : Graha Simatupang Tower, II B Lantai.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu

Telah melaksanakan serah terima pekerjaan **Penyusunan Database Dan Kamus Bidang ESDM**, dengan menyerahkan Revisi Laporan Akhir yang telah dipresentasikan, dan telah mendapat koreksi serta masukan dari Tim Teknis dan instansi terkait Sekretariat Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

**PIRAK KEDUA,
PT. MULIA ARTHALOKA**




PT. MULIA ARTHALOKA

SUWANTO
Direktur Utama

**PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NON FISK**



Dwi Hardhono, ST, MT
NIP. 19750519 2009303 1 001

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

Jakarta, 10 Mei 2016

Untuk dan atas nama :

Sekretariat Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pejabat Pembuat Komitmen,



Dwi Hardhono, ST, MT

NIP. 19750519 2009303 1 001

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

PT. Mulia ArthaloKa



Suwanto

Direktur Utama

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:
PENYUSUNAN DATABASE DAN KAMUS BIDANG ESDM
Nomor: 03.Perj/98.08/ESDM.Setjen/V/2016

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas (10-05-2016) antara **Dwi Hurdhono, ST, MT**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Non Fisik Kantor Sekretariat Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat, 10110, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 4020.K/7B/MEM/2016, tanggal 4 Januari 2016 (selanjutnya disebut "PPK") dan **Suwanto**, Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas PT. Mulia Arthaloka, yang berkedudukan di Graha Simatupang Tower, Jl B Lantai.1 Jl. TB Simatupang Kav. 38 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu, berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 23 November 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, SH, dan Akta Notaris Perubahan Terakhir No. 224 tanggal 28 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH, S.Pn t, yang selanjutnya disebut "**Penyedia**").

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat/ahli hukum;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp. 810.960.000,- (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Addendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran Berikut Data Penawaran Biaya;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Kerangka Acuan Kerja;
 - g. Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja; dan
 - h. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, BAIP, SPPIB dan SPMK.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan jasa Konsultansi untuk PPK sesuai dengan ketentuan kontrak; dan
 - b. PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia jasa sesuai dengan ketentuan kontrak.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Sekretariat Jenderal Energi dan
Sumber Daya Mineral, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
Pejabat Pembuat Komitmen



Dwi Hardhono ST, MT
NIP. 19750519 2009303 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Mulia ArthaloKa



Suwanto
Direktur Utama

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : SP.04/DJPKTA/DIPA-02/6/2015

ANTARA



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

DENGAN



PT. MULIA ARTHALOKA

PEKERJAAN

PENGEMBANGAN PENYUSUNAN KAMUS DATA SPASIAL KEHUTANAN

Periode Pelaksanaan Pekerjaan

24 Juni 2015 s/d 20 Desember 2015

Nilai Pekerjaan

Rp. 692.846.000,-

(enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270 P.O.Box 6506
Telepon (621) 5730 290, 5730 318, Facsimile (021) 5734 632

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : BAST.04.6/DJPKTA/DIPA-02/12/2015

PENGEMBANGAN PENYUSUNAN KAMUS DATA SPASIAL KEHUTANAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Hanif Faisol Nurrofiq**
NIP : 19710321 1993302 1001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta (10270)

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : **Suwanto**
Jabatan : Direktur Utama PT. Mulia Arthaloka berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 23 November 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris Syafri Lubuk, SH, dan Akta Notaris Perubahan Terakhir No. 224 tanggal 28 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Raden Mas Soedianto Soenarto, SH, S.Pn t,
Alamat : Graha Simatupang Tower II-B Lantai 1, Jl. TB. Simatupang, Kav. 38 Jatipadang, Pasar Minggu Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa telah menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan Pengembangan Penyusunan Kamus Data Spasial Kehutanan sesuai dengan kontrak Nomor : SP.04/DJPKTA/DIPA-02/6/2015, tanggal 24 Juni 2015, senilai Rp. 692.846.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan menyerahkan laporan Akhir sebanyak 10 Buku.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima Laporan Akhir dan telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut dengan hasil baik dan lengkap sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan Surat Perjanjian Kerja.

PIHAK KEDUA




PT. MULIA ARTHALOKA
Suwanto
Direktur Utama



PIHAK PERTAMA


Hanif Faisol Nurrofiq, S.H., MP
NIP. 19710321 1993302 1001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270 P O Box 5506
Telepon : (021) 5730 290, 5730 218, Facsimile : (021) 5734 632

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SPMKT 04 1/DJPKTA/DIPA-02/6/2015

PENGEMBANGAN PENYUSUNAN KAMUS DATA SPASIAL KEHUTANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Hanif Faisol Nurrofiq, S.Hut, MP**
NIP : 19710321 1993302 1001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja
Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta
(10270)

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**.

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengembangan Penyusunan Kamus Data Spasial
Kehutanan, Nomor : SP.04/DJPKTA/DIPA-02/6/2015, tanggal 24 Juni 2015, bersama ini memerintahkan:

Nama : **Suwanto**
Jabatan : Direktur Utama PT. Mulia Arthaloka
Alamat : Graha Simatupang Tower II-B Lantai 1, Jl. TB Simatupang, Kav. 38 Jatipadang,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa** ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

1. Macam pekerjaan : Pengembangan Penyusunan Kamus Data Spasial Kehutanan
2. Tanggal mulai kerja : 24 Juni 2015;
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.
4. Waktu penyelesaian : 20 Desember 2015.
5. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan, Kontrak
Pengadaan Jasa Konsultan dan pembayaran kepada penyedia dapat
dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum Kontrak

Penyedia Jasa
PT. MULIA ARTHALOKA



PT. MULIA ARTHALOKA

Suwanto
Direktur Utama



Jakarta, 24 Juni 2015.
Pejabat Pembuat Komitmen
Hanif Faisol Nurrofiq, S.Hut, MP
NIP. 19710321 1993302 1001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

Gedung Mangala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270 P.O.Box 6506
Telepon : (021) 5730 290, 5730 318 Facsimile : (021) 5734 632

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

untuk melaksanakan

PENGEMBANGAN PENYUSUNAN DATA SPASIAL KEHUTANAN

Nomor : SP.04/DJPKTA/DIPA-02/6/2015

SURAT PERJANJIAN ini berikur semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas (24-06-2015) antara HANIF FAISOL NUROFIQ, S.Hut, MP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, yang berkedudukan di Gedung Mangala Wanabakti Blok I Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta (10270), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.01.03/DJPKTA/menlhk/1/2015 tanggal 6 Januari 2015 (selanjutnya disebut "PPK") dan SUWANTO, Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas PT. MULIA ARTHALOKA, yang berkedudukan di Graha Simatupang Tower, II B Lantai 1 Jl. TB Simatupang Kav. 38 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu, berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 23 November 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, SH, dan Akta Notaris Perubahan Terakhir No. 224 tanggal 28 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Raden Mas Soedianto Soenarto, SH, S.Pn 1. yang selanjutnya disebut "Penyedia").

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyelujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua kelentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Benta Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp. 682.846.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak,
 - f) Kerangka Acuan Kerja;
 - g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Benta-Benta Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia

Untuk dan atas nama

Satuan Kerja Direktorat Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan
Pejabat Pembuat Komitmen



HANIF FAISOL NUROFIQ, S.Hut., MP

NIP. 19710321 1993302 1001


Untuk dan atas nama

PT. MELIA ARTHALOKA

The image shows the logo of PT. MELIA ARTHALOKA, which consists of a stylized red and white circular emblem. To the right of the logo is a handwritten signature in black ink, followed by the text 'PT. MELIA ARTHALOKA' in blue capital letters.

SUWANTO

Direktur Utama



DATA TEKNIS : 3

**URAIAN PENGALAMAN KERJA
SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN
TERAKHIR**

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Pembangunan Kapal Cepat
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Pembangunan Kapal Cepat
4.	Lokasi Proyek	:	Sulawesi Tenggara Kepulauan Riau
5.	Nilai Kontrak	:	Rp. 602.250.000
6.	Nomor Kontrak	:	02/HUB/SP/III/2015
7.	Waktu Pelaksanaan	:	23 Maret 2015 S/D 18 Desember 2015
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia		Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Supervisi Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Perintis 1200 GT (Paket P)
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Pengawasan
4.	Lokasi Proyek	:	Jakarta
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 878,125,000
6.	Nomor Kontrak	:	KTRK.01/SPV.1200/PPK-APBNP/P/XI/2015
7.	Waktu Pelaksanaan	:	02 Nopember 2015 S/D 03 Desember 2017
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia		Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Supervisi Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Perintis 1200 GT (Paket P)
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Pengawasan
4.	Lokasi Proyek	:	Jakarta
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 878,125,000
6.	Nomor Kontrak	:	KTRK.01/SPV.1200/PPK-APBNP/P/XI/2015
7.	Waktu Pelaksanaan	:	02 Nopember 2015 S/D 03 Desember 2017
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia		Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Supervisi Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Perintis 2000GT (Paket B)
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Pengawasaan
4.	Lokasi Proyek	:	Jakarta
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 983,500,000
6.	Nomor Kontrak	:	KTRK.01/SPV.2000/PPK-APBNP/B/X/2015
7.	Waktu Pelaksanaan	:	23 Oktober 2015 S/D 23 Nopember 2017
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia		Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan aut Pusat
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Supervisi Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Perintis 2000GT (Paket Q)
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Pengawasan
4.	Lokasi Proyek	:	Jakarta
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 983,500,000
6.	Nomor Kontrak	:	KTRK.01/SPV.2000/PPK_APBPN/Q/X/2015
7.	Waktu Pelaksanaan	:	23 Oktober 2015 S/D 23 Nopember 2017
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia		Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Supervisi Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Patroli Kelas III (Paket E)
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Pengawasan
4.	Lokasi Proyek	:	Batam
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 497,900,000
6.	Nomor Kontrak	:	HH.01/KONS-ALU-E/PFKPLP/XI/2015
7.	Waktu Pelaksanaan	:	27 Nopember 2015 S/D 12 Februari 2016
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia		Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Supervisi Pembangunan 1(Satu) Unit Kapal Patroli Kelas III (Paket F)
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Pengawasan
4.	Lokasi Proyek	:	Batam
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 497,900,000
6.	Nomor Kontrak	:	HH.01/KONS-ALU-F/PFKPLP/XI/2015
7.	Waktu Pelaksanaan	:	27 Nopember 2015 S/D 12 Februari 2016
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia		Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Supervisi Pembangunan Kapal Pengamat Perambuan 3 (Tiga) Unit Aluminium
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Pengawasan
4.	Lokasi Proyek	:	Batam
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 1,834,740,600
6.	Nomor Kontrak	:	05/PP/PKP/IX-2015
7.	Waktu Pelaksanaan	:	07 Oktober 2015 S/D 29 Desember 2016
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia		Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Supervisi Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap II Paket A 2 (Dua) Unit
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Pengawasan
4.	Lokasi Proyek	:	Batam
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 4,049,267,200
6.	Nomor Kontrak	:	68/PP/PP/XII-2015
7.	Waktu Pelaksanaan	:	30 Desember 2015 S/D
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia		Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Dinas Perhubungan Aceh
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Pengadaan Kapal Cepat/Speedboat untuk Pengawasan Operasional Pelayaran
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Pengawasan
4.	Lokasi Proyek	:	Aceh
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 159,900,000
6.	Nomor Kontrak	:	K.02/KP -0.002
7.	Waktu Pelaksanaan	:	31 Juli 2019 S/D 20 Desember 2019
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia		Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Supervisi Pengadaan Boat Survey
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Pengawasan
4.	Lokasi Proyek	:	Jakarta
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 207,339,000
6.	Nomor Kontrak	:	107/U/PKP/VIII-2019
7.	Waktu Pelaksanaan	:	21 Agustus 2019 S/D 09 Desember 2019
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia		Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Dinas Perhubungan Kepulauan Riau
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Kapal Cepat
3.	Lingkup Produk Utama	:	Jasa Pengawasan
4.	Lokasi Proyek	:	Batam
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 602,250,000
6.	Nomor Kontrak	:	02/HUB/SP/III/2015
7.	Waktu Pelaksanaan	:	23 Maret 2015 S/D 18 Desember 2015
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia		Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Dinhubkominfo Provins Kalimantan Timur
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Kapal Penyeberanngan 950 GRT Lintas Balik Papan Mamuju
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Pembangunan Kapal
4.	Lokasi Proyek	:	Kalimantan Timur
5.	Nilai Kontrak	:	Rp. 829.341.000
6.	Nomor Kontrak	:	034/dishubkominfo/Perj-10/IV/2010
7.	Waktu Pelaksanaan	:	19-Apr-10 S/D 12 Juli 2011
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia	84	Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	STIP BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Pembangunan Kapal Latih 1200 GT Multiguna (Paket A) (2 Unit)
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Pembangunan Kapal
4.	Lokasi Proyek	:	JAKARTA
5.	Nilai Kontrak	:	Rp. 1.592.250.000
6.	Nomor Kontrak	:	001/KL/SPP.PENGAWAS/STIP-2015
7.	Waktu Pelaksanaan	:	30 Desember 2015 S/D 31 Desember 2016
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia	60	Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	PPK Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Supervisi Pembangunan Kapal Perintis 750 DWT (Paket B)	
3.	Lingkup Produk Utama	:	Supervisi Pembangunan Kapal	
4.	Lokasi Proyek	:	Jakarta	
5.	Nilai Kontrak	:	556.400.000	
6.	Nomor Kontrak	:	KTRK.02/SPV.B/VI/2014	
7.	Waktu Pelaksanaan	:	16 Juni 2014	S/D 30-Nov-14
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka	
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan	
	Negara Asal	:	-	
9.	Jumlah Tenaga Ahli			
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan	
	Tenaga Ahli Indonesia	54	Orang Bulan	
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-	

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Ditjen Bea Cukai
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Kapal Patroli 38 Meter Baja (Paket C)
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Kapal
4.	Lokasi Proyek	:	JAKARTA
5.	Nilai Kontrak	:	Rp. 1.290.660.000
6.	Nomor Kontrak	:	SPPK-06/Pkt-C/BC.44/ PPK-KPS/2012
7.	Waktu Pelaksanaan	:	12 Juni 2013 S/D 10-Nov-13
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia	63	Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Pembangunan Kapal Multiguna
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Pembangunan Kapal Multiguna
4.	Lokasi Proyek	:	Sumenep
5.	Nilai Kontrak	:	Rp. 435.280.000
6.	Nomor Kontrak	:	07/1084-DISHUB/V/2013
7.	Waktu Pelaksanaan	:	15 Mei 2013 S/D 10-Nov-13
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia	54	Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Supervisi Pembangunan Kapal Patroli Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua
3.	Lingkup Produk Utama	:	Supervisi Pembangunan Kapal
4.	Lokasi Proyek	:	Papua
5.	Nilai Kontrak	:	Rp.824.283.000
6.	Nomor Kontrak	:	016/SATKER 03-TP/ KONTRAK/III/2013
7.	Waktu Pelaksanaan	:	4 Maret 2013 S/D 29 Desember 2013
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia	58	Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Pembangunan Kapal Cepat
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Kapal
4.	Lokasi Proyek	:	Kepulauan Riau
5.	Nilai Kontrak	:	Rp. 643.660.000
6.	Nomor Kontrak	:	KTRK.08/PPK.PRTS/VI/2013
7.	Waktu Pelaksanaan	:	06 Juni 2013 S/D 5-Sep-13
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia	57	Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Pembangunan Kapal Penyeberangan 500 GRT Lintas Bau Bau – Wara-Dongkala - Mawarangka
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Pembangunan Kapal Penyeberangan
4.	Lokasi Proyek	:	Jakarta
5.	Nilai Kontrak	:	Rp. 1.305.000.000
6.	Nomor Kontrak	:	Sperj.400/HM.89/ASDP-2012
7.	Waktu Pelaksanaan	:	9 Mei 2012 S/D 2 Juni 2013
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia	82	Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Kementerian Kehutanan		
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Kapal Patroli Kehutanan (Paket G) Baja		
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Pembangunan Kapal		
4.	Lokasi Proyek	:	Jakarta		
5.	Nilai Kontrak	:	Rp.401.640.000		
6.	Nomor Kontrak	:	027/PPH-5/PPK/DIPA BA-038/2011		
7.	Waktu Pelaksanaan	:	18-Apr-11	S/D	15 Des. 2011
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka		
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan		
	Negara Asal	:	-		
9.	Jumlah Tenaga Ahli				
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan		
	Tenaga Ahli Indonesia	52	Orang Bulan		
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-		

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**


1.	Pengguna Jasa	:	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Supervisi Pembangunan Kapal Penyeberangan 750 GRT Lintas Teluk Pungkur Tanjung Uban
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Pembangunan Kapal
4.	Lokasi Proyek	:	Kepulauan Riau
5.	Nilai Kontrak	:	Rp. 850.282.000
6.	Nomor Kontrak	:	016/DISHUB-0454/SP/VII/ 2011
7.	Waktu Pelaksanaan	:	18 Juli 2011 S/D 10 Okt. 2012
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia	58	Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	PT. Arghaniaga
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Teknik Pembangunan 2 Unit Kapal Tipe Landing Craft Tank (LCT) 750 DWT
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Pembangunan Kapal
4.	Lokasi Proyek	:	Surabaya
5.	Nilai Kontrak	:	Rp. 493.840.000
6.	Nomor Kontrak	:	04-LCT/Argha-34/3-2010
7.	Waktu Pelaksanaan	:	8 Maret 2010 S/D 8 Maret 2010
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia	46	Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	:	PT. Jemla Ferry
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Pembangunan Kapal Ferry 750 DWT
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Pembangunan Kapal
4.	Lokasi Proyek	:	Surabaya
5.	Nilai Kontrak	:	Rp. 386.780.000
6.	Nomor Kontrak	:	03-A/JF-Perj/II/2009
7.	Waktu Pelaksanaan	:	5 Februari 2009 S/D 30 Januari 2010
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	PT. Mulia Arthaloka
	Alamat	:	Jalan TB. Simatupang No. 6, Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
	Negara Asal	:	-
9.	Jumlah Tenaga Ahli		
	Tenaga Ahli Asing	-	Orang Bulan
	Tenaga Ahli Indonesia	68	Orang Bulan
10.	Perusahaan Mitra Kerja	:	-



DATA TEKNIS : 4

**TANGGAPAN DAN SARAN
TERHADAP KERANGKA ACUAN
KERJA (KAK)**

**USULAN TEKNIS
PEKERJAAN
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SISKURTANNAS
BELANJA MODAL LAINNYA: PENYEMPURNAAN
PEMODELAN SISKURTANAS MODEL 2025
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**



PT. MULIA ARTHALOKA

2025

BAGIAN 1

Tanggapan dan Saran Terhadap Kerangka Acuan Kerja

Hal-hal teknis yang perlu dikritisi dari dokumen KAK adalah:

1. Secara teknis seharusnya dapat dijelaskan lingkup sistem informasi yang telah terimplementasi di Pusat Laboratorium Lembaga Ketahanan Nasional, demikian juga dengan modul-modulnya secara lengkap serta keterkaitan antar sub sistem yang telah ada terimplementasi.
2. Dari sisi aplikasi seharusnya dapat dijelaskan pula fungsionalitas dari masing-masing modul (sub sistem) serta jenis data apa saja yang dibutuhkan dan perlu dikaitkan untuk kemudian disajikan baik dalam bentuk tabular maupun spasial.
3. Pengumpulan data dan input data terlebih lagi di dalamnya menyangkut data provinsi tersebut akan membutuhkan koordinasi yang cukup intens yang harus dilakukan dalam waktu singkat, hal tersebut akan membutuhkan beberapa bantuan dari pihak Lemhannas terutama dari sisi contact persons, surat-menyurat resmi hingga ke level provinsi.

Berdasarkan telaahan terhadap Kerangka Acuan Kerja, penyedia jasa dapat memahami keseluruhan lingkup pekerjaan yang meliputi:

1. Analisis dan penyusunan model pengukuran ketahanan nasional pada level indikator, kuesioner, dan parameter (model 2025).
2. Penyusunan definisi operasional untuk item kuesioner.
3. Pemetaan instrumen pengukuran dengan variabel-variabel yang digunakan sumber data untuk integrasi data.
4. Melakukan pengumpulan data tahun terakhir tentang ketahanan nasional 38 provinsi sesuai dengan instrumen pengukuran yang telah ditentukan Pusat Laboratorium Lemhannas.
5. Melaksanakan pemasukan data 38 provinsi ke dalam aplikasi siskurtannas.



6. Melakukan kalkulasi model untuk menghasilkan indeks ketahanan nasional dan provinsi
7. Menulis buku dokumentasi model 2025
8. Menulis buku profil ketahanan nasional.
9. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi laporan pendahuluan dan laporan akhir pekerjaan.

BAGIAN 2.

Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja

2.1 Pemahaman Subyek Pekerjaan

Pengukuran ketahanan nasional, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah sangat penting. Era globalisasi dan dinamika lingkungan strategis yang sangat cepat, ternyata berpengaruh pada ketahanan nasional, demikian juga permasalahan nasional yang sangat kompleks dan cenderung bereskalasi tinggi. Kondisi tersebut tentu harus selalu dipantau dan dievaluasi secara terus menerus, sehingga pimpinan nasional dan para pengambil kebijakan di pusat dan daerah, tidak terlambat dalam mensikapi dampak dinamika lingkungan strategis yang semakin lama semakin cepat berubah dan cenderung turbulen.

Dalam melaksanakan tugasnya, Lemhannas memerlukan informasi mengenai indeks ketahanan nasional yang dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan data, diskusi dan analisis dari data yang di peroleh serta alat bantu yang dapat menampilkan dan menganalisis data indeks ketahanan sehingga mempermudah pihak pimpinan dalam pengambilan kebijakan.

Selama lebih dari sepuluh tahun terakhir telah diimplementasikan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dengan menggunakan teknologi informasi berbasis komputer. Pengembangan ini dilakukan sejalan dengan mulai dibangunnya Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Pusat Laboratorium Lemhannas RI). Di tahun-tahun selanjutnya, cakupan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional diperluas dengan simulasi kebijakan publik yang kemudian model pengukuran ketahanan nasional dan simulasi kebijakan tersebut diimplementasikan untuk semua gatra.

Pusat Laboratorium Lemhannas RI dengan sistem pengukurannya merupakan salah satu program unggulan Lemhannas RI dalam rangka menjalankan tupoksi sesuai dengan visi dan misinya

Sejumlah pendekatan akan dilakukan untuk memperoleh indeks ketahanan nasional pada cakupan nasional yang datanya berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Data

yang akan dikumpulkan merupakan data sekunder dari berbagai literatur, produk informasi berbagai lembaga sumber data serta data-data lainnya dari internet.

2.2 Kedudukan Pusat Laboratorium di dalam Lembaga Ketahanan Nasional

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keppres Nomor 67 Tahun 2006 mempunyai lima fungsi utama, yaitu:

- a. Mendidik, menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional melalui program pendidikan dan pelatihan, penyiapan materi pendidikan, operasional pendidikan dan pembinaan peserta dan alumni serta evaluasi pendidikan.
- b. Mengkaji berbagai permasalahan strategik nasional, regional, dan internasional baik dalam bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan serta berbagai permasalahan regional dan internasional.
- c. Memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional, semangat bela negara, transformasi nilai-nilai universal, sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan.
- d. Kerjasama pendidikan pascasarjana dibidang strategi ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan internasional.
- e. Kerjasama pengkajian strategis dan kerjasama pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsinya, Lemhannas RI berkewajiban untuk selalu melakukan evaluasi dan monitoring tentang ketahanan nasional Indonesia, serta memberikan rekomendasi pada pimpinan nasional tentang kebijakan, strategi dan upaya yang seharusnya diambil, agar Indonesia mempunyai ketahanan nasional yang sangat tangguh.

Sejak berdirinya, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas) RI telah memiliki sistem pengukuran ketahanan nasional yang berbasis gatra, namun pengukurannya masih cenderung manual. Sistem ini telah digunakan sebagai *academic exercises* bagi peserta pendidikan di Lemhannas dan merupakan cikal bakal dari sistem yang dikembangkan pada saat ini.

Pusat Laboratorium Lemhannas RI yang ditujukan untuk mengakomodasi pengukuran ketahanan nasional telah berdiri sejak tahun 2007, dengan visi menjadi laboratorium pengukuran ketahanan nasional terpercaya yang mampu meningkatkan kredibilitas Lemhannas RI.

Pusat Laboratorium Lemhannas RI mempunyai tujuan mengembangkan sistem pengukuran ketahanan nasional yang dapat digunakan untuk:

- a. Sistem peringatan dini (*early warning system*).
- b. Basis data bagi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta perumusan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pendidikan, pengkajian, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Secara substantif Pusat Laboratorium Lemhannas RI digunakan untuk mengkaji ketahanan nasional yang meliputi segenap bidang kehidupan dan dipetakan menjadi delapan gatra, yaitu: geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam sebagai gatra alamiah (*natural determinants*) serta ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan sebagai gatra sosial (*social determinants*).

2.2.1 Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional

Sistem yang terbangun Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional nantinya diharapkan dapat mengantisipasi dinamika kelompok-kelompok gatra tersebut di atas secara lebih dini melalui analisis terhadap data dan pengambilan keputusan yang tepat dan terukur. Hal-hal yang dapat diakomodasi dengan pembangunan Laboratorium ini antara lain:

- Data dan Informasi sebagai representasi kondisi riil aspek-aspek bangsa

- Analisis dan pembentukan (role base) atas akumulasi sejarah data yang sistematis
- Penelusuran, pengelolaan serta pengembangan pengetahuan untuk kepentingan analisis dan modal awal pengambilan keputusan
- Terbangunnya sarana konsultasi, simulasi dan pengembangan model kebijakan publik.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut perlu dibangun suatu pusat informasi yang berfungsi sebagai laboratorium (*fungsi analisis*) juga sebagai pusat pengolahan data bagi sistem simulasi ketahanan nasional. Laboratorium tersebut merupakan prasyarat infrastruktur yang harus terkomodasi sebelum sistem pakar yang dituju diimplementasikan.

Dari dokumen Kerangka Acuan Kerja telah dideskripsikan dengan jelas bahwa kegiatan Pengembangan Pusat Laboratorium Lemhannas RI ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan sebelumnya yang dititikberatkan pada:

- Penyusunan Model baru (Model 2025)
- Integrasi data dengan BPS
- Pengumpulan data dari seluruh provinsi untuk input data SISKURTANNAS
- Kalkulasi model untuk mendapatkan indeks ketahanan nasional
- Penyusunan buku dokumentasi model 2025
- Penyusunan buku profil ketahanan nasional

Kedua poin tersebut memerlukan review, penelaahan, kajian ulang dan *update* sebelum dapat digunakan sebagai rujukan resmi pengukuran ketahanan nasional. Kegiatan ini ditujukan sebagai kajian ulang dan perbaikan baik terhadap unsur perangkat lunak sistem pengukuran maupun simulasi yang dibuat di atasnya.

Sumber data utama dari desain besar sistem pengukuran ketahanan nasional akan didapat dari survey/pengumpulan data dari 34 provinsi di Indonesia yang dikumpulkan secara bertahap, namun begitu sebelum sistem pengukuran yang ada siap digunakan beberapa validasi dan review terhadap sistem perlu dilakukan untuk menjamin validitas dan keabsahan sistem terhadap data yang dikandungnya. Untuk itu sebuah pengujian yang terpadu terhadap sistem yang ada dan kaitannya dengan



faktor-faktor pembentuk ketahanan nasional perlu dilaksanakan. pengujian ini akan diimplementasikan secara *in-house* terbatas pada sistem pengukuran.

Proses pengumpulan data sampling dalam kegiatan ini dilakukan lewat survey ke daerah-daerah yang dituju sehingga data yang didapat bukan merupakan data sample namun merupakan data riil yang aktual sebagai upaya untuk melakukan validasi terhadap pemodelan yang dibuat namun dalam skala sampling. Proses pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Persiapan dan penyusunan rencana survey dan persiapan instrumen pencuplikan data
- Pengumpulan data
- Tabulasi data
- Inisialisasi data/informasi untuk memastikan sistem dapat berjalan baik dalam berbagai situasi lewat simulasi pemodelan. Hal ini penting untuk mengukur sejauh mana konsistensi sistem, dan kestabilan sistem

2.2.2 Sistem Informasi Pengukuran Ketahanan Nasional

SISKURTANNAS yang telah diimplementasikan merupakan sebuah model besar yang berinteraksi dengan informasi kontinu, proses ini diimplementasikan secara bertahap dan terus menerus. Pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi indikator ketahanan nasional dimana hal tersebut memiliki dimensi wilayah dan akurasi data yang berbeda-beda.

Ketahanan Nasional NKRI merupakan hasil dari interaksi dan sinergi dari berbagai aspek sosial sistemik yang dinamis yang biasa dikelompokkan menjadi gatra-gatra ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan serta keamanan yang dipadukan dengan faktor-faktor alamiah pembentuknya yakni geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam.

Pengambilan kesimpulan untuk kemudian dilakukan pengkajian terhadap kondisi gatra-gatra tersebut amat menentukan kemampuan dan kesiapan bangsa Indonesia menghadapi berbagai persoalan dalam mencapai tujuan nasional, terlebih lagi perkembangan politik dan ekonomi akhir-akhir ini yang menyisakan berbagai persoalan di daerah dengan berbagai lingkup dan skala sehingga dibutuhkan suatu pengukuran dan proyeksi yang sistematis terhadap faktor-faktor (gatra) tersebut di setiap provinsi di Indonesia untuk menghasilkan analisis terhadap ketahanan nasional.

2.3 Garis Besar Kegiatan Periode 2025

Selama beberapa tahun terakhir pendekatan yang dipakai untuk melaksanakan kajian ketahanan nasional di Pusat Laboratorium Lemhannas RI adalah melalui pendekatan empiris, yakni dengan melihat apa dan bagaimana variabel dan indikator di provinsi dan kabupaten berpengaruh terhadap ketahanan nasional.

Beberapa metode seperti diskusi terbatas dilakukan untuk membahas kajian ini. Hasil diskusi tersebut kemudian diperkaya dengan studi kepustakaan dan konsultasi dengan Tenaga Ahli Professional dari pihak lemhannas untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah sesuai dengan gatra masing-masing. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

Pada Kerangka Acuan Kerja tersurat hal-hal pokok yang menjadi lingkup kegiatan ini:

1. Melakukan review, analisis setiap instrumen model (variabel dan indikator) level nasional dan provinsi yang digunakan Siskurtannas
2. Melakukan pembahasan model dengan pakar ketahanan nasional berbagai gatra di Lemhannas.
3. Melakukan revisi model untuk mengantisipasi beberapa kebutuhan berikut:
 - a. Periode indeks ketahanan nasional yang lebih dinamis (kebutuhan periode indeks yang lebih pendek).
 - b. Pertimbangan sinkronisasi instrumen kurtannas dengan sumber data yang memungkinkan otomasi
 - c. Analisis dan pertimbangan penggunaan indeks komposit dari lembaga lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan model ketahanan nasional.
4. Mengimplementasikan model terdefinisi ke dalam Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional
5. Melakukan pengumpulan data tahun terakhir sesuai dengan instrumen pengukuran yang telah ditentukan oleh Bidang Kurtannas Pusat Laboratorium Lemhannas.
6. Melaksanakan input data nasional dan provinsi ke dalam aplikasi pengukuran.



7. Melakukan kalkulasi model untuk menghasilkan indeks ketahanan nasional dan provinsi
8. Menyusun buku profil indeks ketahanan nasional hingga level provinsi.
9. Menyusun buku dokumentasi model, deskripsi variable, indicator, dan kuesioner yang digunakan pada model ketahanan nasional
10. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi laporan pendahuluan dan laporan akhir pekerjaan

2.4 Metodologi Pengembangan Sistem (SDLC)

Framework aplikasi yang sudah mencakup *user management* (pengelolaan user), *group privileges* (kewenangan grup pengguna), serta laporan eksekutif yang ditampilkan dalam bentuk *dashboard* dapat dijadikan rujukan dalam pembangunan sistem dalam kegiatan ini. Modul-modul sistem tersebut telah melewati tahapan metodologi pengembangan yang menerapkan model waterfall secara umum yakni *System Development Life Cycle* (SDLC). Dari penelaahan terhadap kebutuhan yang kami analisis di dokumen Kerangka Acuan Kerja kami berpendapat prosedur dan proses bisnis yang diterapkan masih cukup relevan dengan maksud kegiatan ini, sehingga proses analisis yang rumit diharapkan dapat diminimalisasi secara signifikan.



Gbr 1. Software Development Life Cycle

Pada pelaksanaan pekerjaan ini akan diterapkan pendekatan teoritis maupun *best practice* yang diharapkan akan memberikan hasil yang optimum.

2.4.1 Rangkaian Aktivitas Dalam Pengembangan SISKURTANNAS

1. Analisis Konsep Model Yang Diterapkan

Tahapan ini dilakukan secara internal konsultan serta melibatkan tim Lemhanas untuk menyamakan persepsi terkait dengan maksud dan tujuan atas variabel dan indikator yang akan diambil dari setiap wilayah

2. Koleksi Data

Tahapan ini adalah tahapan pengambilan data di setiap provinsi. Dimana teknik utama pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- **Pengumpulan dokumen**

Dokumen yang dikumpulkan akan digunakan selain sebagai dasar dan alat penyusun bahan wawancara dan juga sekaligus pendukung hasil wawancara yang dilakukan terhadap target kelompok atau orang tertentu

- **Interview terhadap Narasumber**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang topik kajian

- **Diskusi Terbatas**

Diskusi internal dilakukan untuk memperoleh informasi dan membahas secara bersama-sama berbagai masukan terkait dengan topik kajian

3. Pengolahan Data

Hasil Pengambilan data melalui mekanisme kuantitatif dan kualitatif akan diolah secara umum serta dikelompokkan dengan Gatra masing-masing.

4. Kajian Terhadap Substansi Model

Kegiatan ini merupakan evaluasi dan kajian menyeluruh mengenai hasil pengambilan dan pengolahan data yang dilakukan disesuaikan dengan Gatra masing-masing. Tenaga Ahli Gatra akan melakukan kajian secara menyeluruh serta melakukan studi kepustakaan untuk memperkaya hasil kajian. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan disesuaikan dengan spesialisasi Gatra yang dikaji. Kajian ini diharapkan akan menghasilkan entitas baru pada indeks model pengukuran ketahanan nasional

2.4.2 Program Kerja

Fase-fase pada metode waterfall yang kami jelaskan pada sub bab sebelumnya telah kami modifikasi untuk memenuhi kebutuhan **Koordinasi dengan pihak-pihak Bappeda Provinsi, Survei Pengumpulan Data, Forum Discussion Group** serta pada kegiatan ini.

1. **Kick Off Meeting**, pada tahap persiapan ini akan dikumpulkan tenaga kerja/ Tenaga Ahli yang berkompeten, untuk kemudian dikonsolidasikan dan dikoordinasikan jadwal kerjanya. Dengan pihak Pusat Laboratorium Lemhannas RI dan Kedeputian yang menaunginya. Pada tahap ini akan ditentukan *counter-part*, *risk-management*, organisasi proyek, administrasi proyek serta sistem pelaporannya.
2. **Koordinasi dengan pihak-pihak penyedia data, untuk memudahkan penyediaan data yang dibutuhkan Siskurtannas**. Pada tahap ini dilakukan pendekatan dan sosialisasi mengenai rencana kerja untuk seluruh provinsi serta menyampaikan permohonan dukungan agar kegiatan pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan lancar.
3. **Pengumpulan Data (untuk isian kuesioner model 2025)**, Pada tahap ini dilaksanakan pengumpulan data terkait dengan instrumen pengukuran ketahanan Nasional yang telah dirumuskan sebelumnya.



Gbr 2. Tahapan Program Kerja

Urut-urutan serta perencanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

4. **Analisis Kebutuhan..** ditujukan untuk menggali data dan informasi secara detail terhadap sistem yang akan dibangun, meliputi pembuatan *business process*, *interview*, diskusi interaktif dan sebagainya. Tahap ini dilakukan untuk tiga aspek kebutuhan yakni Kebutuhan Proses Bisnis, Kebutuhan User & Kebutuhan Sistem. Dalam tahap ini direncanakan berbagai pendekatan baik teoritis maupun *best practice* dalam rangka pengumpulan data. Untuk itu pada tahap ini terdapat keterlibatan (calon) pengguna secara aktif dan hasilnya akan sangat menentukan dalam menetapkan perencanaan serta arah pengembangan sistem.
5. **Desain Pengembangan Aplikasi.** Berdasarkan data yang diperoleh pada tahap penelusuran kebutuhan, akan ditentukan strategi pengembangan yang akan diterapkan serta framework apa saja yang akan dipakai dalam pembangunan aplikasi sistem. Pada tahap ini dilakukan perancangan struktur data, format data, arsitektur dan kerangka sistem informasi, modul-modul yang harus diakomodasi serta strategi pencapaiannya.
6. **Pemrograman Modul-Modul Aplikasi.** Pada fase ini dilakukan pembangunan sistem informasi baik membangun baru maupun memodifikasi/*customization*

terhadap berbagai framework yang dimiliki tim pengembang. Komponen sistem yang akan dibangun/ dikembangkan pada tahap ini adalah meliputi *Client Application*, *Server Application*, *Utility*, *BackOffice* dan *Database*. Seluruh proses dalam pembangunan ini selalu mengandung iterasi untuk penyempurnaan.

7. **Testing.** Tahapan ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa sistem telah dapat digunakan sebagai mana mestinya baik dari fungsionalitas yang terbangun (*Test of Bugs and Errors*) serta kesesuaian dengan desain sistem di tahap sebelumnya. Pada tahap ini juga dilaksanakan ujicoba yang ditujukan agar pemakai dapat mengkritisi output sistem yang sesuai dengan desain serta memenuhi kualitas sebagaimana yang diharapkan. Pemakai akan memberikan *statement* penerimaan dalam bentuk *User Acceptance Test* (UAT). Test ini meliputi inventarisasi kelengkapan sistem-aplikasi, apakah modul-modul yang dibangun telah memenuhi secara kualitas maupun kuantitasnya, unsur *user interface* telah sesuai dengan kebutuhan, kebenaran alur proses **Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional**, kebenaran database, ketika dilakukan input-update-delete telah berjalan dengan sempurna serta kinerja user interface, ketepatan hasil proses, *bug & error free*.
8. **Instalasi Aplikasi,** Tahap ini diawali dengan instalasi yang meliputi setup perangkat komputer, instalasi sistem jaringan yang menghubungkan antar komputer pemakai. Setup komputer untuk mengkondisikan sistem operasi, instalasi aplikasi serta database. Lingkungan sistem disiapkan agar dapat beroperasi secara '*life*' atas sistem yang telah lolos ujicoba. Pada tahap ini bila masih ditemukan *user interface* yang belum memenuhi aspek kenyamanan penggunaan maka masih dapat dilakukan *minor fine tuning*. Setelah hasil akhir mencapai sasaran yang diinginkan, maka untuk pengoperasian sistem akan dituangkan ke dalam dokumen user manual.
9. **Pelatihan untuk user sistem.** (*training*) akan dilaksanakan untuk operator pemakai sistem (*user training*) dan teknisi/administrator sistem (*technical training*). Training dimaksudkan agar transfer teknologi terjadi demi keberlangsungan, kesinambungan dan pengembangan sistem di masa yang akan datang. Pada tahap ini dilaksanakan:
 - Training Personil Input Data



- Pelaksanaan input data
 - Evaluasi dan perbaikan data hasil input.
10. **Perawatan dan Pemeliharaan Sistem**, pemeliharaan diberikan setelah serah terima seluruh pekerjaan pasca tahap implementasi (instalasi dan uji-coba) selesai dilakukan. Pemeliharaan dilakukan terhadap *system core* dari modul input data dan visualisasi data yang disebabkan kesalahan pemrograman maupun set-up konfigurasi. Sifat pemeliharaan adalah *debug & patching*

2.5 Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan

1. Manajer Proyek / Tenaga Ahli Pemodelan

Posisi Manajer Proyek yang sekaligus berperan sebagai Tenaga Ahli Pemodelan menuntut individu dengan kompetensi lintas bidang yang mencakup kepemimpinan proyek, keahlian teknis, serta pengalaman dalam riset strategis. Latar belakang pendidikan pascasarjana di bidang STEM dianggap relevan karena penyusunan model indeks ketahanan nasional memerlukan kemampuan dalam analisis kuantitatif, rekayasa sistem, serta penerapan pendekatan komputasional.

Pengalaman kerja minimal lima tahun dalam proyek pemodelan skala nasional menunjukkan kebutuhan akan keahlian aplikatif sekaligus kepemimpinan untuk mengelola tim multidisipliner. Kualifikasi tambahan berupa sertifikasi manajemen proyek serta sertifikasi analisis sistem memperkuat perlunya pendekatan kerja yang sistematis, terstruktur, dan berbasis data. Hal ini sejalan dengan kompleksitas dan cakupan proyek yang menuntut presisi tinggi, koordinasi antar sektor, serta berorientasi pada keberlanjutan.

2. Empat Orang Tenaga Ahli Peneliti Gatra

Tenaga ahli ini berperan dalam pendalaman analisis terhadap delapan gatra ketahanan nasional. Kualifikasi pendidikan minimal sarjana dari rumpun STEM mencerminkan pendekatan yang mengedepankan analisis kuantitatif dan pemodelan indikator. Namun, untuk gatra yang lebih bersifat sosial dan nilai (seperti Ideologi dan Sosial Budaya), relevansi pendekatan ini dapat dipertimbangkan ulang agar tetap proporsional secara metodologis.

Pengalaman profesional selama lima tahun dan keterlibatan dalam proyek terkait ketahanan nasional menegaskan pentingnya penguasaan substansi dalam masing-masing gatra. Peran mereka tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual, guna memastikan indikator dan variabel yang disusun mencerminkan dinamika riil yang ada. Dengan demikian, kontribusi para ahli gatra menjadi fondasi bagi validitas ilmiah dan legitimasi kebijakan dalam pengembangan model indeks.



2.6 Tenaga Pendukung

3. Sekretaris. Posisi ini bertugas untuk menangani administrasi proyek baik ke dalam (tim pelaksana) maupun aspek-aspek administrasi dengan pihak Pusat Laboratorium LEMHANNAS RI.



BAGIAN 3

Jadwal Pelaksanaan Proyek PT. Mulia Arthalo

Berikut adalah rencana kerja yang akan dilakukan PT. Mulia Arthalo

NO.	TAHAPAN PEKERJAAN	WAKTU											
		Bulan-I						Bulan-II					
Diskusi Awal dan Koordinasi													
1	Rapat Pendahuluan (Pembukaan Proyek)												
	Pembahasan lingkup oleh seluruh personil penyedia jasa dengan Lemhannas												
Peninjauan dan Pengembangan Model:													
2	Evaluasi dan Analisis Model Eksisting												
	2.A. Pendekatan Multidisiplin:												
	a. Mengidentifikasi dan memilih elemen-elemen model sebelumnya yang masih relevan untuk dipertahankan.												
	b. Mengumpulkan serta menganalisis data sekunder, referensi akademik, dan literatur terkait sebagai dasar perumusan model baru.												
	c. Menyusun rancangan Model 2025, yang mencakup struktur konseptual, komponen utama, variabel, indikator, dan instrumen lainnya.												
	d. Melaksanakan proses validasi dan uji reliabilitas terhadap instrumen pengukuran, khususnya kuesioner, guna menjamin akurasi dan konsistensi data.												
	e. Melakukan forum diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan akhir dan konfirmasi atas rancangan model.												
2.B. Tahap Implementasi Model ke dalam Sistem Aplikasi:													

[illegible]



BAGIAN 4

Komposisi Tim PT. Mulia Arthaloka

Berikut adalah komposisi tim yang ditugaskan PT. Mulia Arthaloka untuk mengerjakan PENYEMPURNAAN PEMODELAN SISKURTANNAS MODEL 2025

Nama Personil	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
IR. ABDUL HAFID PARONDA, MT	Peneliti Model Matematis	Manajer Proyek	Mengelola Proyek dan komunikasi dengan counterparts	2 Orang Bulan
IWAN GUSTOVO UTOMO, MT	Data Analyst	Tenaga Ahli Gatra	Analisis data untuk 2 gatra dalam Siskurtannas	2 Orang Bulan
HERDY FIRDAUS, ST	Data Analyst	Tenaga Ahli Gatra	Analisis data untuk 2 gatra dalam Siskurtannas	2 Orang Bulan
MALIKUS SUMADYO, S.Si, MT	Peneliti Model Matematis	Tenaga Ahli Gatra	Analisis data untuk 2 gatra dalam Siskurtannas	2 Orang Bulan
RETNO NUGROHO WIDIASIH, ST	Peneliti Model Matematis	Tenaga Ahli Gatra	Analisis data untuk 2 gatra dalam Siskurtannas	2 Orang Bulan
ALFIAN FEBRI SOLIHIN, AMD	Administrasi Kantor	Tenaga Pendukung Sekretaris Proyek	Kesekretariatan Tim Pelaksana Proyek	2 Orang Bulan



BAGIAN 5

Jadwal Penugasan Tenaga Ahli PT. Mulia Arthaloka

Tabel berikut adalah rencana penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung dari PT. Mulia Arthaloka

No.	Nama Tenaga Ahli	Penugasan	WAKTU								ORANG BULAN	
			Bulan-I				Bulan-II					
TENAGA AHLI												
1	IR. ABDUL HAFID PARONDA, MT	Manager Proyek (Ahli Pemodelan)									2	OB
2	IWAN GUSTOVO UTOMO, MT	Ahli Peneliti Gatra									2	OB
3	HERDY FIRDAUS, ST	Ahli Peneliti Gatra									2	OB
4	MALIKUS SUMADYO, S.Si, MT	Ahli Peneliti Gatra									2	OB
5	RETNO NUGROHO WIDIASIH, ST	Ahli Peneliti Gatra									2	OB
TENAGA PENDUKUNG												
	ALFIAN FEBRI SOLIHIN, AMD	Sekretaris (Administrasi) Proyek									2	OB