

Detil Paket

Kode RUP	35842776								
Nama Paket	Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kabupaten/Kota								
Nama KLPD	Lembaga Ketahanan Nasional								
Satuan Kerja	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA								
Tahun Anggaran	2022								
Lokasi Pekerjaan	<table><tr><th>No.</th><th>Provinsi</th><th>Kabupaten/Kota</th><th>Detail Lokasi</th></tr><tr><td>1.</td><td>DKI Jakarta</td><td>Jakarta Pusat (Kota)</td><td>Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10</td></tr></table>	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	DKI Jakarta	Jakarta Pusat (Kota)	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi						
1.	DKI Jakarta	Jakarta Pusat (Kota)	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10						
Volume Pekerjaan	1								
Uraian Pekerjaan	- 01 Biaya Pos; - 01 Administrasi - Snack/Makan Panitia Lelang; - 02 Administrasi - ATK Panitia Lelang - Kertas A4; - 03 Administrasi - ATK Panitia Lelang - Kertas Folio; - 04 Administrasi - ATK Panitia Lelang - Bahan Cetakan; - 07 Konsumsi Rapat (Makan/Snack DKI Jakarta); - 08 Kertas A4; - 09 Kertas Folio; - 10 Bahan Cetakan; - 11 Plakat; - 01 Honor Panitia Lelang; - 01 Pengukuran IKN & Int.Data Tahap VII di 3 Prov basis Kab/Kota; - 06 Persiapan dan Pengkakhiran; - 05 Snack/ Makan Tim PPHP;								
Spesifikasi Pekerjaan	Makan Panitia : Nasi box dan snack ATK : Kertas A4 dan Kertas Folio								
Produk Dalam Negeri	Ya								
Usaha Kecil	Tidak								
Alasan Bukan UMKM	Kompetensi tidak sesuai dengan usaha kecil								
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi	Ya							
	Aspek Sosial	Ya							

Aspek Lingkungan

Ya

Pra DIPA / DPA

Tidak

Sumber Dana

No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
1.	APBN	2022	Lembaga Ketahanan Nasional	AI.6381.ABE.001.053.0A.536111	Rp. 855.282.000
Total Pagu					Rp. 855.282.000

Jenis Pengadaan

Jasa Konsultansi,

Total Pagu

Rp. 855.282.000

Metode Pemilihan

Seleksi

Pemanfaatan Barang/Jasa

Mulai

Akhir

November 2022

November 2023

Jadwal Pelaksanaan Kontrak

Mulai

Akhir

Juli 2022

November 2022

Jadwal Pemilihan Penyedia

Mulai

Akhir

Mei 2022

Juli 2022

History Paket

35842768 - Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kabupaten/Kota

Tanggal Umumkan Paket

30 Juni 2022 14:00:07